

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 148004-2013 z dnia 2013-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świętochłowice

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy ulicy Chorzowskiej w Świętochłowicach etap 2 o długości 670 mb (Km 0.5+60 - 1.2+30) na odcinku od nr 109 do skrzyżowania z ul. Dr Bukowego. Zakres przedmiotu zamówienia...

Termin składania ofert: 2013-05-06

Numer ogłoszenia: 182028 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 148004 - 2013 data 15.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 3491 800, fax. 32 349 18 12.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

W ogłoszeniu jest: Stosownie do treści art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: - termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu: a) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o długość okresu zatrzymania robót, b) wystąpienia siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również niekorzystnych warunków pogodowych otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót, c) ujawnienia niezainwentaryzowanych urządzeń podziemnych w trakcie wykonywania robót i z tego powodu konieczna będzie zmiana sposobu wykonania zamówienia..

W ogłoszeniu powinno być: Stosownie do treści art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: - termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu: a) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o długość okresu zatrzymania robót, b) ujawnienia niezainwentaryzowanych urządzeń podziemnych w trakcie wykonywania robót i z tego powodu konieczna będzie zmiana sposobu wykonania zamówienia..