
                                                    Budowa skateparku na terenie OSiR w Świętochłowicach                                     str. 1 

    Zakład Budownictwa Ogólnego mgr inŜ. Zdzisław Postół 41-800 Zabrze ul. Czarnieckiego 23a/7 tel. 606-415-022 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU  ROBÓT 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się do wspólnych 
wymagań dla poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących odbioru i 
wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach (kod.CPV 45212221 -1) 
budowy skateparku na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Jako jeden z dokumentów przetargowych będzie miała zastosowanie przy 
wyborze wykonawcy robót w trybie zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych 
w zakresie robót opisanym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
specyfikacjami szczegółowymi na niŜej wymienione roboty: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty  
                     ziemne 
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
45223800-4 MontaŜ i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45232452-5 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi 
normami i zaleceniami Inwestora. 
 
1.4.1.   Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i 
księgę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowych wraz ze 
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specyfikacjami technicznymi.   
 

1.4.2    Dokumentacja projektowa 
 
� Dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych i 

przekazywana oferentom będzie kompletna; zawierała będzie wszystkie 
podstawowe rysunki projektowe, których zakres uzgodniony z Zamawiającym 
moŜe obejmować równieŜ rysunki koniecznych detali. 

� Dokumentacja projektowa do przekazania Wykonawcy po wygraniu Kontraktu 
zostanie uzupełniona o wszelkie uzgodnienia niezbędne do wykonania prac 
objętych Kontraktem. 

 
1.4.3.    Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

        technicznymi 
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 
a wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności wymiarów ich opis na rysunku jest waŜniejszy niŜ odczyt 
ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w tych dokumentach 
będą uwaŜane za wartości docelowe od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
robót, to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a koszty związane z 
poprawkami ponosi Wykonawca robót 
 
1.4.4.   Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Sam teren prowadzenia prac powinien być zabezpieczony przed 
dostępem osób trzecich. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca w razie konieczności przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt wygrodzeń poszczególnych etapów prac, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osobom postronnym. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 
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rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych. 
Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym                                                             
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszty zabezpieczenia terenu i informacji nie 
podlega odrębnej zapłacie i jest ponoszony przez Wykonawcę (wliczony w cenę 
kontraktową). 
 
1.4.5.   Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

� W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie 
budowy i w bezpośredniej odległości od niego. 

� unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających z przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania. 

� mieć szczególny wzgląd na lokalizację baz, składowisk i utrzymanie dróg 
dojazdowych 

� unikać zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych oraz powietrza 
� zabezpieczyć budowę przed moŜliwością powstania poŜaru 

 
1.4.6.   Ochrona przeciwpoŜarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w miejscach prowadzenia prac i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Za wszelkie straty powstałe na skutek poŜaru spowodowanego przez działania 
Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 
1.4.7.   Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
prac ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. 
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JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na 
uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.                                                                
Jeśli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.8.   Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i 
odpowiednich gestorów o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
niezbędnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.9.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, Ŝeby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w naleŜytym stanie przez cały czas 
trwania robót wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie 
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
ponoszone przez Wykonawcę (uwzględnione w cenie kontraktowej). 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały 
i urządzenia uŜywane do prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
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powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i                                                                 
jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania 
robót, do momentu odbioru końcowego. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Nieznajomość wyŜej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich 
skutkami. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
konieczne dokumenty. 
 
1.5.   Materiały 
 
1.5.1.   Źródła uzyskania materiałów. 
 

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie (ewentualnie konieczne) świadectwa badań 
laboratoryjnych. 
 
1.5.2.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do wbudowania. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie 
będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy po za tymi, które 
zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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1.5.3.  Dostępność Inwestora do danych o pochodzeniu materiałów. 
 

Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest 
zobowiązany udostępnić mu wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie 
oraz sposobie wytwarzania, łącznie z danymi od producenta danych wyrobów 
(materiałów). 
 
1.5.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. JeŜeli 
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Zamawiającego. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
nie zapłaceniem. 
 
1.5.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 
wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub po za terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
1.5.6.  Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują 
moŜliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie 
przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeŜeli będzie to wymagane do 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
1.6.      Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
wywrze niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 
sprzętu musi gwarantować dobre jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
określonym kontraktem na wykonanie prac. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
1.7.      Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót 
wymagających transportu i zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania określone w Przepisach o Ruchu Drogowym. Wykonawca 
będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.8.  Wykonanie robót 
 
1.8.1.   Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami dokumentacji projektowej, programem zapewnienia jakości, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wysokości oraz 
wielkości wszystkich elementów robót Następstwa błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, jeŜeli będzie tego wymagać 
Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych a takŜe w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
                                                                 
1.9.  Kontrola jakości robót 
 
1.9.1.   Zasady kontroli jakości robót 
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Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 

aby osiągnąć załoŜoną jakość wykonania prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i uŜytych 
materiałów oraz zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
sprzęt i zaopatrzenie. Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
1.9.2.   Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
gdy jakość kwestionowanych materiałów okaŜe się dobra, koszty tych badań 
pokrywa Zamawiający. 
 
1.9.3.   Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającemu. 
 
1.9.4.   Raporty badań. 
 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego                                                     
zaaprobowanych. 
 
1.9.5.   Badania prowadzone przez Zamawiającego 
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Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. 
 
1.9.6.   Aprobaty techniczne materiałów 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia materiały wykonane na podstawie Polskich 
Norm, posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji oraz certyfikat lub 
świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach 
technicznych. 
Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia - waŜne legalizacje, mogą być badane 
w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 
dokumentacją projektową, to takie materiały lub urządzenia zostanę odrzucone. 
 
1.10.    Dokumenty budowy 
 
1.10.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robót. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
robót. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. Propozycje, uwagi i 
wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska wobec zapisu Zamawiającego. Załączane do dziennika budowy 
dokumenty w postaci załączników oznaczane będą kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Projektant moŜe wpisać się do dziennika budowy i Zamawiający jest zobowiązany                                                           
ustosunkować się do wpisu Projektanta. Projektant nie jest stroną w kontrakcie i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
Do dziennika budowy wpisywać naleŜy w szczególności: 

� datę przekazania terenu budowy Wykonawcy 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
� uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i          
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harmonogramów robót 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonywaniu prac z 

wyszczególnieniem przerw wraz z ich powodami 
� uwagi i polecenia Zamawiającego 
� daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania 
� wpisy dotyczące zgłaszania i odbiorów robót zanikających 

 
1.11.   Obmiar robót 
 
1.11.1.Ogólne zasady obmiarów robót. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla 
danego rodzaju robót, określonych w ślepym kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 
o zakresie obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy 
dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia całości prac. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla 
celów płatności na rzecz Wykonawcy określoną w kontrakcie. 
 
1.11.2.Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 

Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
mierzone w układzie pionowym lub poziomym wzdłuŜ linii osiowej, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy specyfika robót na to nie pozwala. 
Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych 
określonych w ślepych kosztorysach, chyba, Ŝe Wykonawca uzgodni wcześniej z 
Zamawiającym inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robót. 
 
1.11.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów 
 robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, przez cały okres trwania robót. 
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1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiaru 
robót podlegających zakryciu dokonuje się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione 
będą szkicami umieszczonymi na kartach stron księgi obmiarów. W razie braku 
miejsca, szkice te mogą być załączone do księgi obmiarów w formie załącznika, 
którego treść i wzór zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 
 
1.12.   Odbiór robót 
 
1.12.1.Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zaleŜności od ustaleń specyfikacji technicznych, roboty mogą podlegać 
następującym etapom odbiorów, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
� odbiór częściowy 
� odbiór ostateczny 
� odbiór pogwarancyjny 

 
1.12.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają 
zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym 
dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności hamowania 
ogólnego postępu prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy współudziale 
Wykonawcy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do 
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
dokonany niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia 
go wpisem do dziennika budowy.                                                               
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
 
1.12.3. Odbiór częściowy. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze 
końcowym robót. 
 
1.12.4. Odbiór ostateczny robót. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót. Zamawiający 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
1.12.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 
 

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące 
dokumenty: 

� dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami 
� uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń  
� recepty i ustalenia technologiczne 

          dzienniki budowy i księgi obmiarów                                                              
� wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 

specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości 
� certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów 
� opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów 
� sprawozdanie techniczne 
� geodezyjną dokumentację powykonawczą 
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Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych lub uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 
 
1.12.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest  za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich 
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
 
1.13.    Materiały 
 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do wbudowania. 
Szacunkowe określenie materiałów podstawowych: 

� piasek 
� kruszywo łamane 
� geowłóknina separacyjno-filtracyjna 
� geosiatka, 
� beton B-30, beton B-15, beton B-20 
� obrzeŜa betonowe 30x8 cm, kostka betonowa grub. 6 cm – szara  
� wyposaŜenie skateparku 
� wyposaŜenie toru dirt jumping 
� ławki parkowe, kosze na śmieci 

                                                                
1.14.    Sprzęt budowlany 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w niniejszym opracowaniu: 
Część 1 - Wymagania ogólne, pkt. 1.6. 
Szacunkowe określenie sprzętu: 
 

� zagęszczarka wibracyjna płytowa min. 500 kg 
� zagęszczarka 75kg, 150kg, 
� koparko ładowarka 
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� samochód samowyładowczy 
� elektronarzędzia 

Dopuszcza się stosowanie innego sprzętu niŜ wymieniony po uzgodnieniu tego z 
Zamawiającym. 
 
1.15.    Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
1.16.    Podstawa płatności. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy 
Wykonawcą i Zamawiającym cena ryczałtowa za całość robót objętych kontraktem. 
 
1.17.  Przepisy związane 
 

� warunki kontraktu  
� dane kontraktowe 
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2.         CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 

W części szczegółowej omówione zostaną poszczególne elementy robót z 
uwzględnieniem n/w składowych ustawy z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202 
poz. 2072) jak: 
 

– Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami                                                               

          dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne    wymagania   
          odnosi się do postanowień norm 

� Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 

� Wymagania dotyczące środka transportu 
� Wymagania dotyczące wykonania robót 
� Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem końcowym 

wyrobów i robót budowlanych. 
� Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
� Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
� Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
� Dokumenty odniesienia 

2.1     Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę    i   
roboty towarzyszące ( CPV 45100000-8 ) 

2.1.1 Dokumenty odniesienia: 

� Przedmiar robót 
� Projekt budowlano – wykonawczy. 
� RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych. 
� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 
� Polskie Normy 
� Atesty i aprobaty techniczne 

2.1.2 Roboty Przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych naleŜy dokonać wytyczenia linii obiektów i 
zabezpieczenie stałych punktów pomiarowych. Wytyczenie powinno być oznaczone 
na ławach ciesielskich lub podobnych urządzeniach zamontowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót.          
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� Teren budowy naleŜy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed wejściem 

na plac budowy niepoŜądanych osób. 
� Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
montaŜowych i rozbiórkowych oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

� Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien 
dysponować sprzętem stosownym do zakresu wykonywanych robót.  

� Odbiór robót polega na sprawdzeniu zabezpieczenia i oznakowania placu 
budowy oraz zgodności zakresu wykonanych robót z przedmiarem i 
dokumentacją techniczną. 

� Rozliczenie robót - zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 

2.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej ( CPV 
45000000-7 ) 

2.2.1 Dokument odniesienia : 

� Przedmiar robót 
� Projekt budowlano – wykonawczy. 
� RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych. 
� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
� PN - 68 B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
� BN-648933-02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
� Atesty i aprobaty techniczne. 

2.2.2 Roboty Ziemne. 

� Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy dokładnie zapoznać się z 
dokumentacją projektową, a w szczególności z projektem zagospodarowania 
terenu na którym naniesiono uzbrojenie terenu. 

� Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od 
wielkości robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju                                                        
gruntu oraz posiadanego sprzętu. 
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� W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie 
ręcznego kontrolnego wykopu poprzecznego w celu dokładnego 
zlokalizowania urządzenia i zapobiegnięcia jego uszkodzenia. 

� W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe 
lub szczątki archeologiczne naleŜy przerwać roboty i powiadomić inwestora i 
władze konserwatorskie. 

� W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę roboty naleŜy 
przerwać i niezwłocznie powiadomić o tym inwestora w celu ustalenia 
odpowiedniego sposobu zabezpieczeń. 

� Powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem w kierunku 
odwodnienia tak aby umoŜliwić łatwe odprowadzenie wody. 

� Materiał podłoŜa naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy 
naturalnej wilgotności odwodniony stale lub na okres budowy. 

� Badania wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy 
przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne sprawdzając czy występują 
wody gruntowe. 

� Badania szerokości wykopu mierzy się z dokładnością do 0,10 m przy pomocy 
taśmy stalowej. 

� Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającą nienaruszalność struktury 
sprawdza się za pomocą niwelatora i łaty niwelacyjnej z dokładnością do l cm. 

Badania kontrolne obejmują  : 

� sprawdzenie równości, pochyleń podłuŜnych i spadków poprzecznych podłoŜa, 
� sprawdzenie zagęszczenia gruntu podłoŜa, 
� sprawdzenie wymiarów poziomych obiektu, 
� sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych. 

2.2.3  Podbudowy mineralne. 

� Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom 
związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością. 

� PodłoŜe powinno mieć wymagane spadki podłuŜne i poprzeczne. 
� Wskaźnik zagęszczenia podłoŜa powinien być nie mniejszy od 0,95 

zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN-59 / B -
04491 - dla warstwy odsączającej. 
 

� Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > do 20 mm określenie                                            
wskaźnika zagęszczenia staje się niemoŜliwe dlatego podbudowę z kruszywa 
łamanego naleŜy skontrolować przez sprawdzenie zgodności modułu 
odkształcenia z wymogami podanymi w tab. 2 BN 64/8933-02. 



                                                    Budowa skateparku na terenie OSiR w Świętochłowicach                                     str. 18 

    Zakład Budownictwa Ogólnego mgr inŜ. Zdzisław Postół 41-800 Zabrze ul. Czarnieckiego 23a/7 tel. 606-415-022 

� Dla boisk sportowych i chodników przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. 
�
 Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 1,3 mm, a moduł 

odkształcenia powinien wskazywać powyŜej 1000 kG/cm2 

� Podbudowa powinna być tak wyprofilowana aby po przyłoŜeniu łaty długości 
3 m równolegle do osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią podbudowy i 
łatą nie przekraczały 1,5 cm 

� Odchylenie rzędnych profilu podłuŜnego nie powinno przekraczać ± 2 cm 
� Odchylenie spadków dwustronnych i jednostronnych nie powinny przekraczać 

0,5% 
� Nierówność podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczać  l 

cm 
� Grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od 

projektowanej. 
 
Badania materiałów : 

 
� Uziarnienie kruszywa moŜna sprawdzić za pomocą analizy sitowej wg 

PN-59/B-06714 
� Badania w czasie budowy polegają na makroskopowym sprawdzaniu jakości 

kruszywa na bieŜąco w miarę postępu robót wg PN-55/B-0482 
� Sprawdzenie partii wyrobu z deklaracją zgodności                                                                      

     Badania kontrolne obejmują  : 

� sprawdzenie równości  pochyleń podłuŜnych i spadków poprzecznych 
podbudowy, 

� sprawdzenie jednolitości i uziarnienia kruszywa,           
� sprawdzenie wilgotności materiału,                                                     
� sprawdzenie zagęszczenia podbudowy,                                                              
� sprawdzenie grubości poszczególnych warstw i całej podbudowy, 
� sprawdzenie wymiarów poziomych podbudowy i jej obramowania, 
� sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych.  

 

2.2.4   Nawierzchnia betonowa skateparku 

 
Nawierzchnia betonowa – wykonana jako posadzka przemysłowa o grubości 15 cm z 
betonu B 30 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 0,9kg/m3, 
hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150 o wytrzymałości na ścieranie 
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2,5 cm³/50 cm² w obrzeŜu betonowym o wymiarach 8x30 cm jednostronnie 
fazowanym na równo w stosunku do płyty, ułoŜonym na ławie betonowej z oporem z 
betonu B15. Wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami utwardzającymi (np. 
SKATTOP w ilości 5 kg/m2, beton zacierany na gładko maszynami oraz pokrywany 
impregnatem SKATSIL G w ilości 0,05 l/m2), w płycie naleŜy wykonać szczeliny 
dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maks. 3 m × 3 m na głębokości 1/3 
grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe dzielące ją na fragmenty gwarantujące 
zachowanie załoŜonego celu, któremu ma słuŜyć. Po 30 dniach naleŜy załoŜyć sznury 
dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą poliuretanową. 
W przypadku betonowania jednej posadzki w dwóch lub więcej polach naleŜy 
wykonać połączenie pól betonowanych w róŜnym czasie przez wspólne zbrojenie 
prętami lub siatką, albo specjalnie wstawionymi prętami stalowymi gładkimi, 
rozmieszczonymi maksymalnie co 40cm, łączącymi sąsiednie pola; pręty te powinny 
być zaizolowane z jednej strony w celu umoŜliwienia ich przesuwania poziomego w 
jednym z łączonych pól. 
Spadek płyty jednostronny 0,5 % (w szczególnych przypadkach dopuszcza się spadek 
wielostronny, jednakŜe nie mniejszy niŜ 0,5%. 
 
- Konstrukcja krawędzi płyty : 
 
a) między płytą betonową, a obrzeŜem naleŜy ułoŜyć taśmę dylatacyjną wykonaną ze 
spienionego polietylenu gr. 20 mm, 
b) obrzeŜa betonowe naleŜy ułoŜyć tak, aby ich górna płaszczyzna pokrywała się z 
płaszczyzną płyty,  
c) obrzeŜa układane fazowaniem na zewnątrz. 
 
- Właściwości płyty betonowej. 
 
Nawierzchnia powinna być: 

- równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z 
kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie moŜe być Ŝadnych odczuwalnych 
nierówności w nawierzchni jezdnej), 

- odporna na punktowe uderzenia. 

Badania materiałów. 

– Przed dostawą betonu jamistego naleŜy Ŝądać od wytwórcy wykonania próbek 
kontrolnych celem właściwego doboru jego składników.                                                          

- Badania kontrolne obejmują : 

- sprawdzenie tolerancji nierówności podłoŜa, 
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- sprawdzenie wilgotności podłoŜa, 

- sprawdzenie jednorodności podłoŜa 

     - sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych.           
  

2.2.6 Urządzenia skateparku 
 

Projektuje się wyposaŜenie obiektu w następujące urządzenia : 

 
- roll – in : projektuje się element o wymiarach 467x488x250 cm,                  
 
- funbox do skoków : projektuje się element o wymiarach 820x188x140 cm, 
 
- quarter pipe : projektuje się element o wymiarach 365x488x200 cm, 
 
- mini spin ramp : projektuje się element o wymiarach 1539x610x120 cm, 
 
- poręcz spadowa – profil O : projektuje się element o wymiarach  
                                                  600x5x30/60 cm. 
 
Konstrukcja urządzeń skateparku oparta o sklejki wodoodporne, drewno 
impregnowane i stal. 
 
Wszystkie sklejki uŜyte do produkcji muszą być laminowane. 
 
KaŜdy element musi być wykonany z modułów nie większych niŜ 1220 mm, 
połączonych w całość, tworząc cały element. 

 
Płyty nośne (konstrukcyjne) muszą być wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej  
podwójnie laminowanej o grubości nie mniejszej niŜ 18mm. Całą uŜytą sklejkę musi 
obejmować Ograniczona DoŜywotnia Gwarancja od Producenta 
 
W celu zwiększenia precyzji wykonania, wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne płyty 
nośne (konstrukcje) muszą być wycinane za pomocą maszyny numerycznej CNC*. 
 
W celu przedłuŜenia płyty nośnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosować łączenie w 
kształt puzzle’a, aby uniknąć rozdzielenia się elementów na skutek duŜych obciąŜeń i 
napręŜeń (rys. 1). 
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90% całego wyposaŜenia musi być wyprodukowane w kontrolowanym środowisku 
produkcji, za pomocą odpowiednich narzędzi, przez wykwalifikowanych 
pracowników – pod kątem precyzji wykonania i mocowania poszczególnych części 
oraz zgodnie ze sztuką techniczną, wymaganą przy tego typu elementach. 
 
Produkcja na miejscu nie jest zgodna z wymogami środowiskowymi i prowadzi do 
nie zadawalającej jakości. 
 
Poszczególne sekcje muszą być wewnątrz wzmocnione za pomocą belek o profilu 
60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250 mm od swoich środków i pokrytych 
środkiem konserwującym. Wszystkie mocowania (śruby, wkręty) musi obejmować 
Ograniczona DoŜywotnia Gwarancja od Producenta. 
W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemną sklejką 
wodoodporna, laminowaną. 
 
Belki konstrukcyjne muszą być przykręcone do płyt nośnych za pomocą stalowych, 
nierdzewnych wkrętów typu Torx 6.0x150. Na końcu kaŜdej belki muszą znajdować 
się minimum 2 wkręty. 
 
Wszystkie sekcje o przekroju płaskim muszą być pokryte jedną warstwą sklejki 
ciemnej laminowanej liściastej wodoodpornej gr. 18 mm, z nałoŜoną na nią warstwą 
profesjonalnej nawierzchni jezdnej RampLine gr. 6 mm. Dopuszcza się wykonanie 
elementu jezdnego z 10mm Polietylenu pokrytego 6mm kompozytem. 
KaŜda powłoka musi być przykręcona do konstrukcji za pomocą nierdzewnych 
wkrętów typu Torx 5,0x6,0. lub Torx 6,0x6,0. 
 
Wszystkie sekcje gdzie zastosowano przekrój w kształcie łuku, muszą być pokryte 
jedną warstwą 9mm sklejki ciemnej laminowanej liściastej wodoodpornej, z 
dodatkową, profesjonalną nawierzchnią jezdną RampLine gr. 6 mm. KaŜda powłoka 
musi być przykręcona do konstrukcji za pomocą nierdzewnych wkrętów typu Torx 
5,0x6,0 lub Torx 6,0x6,0. 
 
Części ramp muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą galwanizowanych śrub 
12 mm z nakrętkami zabezpieczonymi teflonową powłoką. Śruby muszą być 
rozmieszczone wzdłuŜ krawędzi kaŜdej rampy minimum co 400 mm.  
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80% krawędzi ramp musi mieć zabezpieczenie ochronne w postaci stalowych 
kątowników o szerokości w zakresie 30÷50mm i grubości 3mm, równieŜ na 
zakrzywieniach ramp. Kątowniki muszą być przymocowane stalowymi 
nierdzewnymi wkrętami do belek tak, jak wynika to z ich ułoŜenia w konstrukcji, 
czyli co 250 mm. 
 
W 80% obicie musi stanowić element konstrukcyjny urządzenia. Wyjątkiem mogą 
być tylne obicia, które montuje się na tyłach urządzeń – minimalna ich grubość to 9 
mm. 
 
Wkręty i śruby znajdujące się po bokach (konstrukcji) muszą być przykręcone na 
równo z obiciem (przed przykręceniem otwory muszą być rozwiercane i frezowane 
na maszynie numerycznej CNC tak, aby łebek śruby czy wkrętu schował się). 
 
Na płytach bocznych zewnętrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostać 
zainstalowany system wentylacji w taki sposób, aby powodował swobodny przepływ 
powietrza przez element. 
 
Wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na podstawkach w celu 
wyeliminowania wchłaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu będą teŜ 
pełniły funkcję dodatkowego systemu wentylacji. 
 
 
ELEMENT JEZDNY: 
 
Końcową powierzchnią jezdną musi być profesjonalna mata RampLine, przykręcona 
na krawędziach za pomocą nierdzewnych wkrętów typu Spax lub Torx 6.0x6.0. 
Odstęp wkrętów to minimum 100 mm, a pośrodku arkusza – między 200 a 400 mm. 
 
90% otworów pod wkręty musi być przewierconych i rozwierconych pod główki 
wkrętów za pomocą numerycznej maszyny CNC. 
 
90% krawędzi w macie RampLine musi być fazowanych przy uŜyciu numerycznej 
maszyny CNC. 
 
Wszystkie główki wkrętów muszą być zagłębione w wierzchniej warstwie 
nawierzchni jezdnej na 1,5mm. 
 
W celu utrzymania odpowiedniej rozszerzalności materiałowej, między płytami musi 
być utrzymana 2 mm przestrzeń. 
 
 
BARIERKI OCHRONNE: 
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Wszystkie urządzenia o wysokości powyŜej 1000 mm muszą mieć poręcze ochronne 
wzdłuŜ tyłu i boków podestu (nie dotyczy to wysokich funboxów do skoków, gdzie 
zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka 
wypadku). 
 
Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do 
wspinania się. 
 
Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1200mm. 
 
Poręcze muszą być wykonane ze stali galwanizowanej, z profilów 30x30 i  
20x40 oraz kątownika 30x30. 
 
Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub i nakrętek 
z teflonową wkładką.  
 
Barierki muszą być przymocowane do ramp przy pomocy śruby kotwiącej TSM B x 
SW 17 ø10x100. 
 
STAL: 
 
Coping musi być wykonany z rury stalowej o średnicy 50 mm. 
 
Coping musi być przymocowany do podestów za pomocą stalowych nierdzewnych 
wkrętów typu Spax lub torx 6,0x6,0 –  w dwóch rzędach i w odstępach 150 mm i 300 
mm. Końcówki rur muszą być zaślepione, aby zapobiec skaleczeniom w palce. 
 
Copingiem na box-ach moŜe teŜ być stalowy profil o wymiarach 50x30x2. 
 
Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane blachy 
wzdłuŜ copingu o tej samej grubości co wierzchnia warstwa RampLine i o szerokości 
120 mm, aby chronić górną warstwę jezdną od zadrapań i porysowania. 
 
Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno). 
 
Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6 mm blachach o wymiarach 
60x300mm i przykręcone do podłoŜa za pomocą wkrętów typu Spax 6,0x6,0. 
 
Wszystkie copingi i kątowniki do ślizgania się muszą być galwanizowane po ich 
przygotowaniu, aby uniknąć korozji. 
 
Wszystkie otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po 
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przykręceniu wkrętów główki nie wystawały. 
 
Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość 380÷500 mm i nie mogą być 
grubsze niŜ 3mm, aby zapewnić swobodne najeŜdŜanie. 
 
Wszystkie blachy najazdowe muszą stykać się z podłoŜem i muszą tworzyć 
swobodną linię przejazdu. 
 
Wszystkie blachy muszą być przykręcone do ramp za pomocą nierdzewnych 
stalowych wkrętów typu Spax 6,0x6,0.  
 
Na naroŜach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście. 
 
Wszystkie odsłonięte krawędzie maty RampLine muszą być zabezpieczone 
galwanizowanymi stalowymi kątownikami o grubości 3 mm i szerokości w zakresie 
30÷50 mm. Kątowniki muszą być przymocowane wzdłuŜ środkowej linii co 250 mm 
za pomocą wkrętów typu Spax lub torx  6.0x6.0. 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
Między płytami RampLine musi być utrzymana 2 mm przestrzeń dla ich swobodnego 
rozpręŜania się. 
 
Wszystkie boczne płyty konstrukcyjne w podestach muszą mieć zainstalowany 
system wentylacji. 
 
Wszystkie płyty nośne konstrukcyjne muszą opierać się na podkładkach o gr.18 mm, 
w celu dodatkowej wentylacji i izolacji przed wodą. 
 
TOLERANCJE: 
 
Wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą. 
 
Copingi mogą wystawać nie bardziej niŜ 12 mm ponad powierzchnię blatu. 
 
Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niŜ 20 mm od określonego 
wymiaru. 
 
Przestrzenie otworów na środku arkusza płyty muszą być w odstępach minimum 400 
mm. 
 
Przestrzenie otworów na krawędziach arkusza płyt muszą być w odstępach minimum 
250 mm 
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Wszystkie otwory przy krawędziach stykających się ze sobą muszą być symetryczne. 
 
Wszystkie połączenia śrubowe muszą być zakończone podkładką i nakrętką z 
teflonem. 
 
Długość urządzeń moŜe się róŜnić o 6% w zaleŜności od kątów. 
 
* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne. 

 
   2.2.7 Urządzenia toru dirt jumping 
  
   Projektuje się tor rowerowy wyposaŜony w urządzenia typowe o konstrukcji  
   drewniano-stalowej (jak urządzenia skateparku) oraz urządzenia o konstrukcji  
   ziemnej formowane z gliny budowlanej układanej warstwami zagęszczanej i  
   przekładanej dla wzmocnienia geosiatką.  
 
   Projektuje się wyposaŜenie toru dirt jumping w następujące urządzenia : 
 

1. Urządzenia typowe o konstrukcji drewniano stalowej : 
 
- nr 9a – rollin                   : projektuje się urządzenie o wymiarach 670x366x300 
- nr 9c – curved wallride : projektuje się urządzenie o wymiarach 150x500x150                       
- nr 9b – wallride              : projektuje się urządzenie o wymiarach 374x735x380 

 
    Konstrukcja urządzeń typowych oparta o sklejki wodoodporne, drewno   
    impregnowane i stal. 

 
2. Urządzenia ziemne : 
 
- nr 9d – hopek mały : projektuje się hopek o wymiarach 646x368x150, 
- nr 9e – hopek duŜy : projektuje się hopek o wymiarach 824x386x234/164, 
- nr 9f – hopki poczwórne : projektuje się szereg hopków o wymiarach  
                                               1764x236x50/75, 
- nr 9g – banda mała : projektuje się bandę o wymiarach 630x100, 
- nr 9h – banda duŜa : projektuje się bandę o wymiarach 1500x150, 

 
   2.1.Wykonanie prac przygotowawczych i ziemnych : 
 
   Wytyczenie lokalizacji urządzeń, zebranie warstwy humusu pod urządzeniami 
   o konstrukcji ziemnej. 
 
   2.2. PodłoŜe pod urządzenia o konstrukcji drewniano-stalowej : 
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   PodłoŜe pod urządzenia o konstrukcji drewniano-stalowej stanowi grunt  
   rodzimy z istniejącym humusem i trawą.     
   Kotwienie słupów tych urządzeń na kotwach stalowych cynkowanych w  
   fundamentach betonowych B-20 o wymiarach 40x40x100 cm. 
   PodłoŜe gruntowe pod wszystkimi urządzeniami powinno spełniać warunki  
   nośności o klasyfikacji G1 wg Rozporządzenia Ministra Transportu i  
   Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. 
 
   2.3. Konstrukcja urządzeń ziemnych : 
 
   Istniejący pod projektowanymi urządzeniami ziemnymi humus naleŜ usunąć. 
   PodłoŜe gruntowe pod tymi urządzeniami powinno spełniać warunki  
   nośności o klasyfikacji G1 wg Rozporządzenia Ministra Transportu i  
   Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. 
 
   Projektuje się urządzenia ziemne w postaci hopków i band zbudowane z gliny  
   budowlanej układanej warstwami gr. 20 cm zagęszczanymi i polewanymi  
   podczas zagęszczania wodą. Dla wzmocnienia konstrukcji poszczególne  
   warstwy przekładać geosiatką typu np. ARMATEX G, FORTRAC czy  
   SECUGRID R6. 
   Kształt hopków i band przedstawiono na rysunkach wizualizacji. 
   Wizualizacje przedstawiają urządzenia o ścianach pionowych, wykonawczo  
   naleŜy je zeskarpować w stosunku 1:1, zachowując wymiary torów jezdnych,  
   półek, najazdów i zeskoków. Skarpy naleŜy wzmocnić geosiatką typu j/w, 
   z połączeniem jej zakładem szerokości 30 cm z ostatnią (górną) warstwą  
   geosiatki poziomej, poprzez zakotwienie szpilkami stalowymi, a następnie  
   obsypać humusem i obsiać trawą.  
   Tory jezdne hopków o nawierzchni z ubitej gliny.  
                       
   2.2.8  Odwodnienie nawierzchni skateparku 
  
   Ze względu na nieprzepuszczalność płyty betonowej skateparku projektuje się  
   odwodnienie w sposób naturalny poprzez wyprofilowanie jednostronnego  
   spadku płyty  rzędu 0,5 % ze sprowadzeniem wody do korytek odwodnienia   
   liniowego ze skrzynką odpływową połączoną z projektowaną studnią  
   rozsączającą D1 Ø 1400 mm. 
   Studnia rozsączająca z kręgów betonowych Ø1400 głębokości 3,00 m,  
   przekryta pokrywą Ŝelbetową Ø1600 z włazem Ŝeliwnym typu lekkiego,  
   wypełniona dołem Ŝwirem do wysokości 50 cm.    
   Połączenie skrzynki odpływowej ze studnią rozsączającą rurą PCV Ø 160  
   mm typu N ułoŜonej ze spadkiem 0,5%. 
   Przejścia rury przez ściankę studni zabezpieczone rurą osłonową krótką. 
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   Odwodnienie liniowe systemowe; korytka polimerobetonowe ze spadkiem, 
   szer. 13 cm z rusztem Ŝeliwnym kl. C 250. 
   
   Przy doborze materiałów budowlanych stosować kompletne rozwiązania  
   systemowe. 
 
   Geowłóknina pod płytą betonową separacyjno-filtracyjna igłowana. 
   Geowłókninę naleŜy układać z zakładem min 30 cm. 
 
   Geowłóknina winna spełniać następujące parametry techniczne : 
    - materiał – geowłóknina nietkana – igłowana, 
    - masa powierzchniowa ≥ 100 g/m2 
    - wodoprzepuszczalność prostopadła przy ∆Η=50mm – 70 l/m2s 
    - wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie przy nacisku 20kPa– 4,88 m2/sx10-7, 
    - grubość geowłókniny - ≥ 0,6 mm 
 
    W/w parametry spełnia np. geowłóknina Fibertex typ. G-100 
   
 Badania kontrolne obejmują : 
 
– sprawdzenie parametrów geowłókniny, 
– sprawdzenie parametrów kruszyw, 
– sprawdzenie prawidłowości zakotwień geowłókniny                                                         
– sprawdzenie spadków rur drenarskich i geowłókniny, 
– sprawdzenie prawidłowości montaŜu studni drenarskich. 
 
2.2.9  UłoŜenie obrzeŜy betonowych 

 
Powierzchnię płyty skateparku i ciągów komunikacyjnych naleŜy ograniczyć 
obrzeŜami betonowymi 8x30cm. 
ObrzeŜa  naleŜy układać na ławie betonowej  B-15 z oporem . Rodzaj ławy i jej 
parametry naleŜy dobrać stosownie do projektowanych parametrów oraz warunków 
geotechnicznych. W ławach betonowych konieczne jest wykonanie co 50 m szczeliny 
dylatacyjnej o szerokości 25 mm, którą naleŜy wypełnić elastyczną masą do spoin. 
Ustawienie obrzeŜy na ławach betonowych naleŜy wykonać na zaprawie cementowo-
piaskowej od 1-2 do 1-6, której grubość winna wynosić 3 cm po zagęszczeniu. 
UmoŜliwia to niezaleŜne odkształcenie się krawęŜników i ławy spowodowane 
róŜnicami temperatur w róŜnych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu 
krawęŜników. 
Przy układaniu obrzeŜy naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy 
nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mieć 5 mm.    
Pozostałe warunki techniczne ustawiania obrzeŜy, nie ujęte w niniejszym 
opracowaniu, naleŜy realizować w oparciu o normę BN-64/8845-02.,.KrawęŜniki 
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uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru". 
 
2.2.10 UłoŜenie kostki brukowej betonowej   
 
Kostkę brukową naleŜy układać na podsypce tak aby zachować szczeliny 2-3 mm 
pomiędzy poszczególnymi elementami. Kostka brukowa moŜe spełniać                                                                  
wymagania wytrzymałości i trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych 
spoin. Do właściwego przenoszenia obciąŜeń nawierzchni konieczna jest właściwa 
spoina której wielkość określono powyŜej. Kostki sąsiednie nie powinny przylegać 
do siebie, podczas układania szczeliny winny                                                              
być na bieŜąco wypełniane piaskiem płukanym o uziarnieniu 0-1.5 mm. Po 
zaspoinowaniu szczelin nawierzchnię naleŜy dokładnie zamieść a następnie ubić 
wibratorem płytowym z osłoną gumową. Powierzchnię ułoŜonej kostki naleŜy 
ubić dwukrotnie w prostopadłych do siebie kierunkach co spowoduje całkowite jej 
zaklinowanie. W razie potrzeby spoiny dopełnić piaskiem poprzez jego zamiatanie. 
Pozostałości piasku naleŜy zmieść z wykonanej nawierzchni. 
 
Badania kontrolne obejmują : 
 
– zgodność przekroju poprzecznego i podłuŜnego z projektem 

róŜnica pochyleń poprzecznych w stosunku do projektu max 0,5 %, 
nierówności w przekroju podłuŜnym nie powinny przekraczać 10 mm, 
dopuszczalne odchylenia grubości podsypki wynoszą 2 cm 

– warunki odbioru powinny być zgodne z PN-59/S-96019 
                                                                                                                          
4. Uwagi i zalecenia końcowe 

 
- Zwraca szczególną uwagę na sieci znajdujące się na przedmiotowym  
  terenie. 
- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty i 
  aprobaty. 
- Po zakończeniu prac budowlanych teren naleŜy doprowadzić do stanu 
  pierwotnego. 
- W razie zaistnienia wątpliwości co do sposobu prowadzenia robót, 
 wykonawca powinien skontaktować się z projektantem. 
 
 
 
 
           Opracował : mgr inŜ. Zdzisław Postół 
 
 


