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INFRASTRUKTURA ' UNIA EUROPEJSKA -
| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI





                                                                                                            załącznik nr 9 wzór umowy
                                               UMOWA NR : …………………./2012
na pełnienie funkcji inspektora  nadzoru inwestorskiego oraz prowadzenie działań promocyjnych dla realizacji projektu nr POIS.02.02.00-00-002/11 pn. „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II.-Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.
zawarta w dniu ....................... w Świętochłowicach, pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54
(NIP  627-10-08-169  ) zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice  Pana Dawida Kostempskiego w imieniu którego działają:
.......................................................................................................................................................................
a 

................................................................................................................................................................................
z siedzibą w …………………...............……………. przy ul. ………………………………….........................
posiadającą NIP:…………………………………………., REGON:…………………………………................
zarejestrowaną / wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w…………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez: ..........................................................................................................................................

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”.

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010  Nr 113 poz.759 z pózn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego oraz prowadzenia działań promocyjnych  nad realizacją inwestycji dotyczącej  projektu pn: „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją   stawu Kalina oraz  rewitalizacja terenu przyległego” 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II.-Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

2.Wykonawca w ramach należytego wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do :
1.)Pełnienia funkcji pomocy technicznej i merytorycznej w zakresie realizacji Projektu, w tym w szczególności do :
1.1.zapoznania się z dokumentacją projektową inwestycji, będącą w posiadaniu Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności poszczególnych elementów składających się na tę dokumentację w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy , w tym  do :

-zweryfikowania dokumentacji projektowej pod względem jej kompletności i zgodności z przepisami prawa budowlanego, posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami, opiniami  i uzgodnieniami,

-przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową,
-wskazania Zamawiającemu ewentualnych błędów w posiadanej  dokumentacji oraz interpretacja wpływu błędu na projekt i zaproponowanie Zamawiającemu konkretnych zmian (rozwiązań),

-opracowania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, harmonogramu wykonania planowanych robót budowlanych.
1.2. pełnienia funkcji pomocniczej  i merytorycznej w prowadzonych przez Zamawiającego postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizowanego Projektu, w tym w szczególności do:

- stałej pomocy Zamawiającemu w zakresie opracowywania, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz.759. z póżn. zm.) koniecznej dokumentacji,  a w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, 

-przygotowania odpowiedzi na pytania składane w trakcie prowadzonych postępowań, we współpracy z Zamawiającym,

-udziału w pracach  komisji przetargowej na etapie badania i oceny ofert, w szczególności poprzez zapewnienie udziału w pracach komisji przetargowej odpowiednio przygotowanych konsultantów,

-pomocy przy rozstrzyganiu przez Zamawiającego sporów w szczególności poprzez przygotowywanie propozycji odpowiedzi na odwołania, na informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego  i  skargi na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej oraz  reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą,

-udziału w dodatkowych postępowaniach związanych z ewentualnym powtarzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

2.) Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem terminów i zgodnie ze sztuką budowlaną, tak, aby zapewnić jak najlepsze wykonanie realizowanych robót, w tym w szczególności do :

-reprezentowania Zamawiającego na terenie budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, przepisami obowiązującego prawa i normami oraz z zasadami wiedzy technicznej,

-powiadamiania organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, 

-przekazywania Wykonawcom robót, w imieniu Zamawiającego, projektów budowlanych, pozwolenia na budowę i prawo dostępu do terenu budowy w terminach określonych w harmonogramie prowadzenia robót,

-inicjowania i prowadzenia narad technicznych na terenie budowy odbywających się w każdy pierwszy dzień tygodnia lub w innym uzgodnionym terminie oraz prowadzenie rejestru narad technicznych, sporządzanie raportów z narad technicznych i przekazywanie kopii raportów uczestnikom narad technicznych i Zamawiającemu,

-współdziałania z projektantami wykonującymi  czynności w zakresie nadzoru autorskiego,  pozyskiwanie  od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

-przyjmowania  od Wykonawców robót powiadomienia o stwierdzeniu błędów w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, i po ich zbadaniu, przekazywanie uwag Zamawiającemu wraz z rekomendacją sposobu rozwiązania problemu,

-uczestniczenia w kontrolowaniu  jakości robót, wbudowanych w nie materiałów i urządzeń i zapobieganiu użyciu wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

-uczestniczenia w sprawdzaniu  i odbiorze robót ulegających zakryciu lub zanikające, uczestniczenie  w odbiorach robót  oraz udział w przejmowaniu gotowych obiektów i w przekazywaniu ich do użytkowania,

-  udziału w potwierdzaniu ilości wykonanych robót,

- w przypadku stwierdzenia wad nadzorowania wspólnie z Zamawiającym ich usunięcie;

-wydawania  kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia (potwierdzone wpisem do dziennika budowy) dotyczące: wykonywania robót, usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, przeprowadzania prób lub badań (także wymagających odkrycia robót zakrytych zanikowych), przedstawienia ekspertyz dotyczących robót

-za zgodą Zamawiającego wstrzymania  robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne; 
-przygotowywania   dla Zamawiającego  protokołów odbiorów;

-weryfikowania, a następnie przekazywania Zamawiającemu  rozliczeń wykonanych robót i prac (oświadczenia) końcowe przedkładane przez wykonawców robót;

-przeprowadzania obmiarów niezbędnych do rozliczenia wykonanych robót;

-wystawiania dokumentacji rozliczeniowej robót stosownie do wymagań Zamawiającego i/lub instytucji finansujących Projekt; 

-sprawdzania faktur wykonawców robót/prac, wystawionych w oparciu o dokumentację rozliczeniową, zawierające opisy uwzględniające m.in.:

· podział na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,

· identyfikację jednostkową poszczególnych elementów / pozycji robót lub prac,

· identyfikację ilościową poszczególnych elementów / pozycji robót lub prac,

· klasyfikację rodzajową środków trwałych według obowiązujących przepisów o amortyzacji i potrzeb sprawozdawczości,

· inne wymagane przez Zamawiającego i/lub instytucje finansujące Projekt;

-koordynowania działań wykonawców robót i pomagania im w  uzyskaniu niezbędnych decyzji i  uzgodnień w imieniu Zamawiającego;

-w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzania  analizy sytuacji i doradzania  Zamawiającemu rozwiązania problemu i/lub zatwierdzania planu działania Wykonawcy robót przedstawionego na taką okoliczność;

-analizowania, weryfikowania i zatwierdzania zmian do harmonogramu wykonania robót w porozumieniu z Zamawiającym i z Wykonawcą robót, w celu optymalizacji kosztów i terminu wykonania (czasu na ukończenie); 

-przeciwdziałanie wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na terenie budowy podczas wykonywania robót;

-monitorowani  i analizowania postępu robót;

-doradzania Zamawiającemu w zakresie obniżenia kosztów budowy, a także kosztów eksploatacyjnych w przyszłości;

- kontrolowania  terminów obowiązywania wszystkich certyfikatów, aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji lub poręczeń (zabezpieczenia należytego wykonania robót), 

-przeprowadzania regularnych kontroli w celu weryfikacji jakości stosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót oraz stwierdzania ich zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodności oraz  zgodnie ze sztuką budowlaną;

-analizowania i oceniania kompletność sporządzanych przez Wykonawców robót instrukcji obsługi, eksploatacji, konserwacji oraz dokumentacji techniczno-ruchowych; 

- brania  czynnego udziału i nadzorowanie  wykonywania badań i analiz fizykochemicznych;

-kontrolowania  przeprowadzania prób;

-przygotowania końcowej inspekcji i sporządzenie protokołu odbioru końcowego robót. 

-nadzorowania terminowego wykonania robót; 

-rekomendowania Zamawiającemu propozycji stosownych zmian w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany harmonogramu robót;

-kontrolowania  przeprowadzanych  obmiarów wykonanych robót; 

-przeprowadzenia procedury zakończenia budowy realizowanej inwestycji zgodnie  z zapisami w decyzji o pozwoleniu na budowę;

-nadzorowania prawidłowego zagospodarowania osadów dennych ze stawu Kalina przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach;

-przekazania Zamawiającemu potwierdzenia uzyskania przez Wykonawcę efektu rzeczowego i ekologicznego, określonego w umowie dofinansowania projektu, na dzień zakończenia Projektu, określony w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą inwestycji;
-przyjmowania, analizowania, weryfikowania i zatwierdzania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów związanych z zakończeniem robót, sporządzone przez Wykonawców robót,

-kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy;

-kontrolowania spełniania wymagań przepisów ochrony środowiska;

-sporządzania niezbędnych dokumentów stosownie do postanowień zawartych umów na roboty oraz stosownie do wymagań Zamawiającego i/lub instytucji finansujących Projekt;

3.) Przygotowywania niezbędnej dokumentacji w zakresie określonym w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,  obejmującej w szczególności:

-przygotowywanie wniosków o płatność pośrednią, końcową oraz wniosków o zaliczki;

-przygotowywanie sprawozdań, w terminach określonych w umowie o dofinansowanie i zasadach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , 

-przygotowywanie wniosków o rozliczenie zaliczki;

-przygotowywanie wniosków o zaliczkę, płatność pośrednią i końcową w zakresie otrzymanej przez Zamawiającego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; 

-przedkładanie wszelkich niezbędnych raportów i dokumentów związanych z monitorowaniem rzeczowego postępu robót, przygotowane stosownie do wymagań Zamawiającego i/lub instytucji finansujących Projekt;
- ścisła współpraca z Zamawiającym podczas realizacji  umowy.

4.) Przeprowadzenia promocji projektu zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaleceniami Instytucji Zarządzającej  oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie projektu. 

4.1.Zakres działań informacyjnych i promujących związanych z realizacją przedmiotowego Projektu obejmuje:

a) wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych w ilości 2 szt.,

b) wykonanie i umieszczenie tablic pamiątkowych w ilości 2 szt. 

c) stałe przygotowywanie informacji o stanie realizacji Projektu oraz istotnych wydarzeniach związanych z Projektem, które zamieszczane będą  na stronie internetowej Beneficjenta – Zamawiający przewiduje miesięczną aktualizację informacji zamieszczanych na stronie internetowej w trakcie realizacji Projektu do momentu jego zakończenia,

4.2.Tablice o których mowa powyżej muszą zostać wykonane oraz umieszczone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tablice winny być wykonane z materiału wodno i mrozoodpornego, nierdzewnego oraz odpornego na wszelkie inne formy korozji, co najmniej przez okres trwałości projektu tj. do 31.12.2020. Miejsce posadowienie tablic musi zostać uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem, posadowieniem tablic oraz wszelkich zgód i decyzji administracyjnych z tym związanych.

5.) Sporządzania raportów związanych z realizacją Projektu 

5.1.Zakres oraz terminy wymaganych od Wykonawcy raportów :
1.Raport otwarcia - musi być opracowany i przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy na realizację niniejszego zamówienia i musi zawierać następujące informacje dotyczące w szczególności:
a) ogólnej organizacji inwestycji w tym m.in. ogólne informacje o zadaniach wchodzących w zakres Projektu, opis stron biorących udział w zarządzaniu Projektem, kluczowe daty realizacji poszczególnych zadań, krótki opis i kluczowe daty umowy 
b) zidentyfikowanie ryzyk i potencjalnych problemów, trudności ,które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji wraz z propozycją sposobów ich rozwiązania,

c) harmonogram robót/prac,

d) sprawozdanie z własnych działań obejmujące: informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych, szczegółowy plan prac, rozkład pracy specjalistów oraz harmonogram osiągnięcia celów 
niniejszego Projektu, w przypadku konsorcjum opis wkładu każdego z uczestników konsorcjum i podział zadań i odpowiedzialności między nimi, dokumentację i wzory dokumentów,

e) do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki.

2.Raporty miesięczne - muszą być opracowane i przekazane Zamawiającemu do 14-tego dnia każdego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, poczynając od daty podpisania umowy na realizację kolejnego zadania w ramach realizacji Projektu. Raporty powinny zawierać informacje przestawione w niżej opisany sposób:
a) opis postępu robót /prac i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,

b) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót/usług,

c) zaangażowanie finansowe,

d) postęp robót/prac oraz płatności w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

e) plan robót/prac  i płatności na kolejny miesiąc,

f) graficzne przedstawienie postępu robót/prac w powiązaniu z harmonogramem,

g) graficzna prezentacja postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,

h) fotografie dokumentujące postęp robót,

i) informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej,

j) monitoring wykonania wskaźników wykonania Projektu w zakresie uzyskania efektu rzeczowego oraz ekologicznego,

k) aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania inwestycji,

l) wykaz roszczeń Wykonawców i sposób ich rozpatrzenia.
3.Raport techniczny - przygotowywany w razie konieczności lub na żądanie Zamawiającego. Raport techniczny powinien zawierać:

a) założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

b) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych koniecznych do oceny zaproponowanej zmiany,

c) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,

d) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

e) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy robót, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą,

f) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,

g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy robót,

h) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.
4.Raport dotyczący sporu.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „raport dotyczący sporu” w każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym, a wykonawcą i/lub podwykonawcami robót dotyczący realizacji inwestycji, a także wraz ze sporządzeniem protokołu odbioru końcowego dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca robót co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji, Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć.
5.Raport końcowy.

Po zakończeniu robót, w terminie do 30 dni od daty wystawieniu protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:

a) Wstęp, krótki opis projektu, działania przed rozpoczęciem inwestycji.

b) Dokumentacja projektowa. Założenia projektowe. Zmiany projektowe w trakcie realizacji.

c) Organizacja i zarządzanie inwestycją. Struktura zarządzania Wykonawcy. Struktura Nadzoru Inwestorskiego.

d) Wykonawstwo. Postęp robót. Odpowiednie pozycje głównych elementów robót wg specyfikacji. Osiągnięta jakość robót w zgodności ze specyfikacjami technicznymi.

e) Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany. Czas trwania umowy o roboty budowlane. Roszczenia. 

Krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji robót i podjętych działań naprawczych.

f) Analizę finansową realizacji poszczególnych zadań oraz Projektu jako całego.

Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót/prac.

Analizę osiągniętych efektów, w tym efektów finansowych generowanych przez Projekt, w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu.

g) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Projektu dotyczące:

- Wykonania rzeczowego Projektu i osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego.

- Końcowego rozliczenia Projektu i przedstawienia Zamawiającemu końcowego (ostatecznego) sprawozdania.

- Ocenę stopnia osiągnięcia założonych rezultatów.

- Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

- Pełny opis postępu prac ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi oraz zebranie wyników wszystkich Raportów Miesięcznych.
5.2.Zasady sporządzania i zatwierdzania raportów

a) forma i zawartość oraz terminy wykonania Raportów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej przez Zamawiającego;

b) każdy z wymienionych Raportów składany będzie do Zamawiającego w 3 podpisanych egzemplarzach w języku polskim, jak również w wersji elektronicznej,

c) ostateczną zawartość, szczegółowy format i odbiorców przedkładanych Raportów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym,

d) Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania, powiadomi Wykonawcę o zatwierdzeniu lub odrzuceniu otrzymanych przez niego raportów, z podaniem przyczyn ich odrzucenia, 

e) Wykonawca ma obowiązek przygotowania dodatkowych raportów, jeżeli ich wykonania  zażąda Zamawiający lub, gdy w trakcie realizacji umowy przygotowanie takiego raportu Wykonawca uzna za konieczne.

f) Zamawiający może wyznaczyć inny zakres i sposób przedkładania raportów i powiadomić o tym  Wykonawcę.
3.Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego  określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji.

4.Obowiązki związane z nadzorem inwestorskim  muszą być wykonywane przez cały okres trwania robót budowlanych.

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaleceniami Instytucji Zarządzającej.  
§ 2.
Termin wykonania przedmiotu umowy
1.Przewiduje się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy :
a) pełnienie funkcji pomocy technicznej i merytorycznej
- od  dnia podpisania umowy do planowanego terminu zakończenia robót budowlanych tj. do 31.07.2015.
b)  pełnienia funkcji   inspektora nadzoru inwestorskiego  zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane 
- rozpoczęcie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych
- zakończenie realizacji inwestycji do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu końcowego, nie dłużej jednak niż do dnia 31.07. 2015r.
c) dla działań promocyjnych  w zakresie tablic informacyjnych : 

-rozpoczęcie  - 01.04.2013 roku 

-zakończenie – 30.04.2013 roku

d) dla działań promocyjnych  w zakresie tablic pamiątkowych : 

-rozpoczęcie  - 01.05.2015 roku 

-zakończenie – 31.07.2015 roku

2. Wykonawca powinien realizować przedmiot umowy  do dnia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i nie wniesienia sprzeciwu wobec tego zgłoszenia  oraz rozliczenia Projektu. 
3.Wykonawca będzie pełnił obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego  zgodnie z opracowanym przez siebie w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy  harmonogramem rzeczowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.  
4.Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania usługi objętej przedmiotem umowy w

przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminów realizacji rzeczowej inwestycji.
§ 3. 
Obowiązki stron

1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) protokolarne przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej realizowanej inwestycji wraz 
z uzyskanymi decyzjami, postanowieniami i opiniami,.

b) zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego.

c) terminową zapłatą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ..
2.Zamiarem Zamawiającego jest, aby Wykonawca  inspektor nadzoru inwestorskiego działał przy realizacji inwestycji w jego imieniu.
3.Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do  kontaktów z Wykonawcą Zamawiający ustanawia następujące osoby: 

a) Beata Grzelec-Spetruk – koordynator ds. realizacji projektu   

b) Izabela Gorzawska – członek zespołu ds. wdrażania projektu 

4.Ze strony Wykonawcy  do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy  a także do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca ustanawia następujące osoby:  

a) Kierownik Zespołu inspektora nadzoru inwestorskiego  …......................................................………..
b).........................................................................................................................................................................
c).........................................................................................................................................................................

5. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za prawidłowe realizowanie przedmiotu umowy będą:
a) Kierownik Zespołu inspektora nadzoru inwestorskiego  …......................................................………......
b) Inspektor nadzoru w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń..........................................................................................................................
c) Inspektor nadzoru w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń..............…………...............
d) Inspektor nadzoru  w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń .............……………….............................................................................
e) Specjalista ds. ochrony środowiska  ……………………...................................................................................
§ 4
Podwykonawcy
1.Wykonawca nie ma prawa podzlecać wykonania którejkolwiek części obowiązków wynikających z tej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawca ponosi za  działania lub zaniechania osób, którym podzlecił wykonanie części obowiązków pełną odpowiedzialność, jak za własne  działania lub zaniechania.
2.Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca nie ma prawa zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego.
3.Podwykonawcy powinni posiadać kwalifikacje do wykonania prac wymagane  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania  osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1.Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego , pomocy technicznej i merytorycznej Projektu za jeden miesiąc pełnienia obowiązków wysokości :

A).............................................................zł netto słownie .............................................................................netto

.................................................................zł brutto słownie ...........................................................................brutto
VAT ………………………………zł tj. …...........……%

B) za cały okres obowiązywania umowy w wysokości wynikającej z formularza oferty :
...............................................zł netto słownie ........................................................................................netto
................................................zł brutto słownie ....................................................................................brutto

VAT ………………………………zł tj. …...........……%

C) w tym za prowadzenie działań promocyjnych :

 ……………….............……..zł netto słownie: ………………………………………………………...…netto, 

..………………............……..zł brutto słownie: …………………………………………………………brutto, 

VAT ………………………………zł tj. …...........……%
2.Wynagrodzenie wynikające z formularza oferty może ulec zmianie w zależności od ilości miesięcy pełnienia obowiązków inspektora nadzoru. Wynagrodzenie za jeden miesiąc pełnienia obowiązków inspektora  jest stałe przez cały okres obowiązywania umowy.

3.W cenie ryczałtowej za jeden miesiąc pełnienia obowiązków inspektora nadzoru zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym również koszty dojazdu na budowę, koszty za czynności wykonywane poza placem budowy, a będące konsekwencją uzgodnień poczynionych na budowie.

4.Miesięczne wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów usług .

5.Wzrost wartości nadzorowanych robót budowlanych nie powoduje zmiany należnego Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia  ryczałtowego. 
6.Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone w oparciu o faktyczną ilość miesięcy pełnienia nadzoru inwestorskiego potwierdzoną przez   przedstawiciela Zamawiającego.
7.Przedłużenie  lub  skrócenie  terminu  pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego  nie będzie miało wpływu na zmianę wysokości miesięcznego wynagrodzenia  ryczałtowego.  

8.Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 

9. Rozliczenie finansowe za wykonany przedmiot umowy następować będzie fakturami częściowymi

w następujący sposób :

a) 5 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 lit. B) niniejszego paragrafu zostanie wypłacona  po zakończeniu postępowania  przetargowego  i podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych, ale nie wcześniej niż   

po dniu 15.11.2012.
b) 75% wynagrodzenia określonego w ust. 1 lit. B) niniejszego paragrafu będzie płacone  na podstawie faktur  wystawianych nie częściej niż raz na kwartał,
c) pozostałe 20 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 lit. B) niniejszego paragrafu zostanie zapłacone po zakończeniu realizacji  niniejszej umowy tj. po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego.

10.Zapłata wynagrodzenia za prowadzenie działań promocyjnych  nastąpi na podstawie dwóch faktur częściowych tj.:
a) za tablice informacyjne 

b) za tablice pamiątkowe 

11.Podstawą do wystawienia faktury VAT z tytułu prowadzenia działań promocyjnych dla projektu będzie

protokół zdawczo-odbiorczy;

a) tablic informacyjnych

b) tablic pamiątkowych.
12.Sposób płatności określony w pkt 8 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zmieniającego zasady i terminy jej realizacji. 

13. Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

14.Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę  należnego wynagrodzenia.

15.Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

16.Strony umowy nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

17.Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego  Wykonawcy wynagrodzenia.
18.Zamówienie jest współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu II Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. 

§ 6
Odpowiedzialność
1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność materialną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych niniejszą umową oraz przepisami prawa.

2.Odpowiedzialność Wykonawcy kształtuje się na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego. 
3.Wykonawca oświadcza, że  posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące zakres i okres wykonywania umowy, na dowód czego przedkłada aktualna polisę OC. 

4.Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 3.
§ 7

Gwarancja

1. W okresie gwarancji Wykonawca będzie realizował obowiązki inspektora nadzoru  w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych zadań wynikających z udzielonej gwarancji.

2.Wykonawca udziela gwarancji na wykonane tablice: 

a) pamiątkowe -  na okres co najmniej 5 lat od ich wykonania . 

b) informacyjne  - na okres do czasu zakończenia inwestycji.
§ 8
Kary umowne i odstąpienie od umowy

1.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy. 
W takim przypadku Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia i dodatkowo zapłaci karę umowną 
w wysokości 20% wynagrodzenia  brutto określonego w ust. 1 lit. B) § 5 niniejszej umowy.
2.W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia i dodatkowo zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w  ust. 1 lit. B) § 5niniejszej umowy.  

3.Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 

4.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

5.Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
6.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) za opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji w zakresie określonym w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko  obejmującej: 
-przygotowywanie wniosków o płatność pośrednią, końcową oraz wniosków o zaliczki;

-przygotowywanie sprawozdań, w terminach określonych w umowie o dofinansowanie i zasadach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

-przygotowywanie wniosków o rozliczenie zaliczki;

-przygotowywanie wniosków o zaliczkę, płatność pośrednią i końcową w zakresie otrzymanej przez  Zamawiającego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 lit. B) § 5 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

b) za opóźnienia w przeprowadzeniu promocji projektu  w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 lit. B) § 5 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

c) za opóźnienia w sporządzaniu raportów: otwarcia, miesięcznych, technicznych, dotyczących sporów oraz końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 lit. B) § 5 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
§ 9
Odstąpienie od umowy, zmiana umowy
1.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2.W wypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.
3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności

4.Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy:
a) w zakresie terminu wykonania zamówienia pod warunkiem  podpisania  aneksu do umowy o dofinansowanie  inwestycji w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji w sytuacji :
- wydłużenia, skrócenia lub wstrzymania czasu realizacji robót budowlanych skutkujących zmianą terminu realizacji umowy bez prawa do  zmiany miesięcznego wynagrodzenia  Wykonawcy,
-  zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia zmianie ulegnie  harmonogram rzeczowy,
b) w zakresie terminów płatności pod warunkiem  podpisania  aneksu do umowy o dofinansowanie  inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zmieniającego zasady  i terminy jej realizacji,
c) w zakresie innym z powodu: 
-zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Jeżeli zmiana ta spowoduje wydłużenie terminu wykonania robót 
budowlanych nie prowadzić to będzie do  zmiany miesięcznego wynagrodzenia  Wykonawcy 
d) konieczności zmiany osób, które będą sprawować nadzór inwestorski  z przyczyn nieleżących  po stronie Wykonawcy ( np. długotrwała choroba, śmierć, utrata uprawnień ) 
§ 10
Postanowienia końcowe
1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych ustawy Prawo budowlane oraz kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarzach  dla  Zamawiającego 
oraz  1 egzemplarz dla Wykonawcy

4.Załącznikami do umowy są: 
1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

2. formularz ofertowy 

3. harmonogram rzeczowy  
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