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                             SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej
Teren przeznaczony pod inwestycję obejmuje działki o numerach 1439/84, 1435/84, 1436/84, 1441/84.
W ramach realizacji przewiduje się likwidację istniejących wewnętrznych klatek schodowych (z uwagi na ich niezgodne z przepisami wymiary) oraz dobudowę dwóch zewnętrznych klatek schodowych od strony północnej i południowej obiektu (w miejscu obecnie istniejącej stróżówki przeznaczonej do rozebrania oraz w okolicy istniejącej stacji transformatorowej). Główne wejście realizowane będzie z poziomu terenu poprzez południową klatkę schodową. Ściany klatek schodowych należy wykonać w konstrukcji mieszanej – jako żelbetowe i murowane z pustaków poryzowanych, część ścian osłonowych stanowić będzie fasada szklana. 

Zamówienie  obejmuje termomodernizację obiektu – ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu oraz posadzek na gruncie. Jako warstwę wierzchnią elewacji zakłada się wykonanie tynku mineralnego malowanego farbą silikonową i okładzin elewacyjnych HPL, cokół zostanie pokryty okładziną z płytek klinkierowych w kolorze ciemnoszarym. Przewiduje się również wymianę wszystkich rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich na stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor antracytowy. 

Zamówienie obejmuje również częściową wymianę okien (wraz z parapetami) oraz wymianę wszystkich  drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.  Ponadto zamówienie obejmuje remont ogólnobudowlany pomieszczeń w budynku oraz wymianę instalacji wod-kan, c.o., elektroenergetycznej, wentylacji i klimatyzacji. 
Zamówienie  zakłada także  dostosowanie obiektu do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W tym celu przewiduje się montaż dźwigu osobowego, który umieszczony będzie w głównej klatce schodowej, ukształtowanie przejść o odpowiednich szerokościach umożliwiających osobom niepełnosprawnych swobodne poruszanie się, zlokalizowanie odpowiednio przystosowanych toalet na każdej z kondygnacji budynku oraz ukształtowanie wejść do pomieszczeń jako bez progowe. 
W sąsiedztwie planowanej inwestycji przebiegają podstawowe sieci, do których przyłączony jest istniejący budynek (sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć ciepłownicza, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna). W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się rozbudowę, przebudowę a także częściową likwidację istniejącego układu przyłączeniowego, z jego dostosowaniem do planowanej inwestycji. 

Zamówienie obejmuje zmiany w ogólnym układzie zagospodarowania terenu -  wymianę istniejących nawierzchni utwardzonych na nawierzchnie z kostki granitowej wraz z warstwami podbudowy, wyprofilowaniem nawierzchni i budową schodów zewnętrznych. 
Przedmiotem zamówienia jest również dostawa wyposażenia.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do etapowania inwestycji wg następującego podziału:

ETAP 1: wykonanie prac związanych z infrastrukturą techniczną (wykonanie przekładki przyłącza ciepłowniczego, przekładki przyłącza wody, zabudowanie nowo projektowanych studni kanalizacji ogólnospławnej, budowa przyłącza elektroenergetycznego), budowa klatek schodowych zewnętrznych, w tym wykonanie konstrukcji murowanych i żelbetowych, wykonanie schodów żelbetowych, posadzek i stropów żelbetowych, wykonanie fasad szklanych, pozostałe prace wykończeniowe w obrębie klatek;

ETAP 2: poziom parteru/sutereny – wykonanie prac remontowo-naprawczych oraz prac związanych z termomodernizacją budynku (ocieplenie posadzki na gruncie, wymiana okien), wykonanie prac instalacyjnych; po zakończeniu prac na kondygnacji parteru/sutereny wyremontowane pomieszczenia należy udostępnić dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w celu umożliwienia ciągłości funkcjonowania  Urzędu;

ETAP 3: poziom piętra 1 – wykonanie prac remontowo-naprawczych i prac związanych z termomodernizacją budynku (wymiana okien), wykonanie prac instalacyjnych;

ETAP 4: poziom piętra 2 – wykonanie prac wyburzeniowych związanych z usunięciem wewnętrznych żelbetowych schodów; wykonanie prac remontowo-naprawczych, wykonanie prac instalacyjnych (w tym montaż central wentylacyjnych na dachu), wykonanie pozostałych elementów związanych z termomodernizacją budynku (ocieplenie fundamentów; ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu), remont elewacji, w tym wykonanie okładzin elewacyjnych, wykonanie pozostałych prac związanych z zewnętrzną infrastrukturą techniczną (podłączenie wyjść instalacyjnych z budynku z zabudowanymi wcześniej studniami), likwidacja starego przyłącza elektroenergetycznego i przepięcie obiektu do nowego przyłącza;

ETAP 5: wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu, remont nawierzchni utwardzonych, budowa schodów zewnętrznych, remont i wymiana ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtek wejściowych, montaż elementów małej architektury.
Zasadnicze prace elewacyjne i termomodernizacyjne określone w etapie 4 realizacji inwestycji (ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, remont elewacji, w tym wykonanie okładzin elewacyjnych) związane z m.in. z dociepleniem elewacji należy prowadzić w 2017 roku. Przed przystąpieniem do wskazanych robót konieczne jest wykonanie następujących prac: 

- wrzesień 2016 zabezpieczenie kominów wentylacyjnych i zwykłych kominów przed możliwością wchodzenia ptaków,

- sierpień - wrzesień 2016 – wywieszenie budek lęgowych na okolicznych drzewach w ilości maksymalnie 10 szt.,

- październik –l istopad 2016 zamknąć wszystkie szczeliny, otwory, nisze, które w czasie przebudowy zostaną zamknięte lub pokryte materiałami izolacyjnymi - miejsca takie należy wstępnie zabezpieczyć w sposób pozwalający potencjalnym zwierzętom na opuszczenie kryjówki, np. przez montaż luźno zamocowanej siatki elastycznej, która umożliwi wydostanie się, uniemożliwiając zwierzęciu powrót,

- wrzesień 2016 lub na przełomie marca/kwietnia 2017 po ustaniu mrozów zamknięcie wszystkich szczelin, nisz i otworów w stropodachu - miejsca takie należy wstępnie zabezpieczyć w sposób pozwalający potencjalnym zwierzętom na opuszczenie kryjówki, np. przez montaż luźno zamocowanej siatki elastycznej, która umożliwi wydostanie się, uniemożliwiając zwierzęciu powrót,

- w sytuacji odsłonięcia niektórych części elewacji, zabezpieczeń płyt osłonowych i innych instalacji, w wyniku czego pojawiają się nowe otwory, szczeliny, wnęki, to należy je natychmiast po odsłonięciu wypełnić lub zabezpieczyć w taki sposób, by uniemożliwić dostęp ptakom i nietoperzom,

- zaplanowanie miejsc umieszczenia budek dla ptaków na elewacji budynku, które pozostaną po zakończeniu remontu w ilości maksymalnie 10 szt., budki powinny mieć zamknięty dostęp do czasu zakończenia remontu, powinny być otwarte dopiero w momencie, gdy demontowane są rusztowania,

- w sytuacji, gdy harmonogram prac zakłada ukończenie prac elewacyjnych na najwyższych kondygnacjach przed sezonem lęgowym, a dalsze prace prowadzone są jeszcze w sezonie lęgowym, to siatki osłonowe używane c na rusztowaniach należy zdjąć tak, by umożliwić ptakom swobodny dolot do nisz gniazdowych, budek lęgowych,

- wykonawca w 2016 roku nie może w miejscach występowania potencjalnych miejsc lęgowych ptaków stosować na rusztowaniach siatek lub folii osłonowych,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich wskazanych prac pod nadzorem ornitologa, który powinien dostarczyć sprawozdanie opisujące przebieg prac pod kątem ochrony siedlisk ptaków. Zakłada się w ramach realizacji zamówienia docelowe zamknięcie wszystkich szczelin, nisz i otworów w stropodachu przed dostępem ptaków i nietoperzy.

Koszt ww. czynności należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty oraz przy planowaniu harmonogramu prac. Pozostałe prace, niewymienione powyżej, należy wykonywać w trybie ciągłym


Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poszczególnych etapów prac budowlanych  w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót zapewnić ciągłość dostaw wszystkich mediów oraz dostęp do sygnału internetowego dla wszystkich stanowisk pracy Powiatowego Urzędu Pracy, włącznie ze stanowiskami czasowymi związanymi z etapizacją prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego dostępu do budynku pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy oraz petentom.

Roboty budowlane związane z emisją wibracji oraz hałasu winny być prowadzone w sposób niezakłócający pracy urzędu.

Podczas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, ochrony środowiska, ochrony znaków geodezyjnych istniejących na terenie prowadzonych robót. Realizując zamówienie należy odpowiednio zabezpieczyć istniejące budowle, urządzenia i instalacje (nie podlegające modernizacji, rozbiórce lub przebudowie) oraz tak prowadzić roboty budowlane, aby stan tych budowli, urządzeń i instalacji nie uległ jakiemukolwiek pogorszeniu.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zrealizowane roboty gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy, a na zabudowane materiały, wyposażenie, urządzenia i sprzęt gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru robót z zastrzeżeniem, że system okablowania strukturalnego powinien być objęty 25 letnią gwarancją systemową wystawianą przez producenta okablowania,  a szafy instalacji strukturalnych powinny mieć gwarancję minimum 60 miesięczną.

Dodatkowe informacje

1.Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania  zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej.
2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie.

3.Wykonawca zobowiązany jest sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał ww. dokumentacji. 

4.Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót,

5.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

6.Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej.

7.W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

8.Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

9.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie terenu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.

10.Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń, a w szczególności koszty odbioru urządzeń koszty odbioru węzłów pomiarowych przez gestorów sieci, koszty UDT.

11.W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 

12.Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

13.Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom  sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy. 

14.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

15. Złom metalowy pozyskany z rozbiórek stanowi własność Wykonawcy. 
16.Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych   oraz materiałów z rozbiórki.

17.Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 

18.Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest do wykonania czynności pielęgnacyjnych zieleni przez okres jednego roku od terminu wykonania tych robót, pielęgnacja obejmuje wszystkie nowe trawniki oraz nasadzenia a także trawniki zniszczone w trakcie budowy.

Koszt ww. czynności stanowi koszt Wykonawcy i powinien być uwzględniony przy wyliczeniu ceny oferty.
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