
                                                                                                                                                       załącznik nr 1             

                                      OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej.

W wyniku realizacji robót budowlanych i wynikających z nich zmian funkcjonalno - przestrzennych  w budynku przy ul. Bukowego 23 będą funkcjonowały dwie szkoły :

- Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej,
- Zespół Szkół Specjalnych     

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poszczególnych etapów prac budowlanych zgodnie z dokumentacją w taki sposób, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej. 

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót zapewnić ciągłość dostaw wszystkich mediów oraz dostęp do sygnału internetowego dla wszystkich stanowisk pracy Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej, włącznie ze stanowiskami czasowymi związanymi z etapizacją prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego i bezpiecznego dostępu do budynku pracownikom i uczniom Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej.

Roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie. 

Roboty budowlane związane z emisją wibracji oraz hałasu winny być prowadzone w sposób niezakłócający pracy Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej.

Podczas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, ochrony środowiska, ochrony znaków geodezyjnych istniejących na terenie prowadzonych robót. Wykonując roboty  należy odpowiednio zabezpieczyć istniejące budowle, urządzenia i instalacje (nie podlegające modernizacji, rozbiórce lub przebudowie) oraz tak prowadzić roboty budowlane, aby stan tych budowli, urządzeń i instalacji nie uległ jakiemukolwiek pogorszeniu.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zrealizowane roboty gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy, a na zabudowane materiały, wyposażenie, urządzenia i sprzęt gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru robót.

Zamawiający wymaga, aby osoba, która  będzie brała udział w realizacji zamówienia pełniąca samodzielną funkcję techniczną kierownika budowy była zatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Dodatkowe informacje

1.Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny.
2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie.

3.Wykonawca zobowiązany jest sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał ww. dokumentacji. 

4.Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót,

5.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

6.Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

7.W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

8.Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

9.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie terenu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.

10.Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń, a w szczególności koszty odbioru urządzeń koszty odbioru węzłów pomiarowych przez gestorów sieci, koszty UDT.

11.W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 

12.Wykonawca, na potrzeby prowadzenia robót w pasie drogowym, na własny koszt wykona projekt/y organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacją (uzgodniony/e na etapie projektowania z Referatem Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych) z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót, należy zapewnić bezpieczne przejścia dla pieszych. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu wraz z opinią KMP w Świętochłowicach należy dostarczyć w 3 egzemplarzach do Referatu Zarządu Dróg i Spraw komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych na 10 dni przed jej wprowadzeniem.
13.Koszty projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, jej wprowadzenia, zabezpieczenia robót, oraz likwidacji ponosi Wykonawca.
14.Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

15.Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom  sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie wykonawcy. 

16.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

17.Złom metalowy pozyskany z rozbiórek stanowi własność Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty rozbiórkowe należy skalkulować uwzględniając przychód Wykonawcy ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku wykonywanych prac.
18.Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych    oraz materiałów z rozbiórki.

19.Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego      stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 

20.Zasadnicze prace elewacyjne i termomodernizacyjne zewnętrzne przewidziane do wykonania w ramach realizacji zamówienia należy prowadzić w 2017 i 2018 roku. Przed przystąpieniem do wskazanych robót konieczne jest wykonanie następujących prac: 

a) wrzesień 2016 r. - zabezpieczenie kominów wentylacyjnych i zwykłych kominów przed możliwością wchodzenia ptaków,

b) sierpień - wrzesień 2016 r. – wywieszenie budek lęgowych na okolicznych drzewach w ilości maksymalnie 10 szt.,

c) październik - listopad 2016 r. zamknąć wszystkie szczeliny, otwory, nisze, które w czasie przebudowy zostaną zamknięte lub pokryte materiałami izolacyjnymi - miejsca takie należy wstępnie zabezpieczyć w sposób pozwalający potencjalnym zwierzętom na opuszczenie kryjówki, np. przez montaż luźno zamocowanej siatki elastycznej, która umożliwi wydostanie się, uniemożliwiając zwierzęciu powrót,
d) wrzesień 2016 r. lub na przełomie marca/kwietnia 2017 r., po ustaniu mrozów, zamknięcie wszystkich szczelin, nisz i otworów w stropodachu - miejsca takie należy wstępnie zabezpieczyć w sposób pozwalający potencjalnym zwierzętom na opuszczenie kryjówki, np. przez montaż luźno zamocowanej siatki elastycznej, która umożliwi wydostanie się, uniemożliwiając zwierzęciu powrót,

e) w sytuacji odsłonięcia niektórych części elewacji, zabezpieczeń płyt osłonowych i innych instalacji, w wyniku czego pojawiają się nowe otwory, szczeliny, wnęki, to należy je natychmiast po odsłonięciu wypełnić lub zabezpieczyć w taki sposób, by uniemożliwić dostęp ptakom i nietoperzom,

f) zaplanowanie miejsc umieszczenia budek dla ptaków na elewacji budynku, które pozostaną po zakończeniu remontu w ilości maksymalnie 10 szt., budki powinny mieć zamknięty dostęp do czasu zakończenia remontu, powinny być otwarte dopiero w momencie, gdy demontowane są rusztowania,

g) w sytuacji, gdy harmonogram prac wykonawcy zakładał będzie ukończenie prac elewacyjnych na najwyższych kondygnacjach przed sezonem lęgowym, a dalsze prace prowadzone będą jeszcze w sezonie lęgowym, to siatki osłonowe używane na rusztowaniach należy zdjąć tak, by umożliwić ptakom swobodny dolot do nisz gniazdowych, budek lęgowych,

h) Wykonawca w 2016 r. nie może w miejscach występowania potencjalnych miejsc lęgowych ptaków stosować na rusztowaniach siatek lub folii osłonowych,

i) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich wskazanych prac pod nadzorem ornitologa, który powinien dostarczyć sprawozdanie opisujące przebieg prac pod kątem ochrony siedlisk ptaków. Zakłada się w ramach realizacji zamówienia docelowe zamknięcie wszystkich szczelin, nisz i otworów w stropodachu przed dostępem ptaków i nietoperzy.

Koszt wskazanych czynności stanowi koszt Wykonawcy i powinien być uwzględniony przy wyliczeniu ceny oferty.
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