
Załącznik nr 9
UMOWA  nr …/IK/272/ZP/2017
zawarta w dniu ………… w Świętochłowicach w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, NIP: 627 27 48 738, reprezentowaną przez: 

………………………………, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Świętochłowice nr ….
………………………………, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Świętochłowice nr ….
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a  

………………… z siedzibą………., KRS …….. NIP: ……., reprezentowaną/nym przez:

…………………………………….

zwaną/nym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym (nr zamówienia publicznego ZPU.271….2017) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do należytego wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy pn.: „Przebudowa ulicy Chrobrego w Świętochłowicach”. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do oddania obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym załączniki do specyfikacji:  opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 
4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić okoliczność, iż na terenie budowy, równolegle lub wyprzedzająco, będą prowadzone roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chrobrego i Lotniczej, nie objęte przedmiotem zamówienia, realizowane na zlecenie Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zwanego dalej ChŚPWIK, oraz wynikające z tej okoliczności obowiązki Wykonawcy, określone w niniejszej umowie.

§ 2

Obowiązki stron

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie dziennika budowy oraz jednego egzemplarza dokumentacji projektowej;

3) dokonanie odbiorów częściowych oraz końcowego;

4) zapłata należnego wynagrodzenia.

2. Do obowiązków Wykonawcy  należy w szczególności:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy – Prawo budowlane; 

2) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiOR;

3) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

4) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;

5) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość robót lub termin zakończenia robót;

6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przeprowadzanych na terenie budowy kontrolach oraz o zaistniałych wypadkach;

7) opracowanie Programów Zapewnienia Jakości i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającego;

8) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania terenu budowy;

9) umożliwienie wstępu na teren budowy innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy;

10) oznaczenie terenu budowy, należyte zabezpieczenie terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienie warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska;

11) ponoszenie odpowiedzialności za organizację oraz bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami, a także za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac, w tym wobec osób trzecich;

12) zapewnienie w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dojazdu oraz dojścia do wszystkich nieruchomości, w tym m.in. do posesji, budynków i obiektów budowlanych; 

13) prowadzenie robót budowlanych w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót;

14) zapewnienie ciągłości dostaw wszystkich mediów do obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót oraz stałego odbioru ścieków;
15) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót;

16) prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie a także zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt;

17) przedkładanie Zamawiającemu do akceptacji materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania co najmniej 7 dni przed planowanym terminem ich zabudowy; zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów); materiały, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w STWiOR; 

18) przeprowadzanie pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w STWiOR;
19) zapewnienie na własny koszt obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, inwentaryzacją powykonawczą;

20) zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji; koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy;

21) udział kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Zamawiającego; 
3. Wykonawca, na czas prowadzenie robót budowlanych, zobowiązany jest do  wykonania na własny koszt projektu organizacji ruchu wraz z jego realizacją (uzgodnionego na etapie projektowania z Zarządcą Dróg) z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji. Zatwierdzony projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu należy dostarczyć w 3 egzemplarzach do Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych na 8 dni przed jej wprowadzeniem. Koszty czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji i po wykonaniu robót sieci wodociągowej i sanitarnej, wykonywanej na zlecenie ChŚPWiK do udziału w następujących odbiorach: 

1) odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu;

2) odbiorach urządzeń, materiałów;
3) odbiorach  częściowych robót;
4) odbiorze końcowym robót (ostatecznym).
5. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić z właścicielem nieruchomości sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości, a po zakończeniu robót - naprawić powstałe z tego tytułu szkody.

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru). 
7. Wykonawca zapewnia kierownictwo i nadzór nad realizacją zadania, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane. 

8. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu, a także pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

9. Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, ponosi Wykonawca. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec osób trzecich spowodowane niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robót lub wadami technicznymi ich wykonania. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie działalności, mogącej mieć wpływ na realizację umowy.

13. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 

§ 3

Termin wykonania i harmonogram robót

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.
Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania. 
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez Strony. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, decyzję pozwolenia na budowę i jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej.

3. Roboty będące przedmiotem umowy rozpoczną się w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.

4. Przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 1, będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót, sporządzonym w formie wykresu Gantta, zawierającym poszczególne etapy robót (działy wynikające z poszczególnych przedmiarów robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego), z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych etapów w okresach 7 dniowych oraz kolejności, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty poprzez odniesienie do technologii wykonania. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych działów robót Wykonawca powinien uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania.

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4, winien uwzględniać harmonogram terminowo-rzeczowy robót sieci wodociągowej i sanitarnej, prowadzonych na zlecenie ChŚPWiK, zaakceptowany przez kierownika budowy oraz zatwierdzony przez Zamawiającego w trybie określonym w ust. 11, chyba, że z przyczyn obiektywnych uwzględnienie tego harmonogramu jest niemożliwe (brak zatwierdzonego harmonogramu przed upływem 5 dni od daty, zobowiązującej Wykonawcę do przedłożenia harmonogramu, o którym mowa w ust. 4).
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Harmonogram ten stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy.
7. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 4, w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego a przedłożony, poprawiony przez Wykonawcę, harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej korektę harmonogramu, o którym mowa w ust. 4, bez wezwania ze strony Zamawiającego, przedłoży skorygowany harmonogram, tj. w sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie się niespójny z zatwierdzonym harmonogramem terminowo-rzeczowym robót sieci wodociągowej i sanitarnej, prowadzonych na zlecenie ChŚPWiK, z faktycznym postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy. Do zatwierdzenia skorygowanego harmonogramu przepisy ust. 7-8 stosuje się odpowiednio.
10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, o którym mowa w ust. 4,  przerwanie robót, zmianę zakresu robót.
11. Po dokonaniu przez ChŚPWiK wyboru wykonawcy robót sieci wodociągowej i sanitarnej,  w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem robót, ChŚPWiK przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram terminowo-rzeczowy tych robót, sporządzony w okresach tygodniowych. Zatwierdzenie przez Zamawiającego harmonogramu nastąpi po uprzedniej jego akceptacji przez kierownika budowy. Kierownik budowy zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego w/wym. harmonogramu dokonać jego uzgodnień z ChŚPWiK, a następnie - w zależności od rezultatu uzgodnień - wnieść uzasadnione pisemne uwagi lub dokonać akceptacji harmonogramu. Przy dokonywaniu uzgodnień harmonogramu kierownik budowy winien uwzględnić w szczególności fakt, by terminy realizacji robót sieci wodociągowej i sanitarnej nie kolidowały z terminami realizacji przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żelazną do granicy miasta Ruda Śląska wraz z odcinkiem KW 11. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram robót sieci wodociągowej i sanitarnej, zleconych przez ChŚPWiK,  będzie stanowił podstawę do realizacji całego zamierzenia inwestycyjnego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 4.
§ 4
Odbiory
1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia. 
2. Po zakończeniu robót, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzeniu tej gotowości przez inspektora nadzoru, Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru  przedmiotu umowy.
3. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym.
4. Wykonawca, do 25 dnia każdego miesiąca przedstawi inspektorowi nadzoru karty obmiaru wraz z innymi dokumentami wymienionymi w STWiOR. Sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru karty obmiaru stanowić będą podstawę do dokonania odbioru robót zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, a następnie wystawienia przez Wykonawcę faktury.
5. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

1) zbiór atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych, dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokoły badań i sprawdzeń;

2) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym;
3) osobną teczkę dla wykonanych sieci i przyłączy kanalizacyjnych, zawierającą co najmniej następujące dokumenty:

a) protokoły odbioru podsypki i obsypki,

b) rysunek powykonawczy z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu technicznego,

c) pełną geodezyjną dokumentację powykonawczą (mapa zasadnicza, szkice polowe, wykaz współrzędnych (X,Y,Z), karty studni),

d) oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym,

e) raport z czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową wraz z materiałem filmowym, 

f) atesty na zastosowane materiały,

g) wypełnioną książkę obiektu budowlanego dla sieci kanalizacyjnej.

6. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót, przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą lub podwykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, może przerwać czynności odbioru do czasu usunięcia wad i usterek;

2) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, a także uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół ten winien być podpisany przez inspektora nadzoru Zamawiającego i  kierownika budowy ze strony Wykonawcy.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.
10. Do odbiorów częściowych inspektor nadzoru przystąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Do odbiorów częściowych przepisy ust. 3-9 stosuje się odpowiednio.

§ 5
Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wstępne wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto …….. zł, wartość podatku VAT …………… zł, brutto ………… zł (słownie brutto: …………………….).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych) i zysku) wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Oferta Wykonawcy wraz ze szczegółowymi kalkulacjami cen jednostkowych stanowi załącznik nr 3 do umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4 stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy.

6. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, do jego siedziby, wg klasyfikacji budżetowej 600.60016.6050. Błędnie wystawiona faktura zostanie odesłana Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zapłaty wynagrodzenia.

7. Faktura winna zawierać następujące oznaczenie nabywcy: GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, NIP: 627-27-48-738 oraz odbiorcy: Urząd Miejski ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.
8. W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za fakturowane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji fakturowanych robót budowlanych, najpóźniej na 8 (osiem) dni roboczych przed upływem 30 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 6. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8, Zamawiający wstrzyma Wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

10. Za datę zapłaty Wykonawcy należności, uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

12. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania prac, stwierdzone protokołem sporządzonym  przy udziale Zamawiającego.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

14. Strony umowy nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności. 

§ 6

Polecenia Zamawiającego

1. Zamawiający przysługuje prawo, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, polecać Wykonawcy w formie pisemnej:

1) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót; 
2) rezygnację z części robót, których łączna wartość netto nie może być większa niż 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy;

3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej;

4) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót, określonej zatwierdzonym harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 4,
a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

2.
Strony przewidują możliwość: 

1) wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego (zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane), w szczególności, gdy zmiany te będą wprowadzały rozwiązania nowocześniejsze lub będą ekonomicznie uzasadnione dla Zamawiającego;

2) zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3.
Wydanie przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w ust. 1 lub wprowadzenie zmian o których mowa w ust. 2, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń lub zmian mogą stanowić podstawę do zmiany – na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy lub zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami ust 5.

4.
Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, lub ze zmian, o których mowa w ust. 2, winny być, w terminie 7 dni od ich zaakceptowania przez Zamawiającego, uwzględnione przez Wykonawcę w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 4.
5.
Jeżeli prace wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt 1 lub pkt 3 lub prace wynikające ze zmian, o których mowa w ust. 2, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnego zakresu, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy.

6.
Jeżeli prace wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami ust. 1 pkt 1 lub pkt 3 umowy lub prace wynikające ze zmian, o których mowa w ust. 2, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnego zakresu to Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych prac (z uwzględnieniem cen materiałów, sprzętu i transportu):

1) jeśli ceny zostały określone w załączniku nr 3 do umowy – to nie wyższych od określonych w tym załączniku;

2) jeśli ceny nie zostały określone w załączniku nr 3 do umowy – to nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku prac, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

7. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

8. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 6 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, o których mowa w  ust. 1 pkt 1 lub pkt 3, lub ust. 2 przed rozpoczęciem prac wynikających z tych zmian.

§ 7
Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiającego w toku realizacji umowy będą:

1)  …………. - pełniący funkcję inspektora nadzoru – koordynatora inspektorów nadzoru;
2)  ……………-  pełniący funkcję inspektora nadzoru i zastępujący koordynatora inspektorów nadzoru  w razie jego nieobecności;
3) …………….- pełniący funkcję inspektora nadzoru.
2. Przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy będą: 
1) .………………. - kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności inżynieryjno-drogowej bez ograniczeń, koordynator realizacji umowy, wskazany w ofercie Wykonawcy, 

2) ……………….- kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

3) ……………… - kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
4) …………………….- kierownik robót, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
3. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osób, wymienionych w ust. 2 oraz ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 2 pkt 1-4w sytuacji zdarzeń losowych lub w przypadku niewywiązywania się przez te osoby z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. W przypadku konieczności dokonania zmiany osób wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany tych osób nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji robót.  Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także będą odpowiadać doświadczeniu osób określonych ust. 2 pkt 1) i 2) w sytuacji wykazania doświadczenia tych osób w kryteriach oceny ofert i z tego powodu przyznania punktów ofercie Wykonawcy. 

§ 8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zamierza powierzyć wykonanie części robót, tj. w zakresie: …………………............. podwykonawcy -  ………………………………………
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 
4. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedłożenia, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 
5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 4. 
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa wyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
10. W przypadku, gdy w umowie, o której mowa w ust. 9, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
11. Przepisy ust. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu innego (tzw. podmiot trzeci), na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawę lub usługi.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zgłoszenie przez Wykonawcę uwag winno nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego przedmiotowej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. 
20. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 6, 9,  przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 
21. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

22. W przypadku przystąpienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do robót budowlanych przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego,  lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą:

1) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wykonywanych robót budowlanych, w tym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i uzyskania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie określonym w ust. 2-11 umowy. Niewykonanie robót budowlanych w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem, kwalifikowane będzie jako zwłoka Wykonawcy;

2) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót budowlanych określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

23. W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót budowlanych pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, Zamawiający uprawniony będzie ponadto do odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na zadaniu robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

24. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji umowy, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

25. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

26. Postanowienia ust. 24 i 25 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

27. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 9
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane gwarancji na okres 60 miesięcy, natomiast na zabudowane materiały, urządzenia i sprzęt  - gwarancji producenta/ na okres ……… miesięcy
, z zastrzeżeniem ust.8.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1)
w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy albo od daty podpisana dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy;
2)
dla wymienianych materiałów i urządzeń - z dniem ich wymiany.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy i rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy albo od daty podpisania dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 8.

5. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady możliwe jest także po upływie terminu rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego upływem.

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek w terminach ustalonych przez Zamawiającego. Przystąpienie Wykonawcy do usuwania wad i usterek winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia, a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu – bezzwłocznie. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę co najmniej na 3 (trzy) dni wcześniej. Koszt usunięcia wad i usterek przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

8. W przypadku materiałów wykorzystanych do usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres 24 miesięcy na zasadach określonych w § 9 Porozumienia Gminy Świętochłowice z Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Zamawiający oświadcza, iż przeniesie na Tauron Dystrybucja S.A. swe uprawnienia z tytułu rękojmi oraz gwarancji w stosunku do Wykonawcy oraz dostawcy urządzeń, wynikające z treści w/wym. Porozumienia.

§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości 10 % zaoferowanej ceny ofertowej (brutto), tj. kwotę  …… zł (słownie: ………). 

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1).

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9. Jeżeli okres na jaki zostanie wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się  na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłaty tej Zamawiający dokona nie później niż w ostatnim dniu ważności zabezpieczenia. 
11. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego zobowiązany jest przedłużać okres ważności gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, tak aby utrzymywać jej ważność przez cały okres obowiązywania umowy, aż do momentu:

1) podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu Umowy (bez wad);

lub

2) podpisania przez obie strony dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy; 

12. Oryginał aneksu przedłużającego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej należy dostarczyć Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed upływem okresu ważności gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 11

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego umowy, ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą od ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmować również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót lub użytkowaniem terenu budowy. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi być tak skalkulowana przez wykonawcę, aby pokrywała wszystkie dające się racjonalnie przewidzieć ryzyka, bez limitu zdarzeń dla szkód osobowych i rzeczowych z ich następstwem w postaci utraconych korzyści. Zawarta umowa ubezpieczenia nie będzie zawierała żadnych postanowień ograniczających wysokość wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania, w szczególności postanowień dotyczących franszyzy integralnej, franszyzy redukcyjnej oraz udziału własnego ubezpieczonego.
2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmować ochroną ubezpieczeniową wyłącznie realizację zakresu objętego niniejszą umową.

3. Zamawiający będzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia jako podmiot uprawniony do bezpośredniego dochodzenia
i otrzymania wypłaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. Dowody potwierdzające posiadanie ważnej umowy ubezpieczenia, o której mowa
w ust. 1, wraz z dowodem zapłaty składki będą dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy. 

6. W przypadku upływu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni 
i przedłożenia Zamawiającemu na 7 dni przed upływem okresu ubezpieczenia dokumentu potwierdzającego tę okoliczność wraz z dowodem zapłaty składki.

7. W razie braku wykonania przez wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu pierwszym, pomniejszy odpowiednio wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
Wykonawca oświadcza, iż udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie umowy.

8. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantować wypłatę odszkodowania płatnego 
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

§ 12
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca oświadcza, że następujące czynności, związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę: 

1) roboty rozbiórkowe,

2) roboty ziemne,

3) wycinka drzew i krzewów,

4) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wpustów ulicznych, drenażu podkrawężnikowego, przepustu drogowego,

5) przebudowa kolidującej infrastruktury teletechnicznej i budowie kanału technologicznego,

6) przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego, 

7) wykonanie podłoża ulepszonego oraz warstw odcinających z geowłókniny,

8) wzmocnienie podłoża za pomocą siatek, 

9) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego i betonu asfaltowego, 

10) ustawianie krawężników, oporników, obrzeży,

11) regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych, zasuw gazowych i wodociągowych, włazów studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych,

12) skropienie emulsją asfaltową,  

13) wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 

14) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, 

15) wykonanie czasowej i docelowej organizacji ruchu. 

2. Jeżeli czynności określone w ust. 1 będą wykonywane przez podwykonawcę, osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.  

3. Obowiązek wskazany w ust. 1 nie dotyczy osób wykonujących te czynności w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę założenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia  czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy  o pracę i wymiar etatu, rodzaj pracy powinny być możliwe do zidentyfikowania,

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia ma podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych określonych w § 13 ust. 1 pkt 14.

6. Opóźnienie przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, przekraczające 10 dni roboczych traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w treści umowy z podwykonawcą zapisów umożliwiających realizację obowiązku wynikającego z niniejszego paragrafu.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia osób wskazanych w ust. 1 jak również przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 13
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego  w § 3 ust.1 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. l za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w przystąpieniu  do usuwania wad w stosunku do terminu określonego  w § 9 ust. 6 - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. l za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
3) za nieprzedłożenie w terminie harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust.  4 lub jego korekty – w wysokości 5000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w stosunku do terminu określonego zgodnie z zapisami § 9 ust. 6 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. l za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust l;

6) za nieprzedłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w wysokości 10 % kwoty zabezpieczenia określonej w § 10 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek;

7) za konieczność zawarcia przez Zamawiającego w imieniu Wykonawcy umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 11 – w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1;

8) za nieprzedłożenie w terminie dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 6 -  w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane usługi, dostawy bądź roboty budowlane za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu płatności;

10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -  w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

11) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 8 ust. 6 i 9  - w wysokości  2000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

12) w wysokości 2000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia we wprowadzeniu zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na wprowadzenie tej zmiany; 

13) za przystąpienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do robót budowlanych przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego,  lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek;

14) za powierzenie przez Wykonawcę realizacji prac osobie nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę – w wysokości 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

15) za opóźnienie w przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 4 i 5 – w wysokości 2000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym na ich przekazanie;

2. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 pkt 5 niezależnie od pokrycia z tego tytułu strat poniesionych przez Zamawiającego czy Wykonawcę.

3. Wskazane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wykluczają dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy zastrzeżona kwota kary umownej nie pokryje w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego.

4. Niezależnie od kar określonych w ust. 1, w razie obciążenia Zamawiającego karami umownymi przez Tauron Dystrybucja S.A., określonymi w § 10 pkt 1 lit. a-d Porozumienia, o którym mowa w § 9 ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary odpowiadające karom, którymi obciążono Zamawiającego.

§ 14
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części z winy Wykonawcy:

1) gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony zostanie wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego lub wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, a okoliczności złożenia tych wniosków i wszczęcia tych postępowań wskazują na ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę; 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

3) gdy Wykonawca przerwał prowadzenie robót na okres dłuższy niż 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

4) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy jest dłuższe niż 30 dni w odniesieniu do terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy;

5) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przystąpienia podwykonawcy do robót budowlanych na zadaniu pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;
6) w przypadku niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę;

7) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiOR, wskazaniami Zamawiającego lub umową oraz w ciągu 7 dni od doręczenia pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie;
3. Odstąpienie od umowy winno być dokonane na piśmie w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia, z podaniem przyczyn odstąpienia; stanie się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Z chwilą skutecznego odstąpienia umowa ulega zakończeniu. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy wynikać będzie z protokołu odbioru robót sporządzonego przez strony na dzień odstąpienia od umowy.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadkach określonych w art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:

1) zmiany podwykonawcy, określonego w § 8 ust. 1;  
2) zmiany osób na podstawie § 7 ust. 4;
3) wystąpienia opóźnień w uzyskaniu prawomocnej decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;

4) wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 6 ust. 1, skutkujących wydłużeniem terminu wykonania umowy lub wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 16
Postanowienia końcowe

1. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozwiązywane na drodze porozumienia, 
a w przypadku niemożliwości ich rozwiązania, mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

Załączniki:
Nr 1 – SIWZ

Nr 2 - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót
Nr 3 – oferta Wykonawcy wraz ze szczegółowymi kalkulacjami cen jednostkowych 

Nr 4 – Porozumienie Gminy Świętochłowice z Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA:

� właściwe wpisać do umowy
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