
załącznik nr 1
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żelazną do granicy miasta Ruda Śląska wraz z odcinkiem KW 11, w tym: 

· rozbiórka istniejących warstw nawierzchni,

· rozbiórka krawężników i obrzeży,

· rozbiórka warstw konstrukcyjnych, w tym z betonowej i kamiennej kostki brukowej, 

· rozbiórka przepustu wraz z przyczółkami, 

· budowa nowego przepustu drogowego oraz przyczółków, 

· roboty ziemne, 

· wycinka drzew i krzewów,

· budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wpustów ulicznych, drenażu podkrawężnikowego,

· przebudowa drogi publicznej – ulicy Chrobrego na długości ok. 900 metrów,

· remont i odtworzenie nawierzchni ul. Żelaznej na długości ok. 60 metrów,

· budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 822,02 metrów,

· budowa przyłączy wpustów deszczowych o długości ok. 123,5 metrów,

· budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 19,

· przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 19,

· przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 19,

· budowa drogi w śladzie KW 11 o długości ok. 300 metrów,

· budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi o łącznej długości ok.  302,5 m,

· budowa przyłączy wpustów deszczowych o długości 35 metrów,

· przebudowa kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej,

· przebudowa kolidującej infrastruktury teletechnicznej i budowa kanału technologicznego,

· przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego, 

· wykonanie podłoża ulepszonego oraz warstw odcinających z geowłókniny,

· wzmocnienie podłoża za pomocą siatek, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego i betonu asfaltowego, 

· ustawienie krawężników, oporników, obrzeży,

· regulację wysokościową studzienek telekomunikacyjnych, zasuw gazowych i wodociągowych, włazów studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych,

· skropienia emulsją asfaltową,  

· wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 

· wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, 

· wykonanie czasowej i docelowej organizacji ruchu (oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym, następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia przy:

1) robotach rozbiórkowych,

2) robotach ziemnych,

3) wycince drzew i krzewów,

4) budowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wpustów ulicznych, drenażu podkrawężnikowego, przepustu drogowego,

5) przebudowie kolidującej infrastruktury teletechnicznej i budowie kanału technologicznego,

6) przebudowie i budowa oświetlenia ulicznego, 

7) wykonaniu podłoża ulepszonego oraz warstw odcinających z geowłókniny,

8) wzmocnieniu podłoża za pomocą siatek, 

9) wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego i betonu asfaltowego, 

10) ustawianiu krawężników, oporników, obrzeży,

11) regulacji wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych, zasuw gazowych i wodociągowych, włazów studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych,

12) skropieniu emulsją asfaltową,  

13) wykonaniu warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 

14) wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, 

15) wykonaniu czasowej i docelowej organizacji ruchu. 

Dodatkowe informacje i wymagania:

1. Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

2. Zamawiający zawarł z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o porozumienie, którego celem jest zharmonizowanie działań w zakresie planowania, przygotowania, realizacji, odbioru, rozliczenia robót budowlanych przy realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem przebudowę ul. Chrobrego w Świętochłowicach wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chrobrego i Lotniczej. 

3. Na terenie budowy, równolegle lub wyprzedzająco, będą prowadzone roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chrobrego i Lotniczej, nie objęte przedmiotem zamówienia, realizowane na zlecenie Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

4. Po dokonaniu wyboru, przez Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., wykonawcy robót sieci wodociągowej i sanitarnej, przedsiębiorstwo przedstawi harmonogram terminowo-rzeczowy tych robót do akceptacji Kierownika budowy Wykonawcy przedmiotowego zamówienia (przebudowy ul. Chrobrego). Wykonawca, w terminie 7 dni od zawarcia umowy zobowiązany jest uzgodnić z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. harmonogram terminowo-rzeczowy robót sieci wodociągowej i sanitarnej tak, aby terminy realizacji tych robót nie kolidowały z przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żelazną do granicy miasta Ruda Śląska wraz z odcinkiem KW 11. Zaakceptowany przez Kierownika budowy Wykonawcy oraz Zamawiającego harmonogram robót sieci wodociągowej i sanitarnej będzie podstawą do realizacji całego zamierzenia inwestycyjnego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zobowiązany jest sporządzić do 14 dni od zawarcia umowy.

5. Wykonawca, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót w formie wykresu Gantta zawierający poszczególne etapy robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów w okresach 7 dniowych oraz kolejności, w jakiej wykonawca zamierza prowadzić roboty z uwzględnieniem harmonogramu terminowo-rzeczowego robót sieci wodociągowej i sanitarnej. Harmonogram winien być sporządzony z podziałem na działy wynikające z poszczególnych przedmiarów robót poprzez odniesienie do technologii wykonania. Poszczególne etapy robót i usług powinny być naniesione na grafik w zakresie harmonogramu z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu potrzebnego na wykonanie z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót z dokładnością do 7 dni. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych działów robót Wykonawca powinien uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania. 

6. W przypadku zmiany terminów realizacji inwestycji określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwanie robót, zmianę zakresu robót.

8. Wykonawca zobowiązany jest trakcie realizacji i po wykonaniu robót sieci wodociągowej i sanitarnej, wykonywanej na zlecenie Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, do udziału w następujących odbiorach: 

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiór urządzeń, materiałów,

· odbiór częściowy robót,

· odbiór końcowy robót (ostateczny)

9. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zapewnić udział kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację i bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami oraz do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac, w tym wobec osób trzecich.

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do wszystkich nieruchomości, w tym m.in. do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

13. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

14. Wykonawca, na czas prowadzenie robót budowlanych, na własny koszt wykona projekt/y organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacją (uzgodniony/e na etapie projektowania z Zarządcą Dróg) z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, należy zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości. Zatwierdzony projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu należy dostarczyć w 3 egzemplarzach do Referatu Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych na 8 dni przed jej wprowadzeniem. Koszty czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót ponosi Wykonawca.

15. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót zapewnić ciągłość dostaw wszystkich mediów do obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót oraz do zapewnienia stałego odbioru ścieków.

16. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

17. Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie a także zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

18. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

19. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic pasa drogowego i geodezyjnym wytyczeniem obiektów w terenie.

20. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał ww. dokumentacji. 

21. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie wykonawcy. 

22. Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.

23. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu prac do czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową wraz z materiałem filmowym oraz raportem z powyższych czynności zawierającym wykresu spadków i profilu poziomego odcinka oraz szkicu przebiegu kanalizacji.

24. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

26. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

27. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

28. Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

29. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

30. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

31. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

32. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

33. Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

34. Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we własnym zakresie. W ramach tego zaplecza Wykonawca przygotuje pomieszczenia biurowe, wyposażone w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną i ogrzewanie oraz wyposaży je w sprzęty meblowe, w tym dla osób nadzoru Zamawiającego wraz z pomieszczeniem na potrzeby cotygodniowych spotkań koordynacyjnych.

35. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

36. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

37. Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń, protokoły odbiorów przez gestorów sieci oraz osobną teczkę dla wykonanych sieci i przyłączy kanalizacyjnych zawierającą co najmniej następujące dokumenty:

· protokoły odbioru podsypki i obsypki,

· rysunek powykonawczy z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu technicznego,

· pełna geodezyjna dokumentacja powykonawcza (mapa zasadnicza, szkice polowe, wykaz współrzędnych (X,Y,Z), karty studni),

· oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym,

· raport z czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową wraz z materiałem filmowym,

· atesty na zastosowane materiały,

· wypełnioną książkę obiektu budowlanego dla sieci kanalizacyjnej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku typu pendrive.

38. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na okres 60 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady fizyczne  licząc  od daty  odbioru końcowego  bez zastrzeżeń robót budowlanych, natomiast na materiały i urządzenia co najmniej gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

39. Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji ceny oferty przychody ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku robót rozbiórkowych oraz wycinki drzew i krzewów.

40. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia kontraktowego budowy od strat i szkód, w tym szkód na osobie lub mieniu.

41. Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące i zabezpieczające a niewyszczególnione w przedmiarze i opisie robót oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej, a także koszt wszystkich ww. czynności.
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