
Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg publicznych na terenie miasta Świętochłowice. 
Na przedmiot zamówienia składają się następujące części:

I. Częściowy remont drogi wojewódzkiej DW 902 w Świętochłowicach – jezdnia główna południowa na odcinku od granicy z m. Ruda Śląska do wiaduktu nad linią kolejową PKP oraz jezdnia główna północna na odcinku od zjazdu z ul. Bytomską do granicy z m. Ruda Śląska, jako kontynuacja etapowego remontu DW 902.

II. Remont drogi publicznej gminnej ul. Jordanowskiej 

III. Remont drogi publicznej gminnej ul. Jaśminowej wraz z łącznikiem do ul. Astrów. 

Część I zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych odcinków drogi wojewódzkiej DW 902 (Drogowej Trasy Średnicowej) obejmujących remont jezdni głównej południowej na odcinku od granicy z m. Ruda Śląska do wiaduktu nad linią kolejową PKP oraz jezdni głównej północnej na odcinku od zjazdu z ul. Bytomską do granicy z m. Ruda Śląska. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

· wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, 

· rozbiórka istniejącej warstwy ścieralnej nawierzchni,

· wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltu modyfikowanego AC 11S - PMB (KR5)
· ułożenie taśmy bitumicznej na połączeniach nawierzchni, 

· wykonanie docelowej organizacji ruchu - oznakowania poziomego. 
Część II zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych drogi gminnej ul. Jordanowskiej.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

· rozbiórka istniejących warstw nawierzchni jezdni,
· rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika,
· rozbiórka krawężników i obrzeży,
· wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, chodnika,
· wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnię jezdni, pod nawierzchnię chodnika, zjazdów, 
· wykonanie krawężników na ławie betonowej wraz z oporem,
· wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej,
· wykonanie nawierzchni zjazdów i chodnika z kostki betonowej,

· wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  gr. 6 cm i ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego  gr. 4 cm,

· wymiana wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,

· wykonanie remontu zwieńczeń studni kanalizacyjnych, 

· wykonanie oznakowania poziomego, 

· montaż nowego oznakowania pionowego, 

Część III zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych drogi gminnej ul. Jaśminowej wraz z łącznikiem do ul. Astrów.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

· rozbiórka istniejących warstw nawierzchni zjazdów i wejść,
· rozbiórka krawężników,
· rozbiórka istniejących warstw nawierzchni jezdni,
· wykonanie koryta pod konstrukcję drogi i zjazdów,
· wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnię jezdni, 
· wykonanie krawężników na ławie betonowej wraz z oporem,
· wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej,
· wykonanie nawierzchni opaski chodnikowej wraz ze zjazdami z kostki betonowej 8 cm,

· wykonanie warstwy wiążącej jezdni z betonu asfaltowego  gr. 6 cm i ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego  gr. 4 cm,

· wymiana wpustów deszczowych,

· wymiana przyłączy deszczowych,

· regulacja urządzeń wod-kan.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rysunki i część opisowa dokumentacji projektowej oraz przedmiary i STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarach robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne: 

1. Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

2. Destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania, krawężniki, kostka kamienna, betonowa, stanowią własność Zamawiającego. Materiał nadający się do ponownego wykorzystania (kostka, frez) Wykonawca na własny koszt przewiezie na składowisko odpadów komunalnych położone przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. Kostka kamienna powinna być spakowana w worki typu big-bag, a kostka betonowa ułożona na paletach i zabezpieczona folią. Koszt worków, palet i folii należy wliczyć w cenę oferty. Pozostały materiał nie nadający się do dalszego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć i zeskładować do unieszkodliwienia na składowisku odpadów komunalnych.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w celu jego akceptacji, harmonogram rzeczowo- terminowy realizacji robót w dniu zawarcia umowy.

4. W przypadku zmiany terminów realizacji inwestycji określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu oraz uzyskania akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwanie robót, zmianę zakresu robót.

6. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zapewnić udział kierownika robót na ewentualnych naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie.

7. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację i bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami oraz do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac, w tym wobec osób trzecich.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do wszystkich nieruchomości, w tym m.in. do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

10. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

11. Wykonawca, na czas prowadzenia remontu/ów dróg, na własny koszt wykona projekt/y organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacją (uzgodniony/e na etapie projektowania z Referatem Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych) z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót remontowych, należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji. 

12. UWAGA: Ze względu na duże natężenie ruchu na DW 902 (DTŚ), w celu minimalizacji utrudnień w ruchu kołowym (rozumianych jako wprowadzenie zmian w organizacji ruchu), zamawiający wymaga realizacji wprowadzania czasowej organizacji ruchu oraz prowadzenia robót w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Dotyczy to części I zamówienia - Częściowy remont drogi wojewódzkiej DW 902 w Świętochłowicach – jezdnia główna południowa na odcinku od granicy z m. Ruda Śląska do wiaduktu nad linią kolejową PKP oraz jezdnia główna północna na odcinku od zjazdu z ul. Bytomską do granicy z m. Ruda Śląska, jako kontynuacja etapowego remontu DW 902.

13. Zatwierdzony/e projekt/y tymczasowej zmiany organizacji ruchu wraz z opinią/ami KMP w Świętochłowicach i m. Ruda Śląska  (wymaganymi dla DW 902) należy dostarczyć w 3 egzemplarzach do Referatu Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych na 10 dni przed jej/ich wprowadzeniem.

14. Koszty projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, jej wprowadzenia, zabezpieczenia robót, oraz likwidacji ponosi Wykonawca. 

15. Wykonawca części II i/lub III zamówienia zobowiązany jest sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał ww. dokumentacji.

16. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 

17. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

19. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, pod których nadzorem winny być wykonywane roboty.  Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy. 

20. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

23. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

24. Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

25. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

26. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

27. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

28. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie materiałów oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

29. Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

30. Zaplecze budowy Wykonawca organizuje na własny koszt i we własnym zakresie.

31. Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

32. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

33. Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów i gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.

34. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zrealizowane roboty gwarancji i rękojmi na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych, natomiast na materiały i urządzenia gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

35. Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń, protokoły odbiorów przez gestorów sieci. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku typu pendrive.

36. Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące i zabezpieczające a niewyszczególnione w przedmiarze i opisie robót oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej, a także koszt wszystkich ww. czynności.
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