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Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, związanych z wymianą opraw systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świętochłowice w obrębie ul. Wojska Polskiego, ul. Katowickiej i DW 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) wraz z wykonaniem robót towarzyszących.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

I - Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach.
II - Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego ul. Katowickiej w Świętochłowicach.

III - Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego DW 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) w Świętochłowicach.

CZĘŚĆ I. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego .

Przedmiot zamówienia w części I obejmuje m.in.:

· demontaż istniejących opraw na słupach oświetleniowych;

· adaptację słupów oświetlenia pod montaż nowych opraw;
· próbny montaż proponowanych opraw oświetleniowych

· montaż nowych opraw oświetleniowych na słupach ze źródłem światła typu LED wyposażonych w systemu indywidualnego sterowania;

· montaż przewodów do opraw oświetleniowych;
· wymianę tabliczek bezpiecznikowych;

· roboty towarzyszące i zabezpieczające.

CZĘŚĆ II. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego ul. Katowickiej.

Przedmiot zamówienia w części II obejmuje m.in.:

· demontaż istniejących opraw na słupach oświetleniowych;

· adaptację słupów oświetlenia pod montaż nowych opraw;
· próbny montaż proponowanych opraw oświetleniowych

· montaż nowych opraw oświetleniowych na słupach ze źródłem światła typu LED wyposażonych w systemu indywidualnego sterowania;
· demontaż istniejących opraw oświetlenia zamontowanych w gruncie; 

· montaż nowych opraw zamontowanych w gruncie; 

· montaż przewodów do opraw oświetleniowych;

· wymianę tabliczek bezpiecznikowych;

· roboty towarzyszące i zabezpieczające.

CZĘŚĆ III. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego DW 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) w Świętochłowicach.

Przedmiot zamówienia części III obejmuje m.in.:

· demontaż istniejących opraw na słupach oświetleniowych;

· adaptację słupów oświetlenia pod montaż nowych opraw;
· montaż nowych opraw oświetleniowych na słupach ze źródłem światła typu LED 

wyposażonych w systemu indywidualnego sterowania;

· montaż przewodów do opraw oświetleniowych;

· wymianę tabliczek bezpiecznikowych;

· roboty towarzyszące i zabezpieczające.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rysunki i część opisowa dokumentacji projektowej oraz przedmiary i STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarach robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne:

1) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia. 

2) Dla części I i II zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w terminie na 4 dni kalendarzowych przed planowanym terminem przekazania terenu do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu prowadzenia robót. 

3) Dla części III zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu prowadzenia robót.
4) W przypadku zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów robót określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu oraz uzyskania akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

5) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwanie tych robót lub zmianę ich zakresu.

6) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska.

7) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację, 
bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.

8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego 
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

9) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

10) Wykonawca na czas prowadzenie robót budowlanych robót w pasie drogowym (dotyczy również próbnego montażu opraw), na własny koszt wykona projekt organizacji ruchu wraz z jego realizacją (uzgodniony na etapie projektowania z Zarządcą Dróg, Referatu Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych, oraz Komendą Miejską Policji w Świętochłowicach) z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji. Zatwierdzony projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu należy dostarczyć w 3 egzemplarzach do Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych na 8 dni przed jej wprowadzeniem. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, wprowadzeniem, utrzymaniem i likwidacją czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót ponosi Wykonawca.

11) Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego 
i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

12) Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

13) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania 
i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

14) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.

15) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail).

16) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie wykonawcy. 

17) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

18) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

19) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).
20) Oprawy przewidziane przez Wykonawcę do zamontowania winny być odporne na działanie niesprzyjających czynników atmosferycznych (>= IP66), aktów wandalizmu (wykonane z materiałów o dużej wytrzymałości mechanicznej, np. aluminiowa obudowa oraz szklane lub poliwęglanowe osłony ochronne) oraz posiadać odpowiednia wytrzymałość na ruch pojazdów kołowych (oprawy montowane w gruncie). Należy stosować oprawy ze źródłem białego światła o wysokim wskaźniku oddawania barw (RA >=60, CRI >=60).
21) Przed uzyskaniem akceptacji Zamawiającego wniosku o zatwierdzenie materiału, dla części I i II zamówienia Wykonawca dokona przed terminem planowanego przekazania terenu budowy próbnego montażu proponowanych w ww. wniosku opraw na słupach oświetleniowych oraz opraw montowanych w gruncie/nawierzchni ulicy, na odcinku 50 m na każdej z oświetlanych ulic i ciągów pieszych, celem dokonania sprawdzenia właściwości funkcjonalnych zaproponowanych do montażu opraw. Termin dokonania próbnego montażu Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. Wszystkie koszty związane z wykonaniem próbnego montażu ponosi Wykonawca robót. 
22) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

23) Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

24) W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
25) Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

26) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego.
27) Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowe składowanie materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

28) Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.
29) Wykonawca przez okres realizacji zamówienia zobowiązany jest prowadzić roboty tak, aby w czasie ich trwania zapewnić świecenie w ilości nie mniejszej niż 98% całości opraw, przy czym nie dopuszcza się nieświecenia więcej niż 3% ogólnej liczby punktów świetlnych w danym ciągu oświetleniowym przez okres powyżej 1 dnia
30) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

31) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

32) Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz z oświadczeniem kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonymi do dokumentacji powykonawczej zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, instrukcjami obsługi i konserwacji zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń w tym z odbiorów dokonanych przez gestorów sieci.

33) Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zrealizowane roboty gwarancji i rękojmi równej gwarancji na oprawy. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji producenta na zastosowane oprawy i źródła światła na okres nie krótszy niż 60 miesięcy, a na pozostałe zastosowane materiały gwarancję równą gwarancji producenta. Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. W ramach udzielonej gwarancji na oprawy i źródła światła Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełny serwis (naprawa lub wymiana, demontaż i ponowny montaż) na koszt Wykonawcy. Na zastosowane materiały wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne, których postanowienia nie mogą być sprzeczne z warunkami ich eksploatacji przez Zamawiającego.
34) Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące 
i zabezpieczające a niewyszczególnione w przedmiarze i opisie robót oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedziale oraz dokumentacji projektowej, a także koszt wszystkich ww. czynności.
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