Swigtochlowice, ........ 2018'04' ; 1 6 ......

ZAPROSZENIE DO SKEADANIA OFERT W POSTEPOWANIU
0 wartosci szacunkowej nie przekraczajacej réwnowartosci kwoty 30.000 euro, zgodnie
zart. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 22017 r. poz. 1579 z péin. zm.) oraz Zarzadzeniem Nr 537/2016 Prezydenta
Miasta Swigtochlowice z dnia 15.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
udzielania zaméwien publicznych w Urzedzie Miejskim w Swigtochlowicach i pracy
Komisji Przetargowej.

I. Nazwa i adres Zamawiajacego
Gmina Swietochtowice,

ul. Katowicka 54,

41-600 Swigtochtowice,

NIP 627-274-87-38

II. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

III. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest §wiadczenie na rzecz Zamawiajacego ushugi polegajacej na petnieniu
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w nastgpujacych specjalnosciach:

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych (nie dotyczy inwestycji pn.: »Modernizacja systemu
oswietlenia ulicznego na terenie Swie;tochiowic”);

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;

na nizej wymienionych inwestycjach, przewidzianych do realizacji przez Zamawiajacego:

a. Modernizacja systemu o$wietlenia ulicznego na terenie Swigtochtowic;

b. Przebudowa ulicy Harcerskiej w Swigtochfowicach;

c. Przebudowa budynku przy ul. Lagiewnickiej 34 w Swictochlowicach na potrzeby Centrum
Ustug Spoteczno$ciowych;

d. Przebudowa ulicy Szpitalnej w Swietochtowicach do granicy z miastem Chorzéw.

Opis inwestycji

Modernizacja systemu oswietlenia ulicznego na terenie Swietochowic

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt budowlanych, zwigzanych z wymiang opraw systemu
oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Swigtochtowice w obrgbie ul. Wojska Polskiego,
ul. Katowickiej i DW 902 (Drogowa Trasa Srednicowa) wraz z wykonaniem robét towarzyszacych.

Przebudowa ulicy Harcerskiej w Swietochlowicach

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie
ul. Harcerskiej (tj. ciagu gléwnego, bocznych drég, drég dojazdowych do Przedszkoli Miejskich nr 3

i nr 12, w tym drogi dojazdowej od ul. Sikorskiego do Przedszkola Miejskiego nr 3) wraz
z odwodnieniem, o§wietleniem i organizacja ruchu.

Przebudowa budynku przy ul. Lagiewnickiej 34 w Swigtochlowicach na potrzeby Centrum Uslug
Spolecznosciowych;

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie i przebudowie
budynku przy ul. Lagiewnickiej 34 wraz z zagospodarowaniem terenu przyleglego, w celu



udostepnienia obiektu na potrzeby rozwoju uslug spolecznych realizowanych na terenie gminy
Swigtochtowice.

Inwestycja nie obejmuje rob6t budowlanych pn.: ,,Przebudowa czgséci pomieszczen budynku bytego
ratusza przy ul. Lagiewnickiej 34 na potrzeby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Swigtochtowicach”.

Przebudowa ulicy Szpitalnej w Swigtochlowicach do granicy z miastem Chorzéw

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robsét budowlanych polegajacych na przebudowie
uktadu komunikacyjnego ul. Szpitalnej, na odcinku od skrzyzowania z ul. Wyzwolenia do granicy
z miastem Chorzoéw wraz z przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

Szczegolowy opis inwestycji zawarty zostal w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robdt,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz uzgodnieniach branzowych.
Wszystkie w/w dokumenty dostepne s3 do wgladu w siedzibie Zamawiajacego. W przypadku checi
wgladu do przedmiotowych dokumentéw prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (32)
3491-902, w celu ustalenia terminu ich udostgpniania.

Ponadto, nast¢pujace dokumentacje udostgpnione zostaty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Swigtochlowice, pod nastepujacymi adresami URL:

Modernizacja systemu oswietlenia ulicznego na terenie Swigtochlowic

http://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/18042550

Przebudowa ulicy Harcerskiej w Swigtochlowicach

http://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/18168470

Po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacje
projektowa, na podstawie ktorej realizowane beda roboty budowlane.

Niezwlocznie po zawarciu uméw na roboty budowlane, Zamawiajacy przekaze inspektorowi nadzoru
ich kserokopie wraz z zalacznikami.

Zadania i obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego

1) Zapewnienie profesjonalnego, kompletnego, ciaglego, stalego oraz nieprzerwanego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg inwestycji.

2) Przekazanie Zamawiajacemu o$wiadczen potwierdzajacych przyjecie obowiagzkéw inspektorow
nadzoru inwestorskiego, na przedmiotowych inwestycjach.

3) Udziat w czynnosciach przekazania terenu budowy poszczegdlnych inwestycji.

4) Analiza i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcéw rob6t budowlanych szczegétowych
harmonogramow rzeczowo - finansowych robot.

5) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci przeznaczonych do wbudowania materiatdw, sposobu ich
skladowania i przechowywania, weryfikacja i zatwierdzanie Zrodet pozyskiwania materialéw,
decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materialéw przewidzianych
do realizacji inwestycji w tym ocena zgodnosci z obowiazujacymi normami, przepisami oraz
wymaganiami sformulowanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t. Inspektor nadzoru ma obowiazek podjaé decyzje w sprawie
zatwierdzenia jakosci materialéw w terminie nie dhuzszym niz 3 dni roboczych, od przedstawienia
ich do akceptacji przez wykonawce rob6t w formie wniosku o zatwierdzenie.

6) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania rob6t budowlanych, wiaczajac
w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcoéw robét budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajacym.

7) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi wykonawcow
przewidzianych do realizacji robét w oparciu o przepisy, normy techniczne i inne wymagania



sformutowane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
a takze w przepisach BHP i p.poz.

8) Nadzorowanie realizacji rob6t zgodnie z szczegblowymi harmonogramami rzeczowo -
finansowymi.

9) Monitorowanie i nadzér nad realizacja wymagan wynikajacych z decyzji i uzgodnien
administracyjnych oraz uzgodnien wiascicieli sieci i instalacji, warunkéw przylaczenia do sieci
oraz innych uzgodnienn podmiotéw zewnetrznych wydanych przed lub w trakcie realizacji
imwestycji.

10) Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacjii rob6t z dokumentacjami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, umowami oraz odpowiednimi wymaganiami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, bezpieczenistwa przeciwpozarowego, ochrong przyrody i srodowiska.

11) Kontrola przestrzegania przez wykonawcéw zasad bezpieczefistwa pracy i utrzymania porzadku
na terenie budowy.

12) Kontrolowanie i dbanie o nalezyts jako$é wykonywanych rob6t przez wykonawcéw robét
budowlanych oraz ich ewentualnych podwykonawcéw.

13) Inspektorzy nadzoru zobowigzani beda do:

a) zlecenia, jezeli trzeba, odslonigcia ukoficzonych robét lub usunigcia i zastapienia wlasciwymi
materiatami;

b) Zzadania dokonania przez wykonawcow, na ich koszt, odkrywek elementéw robdt budzacych
watpliwosci, w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie
zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania préb niszczacych
wykonanych robét (odkucia, wycinki);

¢) sprawdzania robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych najpézniej w ciagu trzech (3) dni
roboczych po zgloszeniu ich przez kierownikéw budéw zapisem w dziennikach budowy;

d) uczestniczenia w pomiarach robét zanikajacych;

¢) badania i dokonywania pomiaréw ukoficzonych robét;

f) uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawcow prébach, rozruchach i odbiorach
technicznych instalacji i urzadzen, a takze w komisjach technicznych;

g) kontrolowania prowadzenia dziennikéw budowy;

h) sporzadzania biezacej cyfrowej dokumentacji fotograficznej i opisowej wykonywanych robot,
w szczegllnosci robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu - fotografie muszg by¢
opatrzone data dzienng i godzing wykonania oraz pozwalaé na pelng identyfikacje
wykonanych prac;

i) kontrolowania zatrudnienia przez wykonawcéw robét budowlanych pracownikéw na umowe
0 pracg zgodnie ze zlozonymi ofertami i warunkami okreslonymi w postepowaniach
o udzielenie zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych;

j) sprawdzania jakosci wykonanych robét i powiadamiania Zamawiajacego i wykonawcow
o wykrytych wadach oraz poswiadczenie usunigcia wad przez wykonawcow, a takze ustalanie
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych.

14) Informowanie Zamawiajacego o obecnosci niezgloszonych podwykonawcéw na budowach
w ciggu dwoéch (2) dni roboczych od momentu powziecia informacji o niezgloszonych
podwykonawcach. -

15) Stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z dokumentacjami projektowymi oraz uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacjach projektowych, a zgtoszonych
przez kierownikéw budowy, w terminie do siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty otrzymania
takiego wniosku. Kontrolowanie, aby wprowadzone zmiany i uzupetnienia dokumentacji
projektowej nie powodowaly zmian w realizacji inwestycji na niekorzy$¢ Zamawiajacego.

16) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektéw i zawartych w nich rozwigzan, w terminie nie
diuzszym niz trzy (3) dni robocze chyba, ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin.

17) Uzyskiwanie od projektantéw wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektéw i zawartych w nich
rozwigzan.

18) Dotozenie szczegdlnej starannosci, aby ewentualne zmiany projektowe nie prowadzity
do zwigkszenia kosztow realizacji inwestycji.



19) Kontrola kosztéw realizacji inwestycji i podejmowanie wszelkich dziatah zmierzajgcych
do zapewnienia, iz lgczna warto$¢ poszczegblnych zadan nie przekroczy zaktadanych kosztow.

20) Sprawdzanie zestawien wartosci zakoficzonych i odebranych rob6t i potwierdzenie kwot
do wyplaty (do 3 dni od zlozenia zestawienia przez wykonawcdéw), potwierdzanie faktycznie
wykonanych zakres6w robét jako podstawy do fakturowania czeSciowego i konicowego.

21) W ramach sprawowanej funkcji inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciagania zobowigzan
finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego, jakichkolwiek zmian ingerujacych w zakresy rob6t budowlanych ustalone przez
Zamawiajacego.

22) W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacja projektows,
nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatéw, wad
w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujacy podwyzszenie kosztéw budowy
badz mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty, inspektor zwraca na to uwage kierownikowi
budowy i w porozumienin z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktére wpisuje
do dziennika budowy, wyznaczajgc termin ich wykonania, zawiadamiajac o tym na pi$mie
Zamawiajacego i wykonawcg robot.

23) Wstrzymanie robét, w catosci lub w czesci, w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa,
zasadami BHP lub przepisami prawa, w tym zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania
robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia i/lub wykonywania ich
niezgodnie z projektem. Propozycje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wstrzymania
wykonania robot na okres dhuizszy niz trzy (3) dni kalendarzowe wymagaja akceptaciji
Zamawiajacego, z wylaczeniem sytuacji wstrzymania robdt budowlanych w przypadku
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.

24) Bezzwloczne zawiadamianie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o wstrzymaniu robét
budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwoséci powstania zagrozenia.

25) Bezzwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o kazdorazowym wstrzymaniu robdt budowlanych
lub przerwie w ich wykonywaniu, niezaleznie od przyczyny wstrzymania lub przerwy, w tym
w przypadkach przerwania lub wstrzymania realizacji przez wykonawce.

26) Egzekwowanie opracowania przez wykonawcoéw robét instrukcji eksploatacji i konserwacji
urzgdzen oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilosci egzemplarzy do Zamawiajacego.

27) Po zakonczeniu robét oraz po wykonaniu przewidzianych w odrgbnych przepisach i umowie préb,
rozruchéw oraz sprawdzefi, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi w dzienniku budowy
zapis kierownika budowy o gotowosci do odbioru oraz nalezyte uporzadkowanie terenu budowy,
a takze nieruchomosci oso6b trzecich, jezeli zostaly naruszone przez wykonawce robot
budowlanych.

28) Przeprowadzenie odbiorow wewngtrznych i sporzadzenie listy ewentualnych usterek lub wad
Z wyznaczeniem czasu niezbgdnego do ich usunigcia.

29) Nadzér nad zmianami w projektach, powstalych w trakcie realizacji, nadzorowanie poprawnosci
sporzadzenia przez wykonawcow robdt budowlanych dokumentacjii powykonawcze;j,
skompletowanie dokumentacji powykonawczych inwestycji wraz ze wszystkimi niezbednymi
instrukcjami  obstugi, kartami gwarancyjnymi urzadzen w oryginale, zaleceniami
eksploatacyjnymi.

30) Przejgcie od kierownikéw budowy dokumentacji powykonawczych, dokumentacji préb
i sprawdzen oraz wszystkich dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia odbioréw
koncowych oraz uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektéw.

31) Obowiazkowe uczestniczenie w odbiorach koncowych robét.

32) Dokonanie odbioréw wykonanych robét oraz robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
podczas odbioru koncowego.

33) Udzialu w przekazywaniu obiektow do uzytkowania.

34) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajacego danych potrzebnych do sporzadzenia dokumentéw
przejecia na majatek srodkow trwalych PT, OT i ksiazki obiektu.

35) Czynny udzial, w okresie gwarancji i r¢kojmi, w zorganizowanych przez Zamawiajacego
przegladach gwarancyjnych robét.

36) Przyjmowanie i rejestrowanie zgloszonych wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane. W przypadku pojawienia si¢ wad lub usterek pomigdzy



przegladami rocznymi zglaszanie ich w terminie do trzech (3) dni roboczych do wykonawcéw
robét budowlanych wraz z jednoczesnym ustaleniem terminu ich usunigcia, a w przypadku wad
i usterek zagrazajacych bezpieczenstwu zglaszanie ich w ciagu tego samego dnia.

37) Egzekwowanie usunigcia wad i usterek oraz nadzorowanie realizacji rob6t zwigzanych z ich
usuwaniem w okresie rekojmi i gwarancji, a takze poswiadczenie ich wykonania, wedlug zasad
nadzoru nad robotami w okresie realizacji zadania inwestycyj nego oraz dokonanie ich odbioru.

38) Uczestniczenie w rozwigzywaniu sporéw wyniktych na tle realizacji uméw o roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym.

39) Udostepnianie wszelkich dokumentéw oraz udzielanie niezbednych wyjasnien zwigzanych
z realizacjg inwestycji na kazde zadanie Zamawiajacego.

Iv. Termin realizacji zamdwienia

Modernizacja systemu o$wietlenia ulicznego na terenie Swigtochlowic;

ZamoOwienie bedzie realizowane w terminie do 75 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
z wykonawcg rob6t budowalnych. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy rob6t budowlanych.

Pelnienie przedmiotowego nadzoru obejmuje réwniez okres gwarancyjny. Okres gwarancji okreslony
zostanie na podstawie, zaproponowanego przez Wykonawce, w formularzu ofertowym, okresu
gwarancji, liczgc od daty odbioru koricowego robét budowlanych., Minimalny wymagany przez

Zamawiajgcego okres udzielonej gwarancji wynosi 60 miesiccy, a maksymalny okres gwarancji
wynosi 72 miesigce.

Przebudowa ulicy Harcerskiej w Swigtochlowicach

Zamowienie bedzie realizowane w terminie 180 dni liczac od dnia przekazania terenu budowy. Teren
budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiajacy
prowadzi obecnie procedure wyboru wykonawcy robét budowlanych.

Pelnienie przedmiotowego nadzoru obejmuje réwniez okres gwarancyjny. Odpowiedzialno$é
wykonawcy rob6t budowlanych, nad ktérymi wykonywany bedzie nadzér inwestorski z tytulu
gwarancji i rekojmi za wady fizyczne, wynosi¢ bedzie 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koficowego
robo6t budowlanych.

Przebudowa budynku przy ul. Eagiewnickiej 34 w Swigtochlowicach na potrzeby Centrum Ustug
Spolecznosciowych;

Zamowienie bedzie realizowane od dnia podpisania umowy z wykonawcg robéot budowalnych do dnia
30.04.2020 r. (planowany termin zakoriczenia robét). Zamawiajacy planuje wszczaé procedurg wyboru
wykonawcy robét budowlanych w kwietniu 2018 r.

Pelnienie przedmiotowego nadzoru obejmuje réwniez okres gwarancyjny. Odpowiedzialno$é
wykonawcy rob6t budowlanych, nad ktérymi wykonywany bedzie nadzér inwestorski z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady fizyczne, wynosi¢ bedzie 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego
robot budowlanych.

Przebudowa ulicy Szpitainej w Swigtochlowicach do granicy z miastem Chorzéw

Zamowienie bedzie realizowane w terminie 150 dni liczac od dnia zawarcia umowy. Teren budowy
zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiajacy planuje
wszczgé procedurg wyboru wykonawcy robét budowlanych w kwietniu 2018 r.

Pelnienie przedmiotowego nadzoru obejmuje réwniez okres gwarancyjny. Odpowiedzialnosé
wykonawcy rob6t budowlanych, nad ktérymi wykonywany bedzie nadzér inwestorski z tytulu
gwarancji i rekojmi za wady fizyczne, wynosié bedzie 60 miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego
robot budowlanych.

Réwnoczesnie zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wydtuzenia czasu trwania robét budowlanych
okres wykonywania ustugi inspektora nadzoru inwestorskiego moze ulec przedhuzeniu.



Zmiana wykonawcy robét budowlanych i/lub wydluzenie czasu realizacji tych robdt nie stanowig
podstawy do zmiany wysokosci wynagrodzenia.

V. Warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktorzy:

a) dysponuja odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia;

b) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci.

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia Wykonawca musi wykazag,
iz dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamoéwienia
tj.:
e co najmniej jedng (1) osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi oraz posiadajaca co najmniej 5
letnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu robdt w tej specjalnosci;
e co najmniej jedng (1) osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz posiadajacg co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe
w nadzorowaniu robdt w tej specjalnosci;

Przez ,,doswiadczenie zawodowe™” nalezy rozumie¢ okres od daty uzyskania uprawnien do daty
skiadania ofert jako czynny zawodowo inspektor.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ 1laczenia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
poszczegdlnych branz wymienionych powyzej, pod warunkiem wykazania si¢ niezbednymi
uprawnieniami do kierowania robotami dla kazdej z branz.

Osoby petnigce funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiazane sa przez caly okres realizacji
zamOwienia do przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz posiadania
obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, ktére moga wyniknaé
w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z art. 6
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. 2016.1725 t.j. z dnia 2016.10.20 z p6zn. zm.)

VL Istotne warunki zamowienia

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany, odwotania lub uniewaznienia ogloszonego
zamowienia w kazdym czasie bez podania przyczyny.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozona ofert¢ pod warunkiem,

ze Zamawiajacy otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed
uplywem terminu skladania ofert.

3. Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

VII.  Spos6b przygotowania oferty

Oferte nalezy napisa¢ pismem czytelnym w jezyku polskim. Dokumenty skladajace si¢ na oferte
sporzgdzone w jezyku obcym winny by¢ skladane wraz z thumaczeniem na jezyk polski. Oferte nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zaproszeniu do skladania ofert oraz dolgczyé
wszystkie wymagane dokumenty i o§wiadczenia.

Dokumenty i o§wiadczenia skladajace si¢ na ofertg powinny byé podpisane przez osobe upowazniong
do wystepowania w imieniu Wykonawcy (uprawniong zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru
Sadowego) albo przez osob¢ umocowang przez osob¢ uprawniona, a w przypadku oséb fizycznych
przez Wykonawce albo przez osobg umocowana przez Wykonawce.

Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ztozony wlasnorgcznie znak, z ktérego mozna odczytaé imie
1 nazwisko podpisujacego, a jezeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pelnego imienia
i nazwiska, to znak musi by¢ uzupemiony pieczgcia lub w inny sposéb umozliwiaé odczytanie imienia
i nazwiska podpisujacego.




Poprawki powinny by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafg osoby upowaznione;.
Kazdy wykonawca moze zlozy¢ w niniejszym postgpowaniu tylko jedng oferte.

W druku ,,FORMULARZ OFERTOWY” Wykonawcy powinni podaé¢ cene ofertowg za wykonanie
przedmiotu zaméwienia oraz wypelini¢ wszystkie puste pola w formularzu ofertowym.

Zamawiajacy informuje, iz koszty wykonania i zloZenia oferty ponosi Wykonawca i nie podlegajg one
roszczeniom wzgledem Zamawiajacego.

VIII. Informacje o dokumentach. jakie maja dostarczy¢ wyvkonawcy

1. Wypehiony i podpisany formularz ofertowy — tre§¢ formularza stanowi zalgcznik nr 1;

2. W celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca musi dotaczyé
do oferty o$wiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunkéw zgodnie zwymogami
Zamawiajacego, okre§lonymi w pkt V zaproszenia do sktadania ofert (tre$¢ o§wiadczenia stanowi
zalgeznik nr 2).

3. Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia — tre$¢ wykazu stanowi
zalacznik nr 3

IX. Opis sposobu obliczenia ceny

Formg wynagrodzenia przyjgta w niniejszym postgpowaniu jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztéw ustug,

Ceng oferty Wykonawca wyliczy w oparciu o wlasng kalkulacje z uwzglednieniem informacji
i dokumentéw udostgpnionych przez Zamawiajacego, w tym dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. W cenie ryczattowej za caly okres pehienia
obowiazkow inspektora nadzoru nalezy ujac wszystkie koszty niezbedne
do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, w tym réwniez koszty dojazdu na budowe,
koszty za czynnosci wykonywane poza placem budowy, a bedace konsekwencja uzgodnien
poczynionych na budowie.

Prawidlowe ustalenie stawki podatku VAT nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Nalezy przyjaé
obowigzujgcg na dzien skladania ofert stawkg podatku VAT, ustalong zgodnie z ustawa z dnia
11.03. 2004 r. o podatku od towardw i ustug ( tekst jedn. Dz. U. z 2017.1212 t,j. z dnia 2017.06.24
z pézn. zm.) Obliczen nalezy dokona¢ z doktadnoscia do pelnych groszy (z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku, zardwno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym koficéwki ponizej 0,5
grosza pomija si¢, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie¢ do 1 grosza.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia.

X. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy przyjat nastgpujace kryteria oceny przypisujgc
im odpowiedniag wage procentowg:

1) cena—100%

Punktacja za ceng bedzie obliczana wedtug ponizszego wzoru:

cena ofertowa brutto najnizsza sposréd ziozonych ofert x 100 pkt
cena ofertowa brutto badanej oferty

XI. Platnosé

Formg wynagrodzenia przyjeta w niniejszym postgpowaniu jest wynagrodzenie ryczattowe ustalone
na podstawie zlozonej oferty.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie obejmujgcym nizej
wymienione zadania inwestycyjne, platne bgdzie w nastepujacy sposdb:

1) Modernizacja systemu oswietlenia ulicznego na terenie Swigtochtowic — faktura koficowa;

2) Przebudowa ulicy Harcerskiej w Swigtochlowicach — fakturami czeéciowymi w wysokosci
proporcjonalnej do wartosci wykonanych i odebranych robét budowlanych w branzach objetych



przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do wartosci calkowitej tych robét oraz fakturg
koncows, po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego zadania;

3) Przebudowa budynku przy ul. Lagiewnickiej 34 w Swigtochtowicach na potrzeby Centrum Uslug
Spotecznosciowych - fakturami czgéciowymi w wysokosci proporcjonalnej do wartosci
wykonanych i odebranych robot budowlanych w branzach objetych przedmiotem niniejszej umowy
w stosunku do wartosci catkowitej tych robot oraz faktura konicowa, po dokonaniu bezusterkowego
odbioru koficowego zadania. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, iz warto$é faktur w 2018 r. nie
moze przekroczy¢ kwoty 10 500,00 zt brutto, a w 2019 r. — kwoty 21 000,00 zt brutto;

4) Przebudowa ulicy Szpitalnej w Swietochtowicach do gramicy z miastem Chorzéw - fakturami
czgéciowymi w wysokosci proporcjonalnej do wartosci wykonanych i odebranych robé6t
budowlanych w branzach objetych przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do wartosci
catkowitej tych rob6t oraz fakturg koficowa, po dokonaniu bezusterkowego odbioru koficowego
zadania.

Zaplata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktur VAT, po podpisaniu przez przedstawiciela

Zamawiajacego protokoléw potwierdzajagcych wykonanie ustugi. Wynagrodzenie przystugujace

Wykonawcy zaplacone bgdzie przelewem na jego konto w ciagu 21 dni, liczac od dnia doreczenia

prawidlowo sporzadzonej faktury do siedziby Zamawiajgcego.

Za datg zaptaty Wykonawcy naleznosci, uwaza si¢ date wysltania przez Zamawiajacego polecenia

przelewu bankowego.

Biednie wystawiona faktura zostanie odestana Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zaptaty

wynagrodzenia.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek wykonawcy w ramach realizacji ww. zam6éwienia.

XIIL. Miejsce i termin ziozenia ofert 7%

Oferte nalezy ztozyé w terminie do dnia ..... 2018 '04“ .............. do godz. 10°° w zaklejonej kopercie
w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Katowicka 54, 41 -600 Swigtochtowice, w pok. 216 w Wydziale
Inwestycji i Spraw Komunalnych Urzedu Miejskiego w Swietochlowicach lub przesta¢ wypemione
dokumenty za posrednictwem poczty elektronicznej na adres email ik(@swietochlowice.pl Koperta
powinna by¢ zaadresowana na adres Urzad Miejski w Swigtochtowicach ul. Katowicka 54, 41- 600
Swigtochlowice oraz oznakowana nazwa zamdwienia ,, Pefnienie Junkcji  inspektora nadzoru
mwestorskzego na inwestycjach planowanych do realzzaCJz przez gmine Swigtochlowice” opatrzona
nazwa i dokladnym adresem Wykonawcy ubiegajacego sie o udzielenie zam6éwienia

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawca

1. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
droga elektroniczng. Adres poczty elektronicznej Zamawiajacego, na ktéry mozna przesytaé
korespondencj¢ (pytania, wnioski, oS$wiadczenia, zawiadomienia, wyjasnienia) zwiazane
z postgpowaniem to: ik@swietochlowice.pl.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zaméwienia -
p. Michat Lange, dostepny pod numerem telefonu (32) 3491-902;

XIV. Spis zalacznikéw:

Zalacznik nr 1 — formularz ofertowy

Zalgcznik nr 2 — oswiadczenie wykonawcy o spehieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu
Zalacznik nr 3 — wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
Zalacznik nr 4 — wzor umowy

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w mysl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak réwniez nie jest
ogloszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.




Zatacznik nr 1

......................................

................................................................................

..................................................................................................
.............................................................................................
........................................................................

........................................................................................................

Odpowiadajac na zaproszenie do skladania ofert na realizacj¢ zaméwienia pn.: ,,Pelnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na inwestycjach planowanych do realizacji przez
gmine Swigtochtowice” skladamy niniejszg ofert¢ iproponujemy cene ofertowa
za wykonanie calo$ci zaméwienia w wysokosci:

w tym za pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczaca

a. Modernizacji systemu o$wietlenia ulicznego na terenie Swigtochtowicach;

..................................................................................................

b. Przebudowy ulicy Harcerskiej w Swigtochtowicach;

.............................. z} (netto),

..................................................................................................



c. Przebudowy budynku przy ul. Lagiewnickiej 34 w Swietochtowicach na potrzeby
Centrum Ushug Spotecznosciowych;

..................................................................................................

.............................. zt (netto),

(030 1|1
................................ zt (brutto)

(007 11 L=
Data......coooiviiiiiiiiiin e

podpis i pieczec osoby/os6b uprawnionej (ych)
do reprezentowania wykonawcy



Zalacznik nr 2

(pieczatka wykonawcy)

Oswiadczenie wykonawcy

skladajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktoérego przedmiotem
jest ,Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na inwestycjach planowanych
do realizacji przez gming Swietochtowice” o$wiadczam, ze:

* spelniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w zaproszeniu
do sktadania ofert;

* wszystkie podane wyzej informacje sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaly

przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad
przy przedstawianiu informacji.

podpis i piecz¢é osoby/oséb uprawnionej (ych)
do reprezentowania wykonawcy



zalgcznik nr 3

(pieczatka wykonawcy)

Wykaz os6b

skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia pn.: ,,Pelnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego na inwestycjach planowanych do realizacji przez gmine
Swictochlowice”

WYKAZ o0s6b, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegllnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia
i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Lp. Kwalifikacje
zawodowe, Podstawa do
uprawnienia Z.akres dysponowania dang
(specjalnosé . . wykonywanych osobg
Imi¢ Nazwisko | zgodnie z trescig Doswiadczenie . Y/ y,w bl (pracownik wlasny™®
Zynnosci przy .
dokumentu g A /pracownik oddany do
. : realizacji zaméwienia . :
porwierdzajgcego dyspozycji przez inny
posiadane podmiot )

uprawnienia )

podpis i pieczgé osoby/osdb uprawnionej (ych)
do reprezentowania wykonawcy

*W ostatniej kolumnie tabeli Wykonawca powinien precyzyjnie okresli¢ podstawe do dysponowania wskazanym
pracownikiem tj. pracownik wlasny ( umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzielo)




