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wszyscy uczestnicy postgpowania
ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego

( wyjasnienianr1)

dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na : ,, Pefnienie funkcji inZyniera
kontraktu nad realizacjq Projektu nrP0IS.02.05.00-00-0105/16 pn.: ,Poprawa, jakosci srodowiska
miejskiego Gminy Swigtochtowice - remediacja terenéw zdegradowanych i zanieczyszczonych w
rejonie stawu Kalina wraz z przywrdceniem jego biologicznej aktywnosci”, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, os priorytetowa Il Ochrona srodowiska, w
tym adaptacja do zmian klimatu, dziatanie 2.5 Poprawa jakosci Srodowiska miejskiego, w
szczegbinosci pod wzgledem merytorycznym, formalnym,  projektowym, technicznym,
jakosciowym, finansowym, terminowym i organizacyjnym.

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r,, poz. 1579 z p6in. zm.) przedkiada
odpowiedzi na ztozone w terminie pytania dotyczace wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia w czeéci dotyczacej szczegétowego opisu przedmiotu zamowienia ( zatacznik
nr 1 do specyfikacji ).

Pytanie nr1

P. 23 w czesci B rozdziatu |. Wymagania ogolne - zakres obowigzkéw inzyniera kontraktu zawartej w
Szczegdlowym opisie przedmiotu zamdwienia, InZynier kontraktu zobowigzany jest do dokonania
rozliczenia rzeczowego i finansowego umowy z wykonawcq zamodwienia (Projektu), w tym prac
projektowych i robét budowlanych i innych usfug pomocniczych, w tym réwniez w przypadku
ewentualnego odstgpienia od umowy.”

Czy odstapienie od umowy z wykonawcg zamdwienia wigze sig z przeprowadzeniem inwentaryzacji
terenu inwestycji po ,zejéciu” wykonawcy prac budowlanych z placu budowy?

Jednoczeénie prosimy o wyjasnienie, czy w przypadku zmiany wykonawcy prac projektowych i
budowlanych inzynier kontraktu ma pozostawac ,w gotowosci” az do czasu wyboru nowego
wykonawcy czy tez Zamawiajacy planuje po zakoriczeniu inwentaryzacji terenu inwestycji rozwigzac
umowe z inzynierem i rozpoczaé¢ nowe postepowanie w zakresie wyboru inzyniera kontraktu oraz
réwnolegle wykonawcy prac projektowych i budowlanych?

Odpowied?

W wypadku ewentualnego odstapienia od umowy, zostanie sporzadzony szczegotowy protokot
inwentaryzacji prac projektowych, robét i ustug w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

W przypadku odstapienia od umowy z wykonawcy realizujgcym przedmiot zamoéwienia (Projekt)
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wykonywanie dalszych czynnosci inzyniera kontraktu bedzie uzaleznione od okresu — terminu,
w ktorym dojdzie do odstapienia od umowy.

Pytanie nr 2:

P. 24 w czeéci B rozdziatu |. Wymagania ogdlne - zakres obowigzkdw inzyniera kontraktu zawartej
w Szczegdtowym opisie przedmiotu zamowienia

JInzynier kontraktu ma obowigzek wykonywa¢ w ramach pefnionej funkcji wszystkie inne zadania
zlecone przez Zamawiajgcego, a nie wymienione powyZej, ktére bedq niezbedne dla prawidtowej
realizacji zaméwienia (Projektu) i bedq stuzyly zapewnieniu zgodnosci realizacji z wymaganiami
Zamawiajgcego, w tym z decyzjq Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
ustalajgcq plan remediacji oraz spefnieniu zatozen Projektu w petnym zakresie i zgodnie z
uwarunkowaniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 lub stuiyly
zabezpieczeniu innych intereséw Zamawiajgcego.”

Prosimy o uszczegdtowienie punktu, w szczegélnosci fragmentu ,wszystkie inne zadania zlecone
przez Zamawiajacego”. Obecne zapisy sa bardzo szerokie i nie pozwalajg oszacowac ryzyk zwigzanych
z projektem. Prosimy o zmiane zapiséw z wyszczegdlnieniem doktadnego zakresu zadan zleconych
przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zamawiajacy dokona modyfikacji tresci zatgcznika nr 1 w czesci : B. Zakres obowigzkéw inzyniera
kontraktu, w tym petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja Projektu nr
P0OIS.02.05.00-00-0105/16 oraz poszczegdlne etapy petnienia funkcji inzyniera kontraktu (realizacji
zamowienia). - . Wymagania ogélne - zakres obowigzkdw inzyniera kontraktu. W ten sposéb , ze
skredli pkt 24 o tresci : ,, Inzynier kontraktu ma obowigzek wykonywac w ramach petnionej funkcji
wszystkie inne zadania zlecone przez Zamawiajgcego, a nie wymienione powyzej, ktore bedq
niezbedne dla prawidtowej realizacji zamowienia (Projektu) ibedq stuzyly zapewnieniu zgodnosci
realizacji z wymaganiami Zamawiajqcego, w tym z decyzjq Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach ustalajgcq plan remediacji oraz spetnieniu zatozeri Projektu w petnym
zakresie i zgodnie z uwarunkowaniami Programu Operacyjneqo Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020 lub stuzyty zabezpieczeniu innych intereséw Zamawiajgcego”, i nada mu nowg tresc.

Pytanie nr 3:

P. 7 w czeéci B rozdziatu |. Wymagania ogdlne - zakres obowigzkow inzyniera kontraktu zawartej
w Szczegotowym opisie przedmiotu zamdwienia

Czy biezace nadzory realizowane przez inspektoréw nadzoru, projektantéow sprawdzajgcych
i specjalistow branzowych moga by¢ wykonywane przez inne osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje ale nie wymienione w zataczonym do oferty wykazie osoéb skierowanych przez
wykonawce do realizacji zaméwienia?

W zwiazku z wymienionymi powyzej pytaniami dotyczacymi tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia zwracamy sie z proébg o przesunigcie terminu sktadania ofert do 11 wrzesnia 2018 r.
Odpowiedz

Inzynier kontraktu zobowiazany jest do petnienia swojej funkcji za pomoca personelu wskazanego
w ofercie oraz umowie.

Termin skiadania ofert zostat wyznaczony przez Zamawiajacego na dzien 28.09.2018r. do godz. 10,00.
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