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wszyscy uczestnicy postepowania
ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego

{ wyjasnienianr4)

dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na : , Realizacje, w formule
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych, Projektu nr P0IS.02.05.00-00-0105/16 pn.: ,
Poprawa, jakosci $rodowiska miejskiego  Gminy Swietochtowice — remediacja terenow

zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywrdceniem jego biologicznej
aktywnosci”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, 0s
priorytetowa Il Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dziatanie 2.5 Poprawa
jakosci srodowiska miejskiego’

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z p6in. zm.) przedktada
odpowiedzi na pytania dotyczace wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
w czesci dotyczacej szczegdtowego opisu przedmiotu zamoéwienia ( zatacznik nr 1 do specyfikacji).

Pytanie 1

Skad nalezy pozyska¢ wode do napetnienia stawu, jesli nie bedzie naturalnego naptywu.

Odpowiedz

Przedmiot zamdwienia nie obejmuje odciecia stawu od naturalnego naptywu wod. Ponadto zgodnie
z zatgczona opinig geotechniczny, ze wzgledu na fakt, iz zbiornik Kalina jest réwniez zbiornikiem
retencyjnym w systemie gospodarowania wodami deszczowymi, prace zwigzane z remediacja, ich
rodzaj i spos6b powinny uwzglgdniac mozliwoé¢ doptywu wod deszczowych w czasie ich trwania.

Pytanie 2

Usuwanie namutéw ma istotny wplyw na cene. Zafgczona opinia geologiczna wskazuje na duze
prawdopodobienstwo zanieczyszczenia kolejnej warstwy (piaski drobne, ktére maja charakter
éredniej przepuszczalnosci). Wyliczona w zatozeniach iloé¢ jak réwniez poziom uwodnienia odpadu
do utylizacji termicznej jest drastycznie zanizona. Czy Zamawiajgcy przewiduje zmiang zatozen lub
doptate po faktycznym ujawnieniu dodatkowej ilosci.

Odpowiedz

Zamawiajacy zatgczyt opinie geotechniczng do dokumentacji stanowigcej zatacznik nr 2 do
specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia. Wyliczone w zatozeniach ilosci jak rowniez poziom
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uwodnienia odpadu przeznaczonego do utylizacji termicznej nie zostat zanizony, a w
przedstawionych obliczeniach nie stwierdza si¢ bigdow matematycznych. Zgodnie z zapisami
programu funkcjonalno-uzytkowego, na podstawie przeprowadzonych badafi na prébkach
referencyjnych z pobranych osadéw dennych z dna stawu, poddanych procesowi komprymacji
okreslono, ze w ramach przedmiotowego procesu powstanie ok. 12 000 Mg odfiltrowanych osadéw
dennych w stopniu uwodnienia 40%. Brak jest natomiast mozliwosci ustosunkowania sie do pytania,
czy Zamawiajgcy przewiduje zmiang zatozen lub dopfate po faktycznym ujawnieniu dodatkowej ilosci,
albowiem nie wiadomo, o zmiane ktérych zatozen zadano pytanie. Natomiast druga czes¢ pytania
dotyczy zmiany wysokosci wynagrodzenia (doplata) w sytuacji kiedy w przedmiotowym
postepowaniu przyjeto wynagrodzenie ryczattowe. Zamawiajgcy w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia w rozdziale dotyczgcym sposobu obliczenia ceny oferty wskazat, ze cena oferty powinna
zawierat wszystkie prace, rowniez te nie wymienione w programie funkcjonalno - uzytkowym,
projekcie planu remediacji $rodowiska gruntowo-wodnego, lecz konieczne na podstawie
obowigzujacego prawa, w tym przepisow techniczno-budowlanych oraz wiedzy technicznej w taki
spos6b aby przedmiot zamdwienia spetniat cel jakiemu ma stuzy€. Niedoszacowanie, pominigcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany
wynagrodzenia.

Co wiecej wzdér umowy ( vide § 6 ust. 3 ) zawiera klauzule o nastepujacej tresci ,Wynagrodzenie
fgczne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest rozumiane jako cena ryczaftowa za wykonanie
catosci przedmiotu umowy, tj. wszystkich prac, robot i ustug, towarzyszqcych im dostaw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia takze ryzyko zwiqzane z wynagrodzeniem
ryczaftowym i jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczaftowe oznacza,
ze Wykonawca nie moze zqda¢ podwyziszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru, zakresu i kosztéw prac projektowych, nadzg
robét budowlanych i ustug” '
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