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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wymagania ogolne odnosi si¢ do wspdlnych
wymagan dla poszczegdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych odbioru 1
wykonania robot, ktore zostana wykonane w ramach (kod.CPV 45212221 -1)
Przebudowa boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Swigtochlowicach.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentow przetargowych bedzie miata zastosowanie przy
wyborze wykonawcy robdt w trybie zgodnym z Ustawa o zamdwieniach publicznych
w zakresie robot opisanym w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robodt objetych specyfikacja techniczna

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze
specyfikacjami szczeg6towymi na nizej wymienione roboty:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg 1 roboty

ziemne

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie chodnikow
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow 1 sprzetu ochronnego
45232452-5 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45112700-2 Roboty budowlane w zakresie ksztalttowania terenow

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi
normami i zaleceniami Inwestora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
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wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dziennik budowy i
ksigge obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowych wraz ze
specyfikacjami technicznymi.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

= Dokumentacja projektowa zalaczona do dokumentow przetargowych 1
przekazywana oferentom bedzie kompletna; zawierala bedzie wszystkie
podstawowe rysunki projektowe, ktorych zakres uzgodniony z Zamawiajacym
moze obejmowac rowniez rysunki koniecznych detali.

* Dokumentacja projektowa do przekazania Wykonawcy po wygraniu Kontraktu
zostanie uzupelniona o wszelkie uzgodnienia niezbedne do wykonania prac
objetych Kontraktem.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiardw ich opis na rysunku jest wazniejszy niz odczyt
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w tych dokumentach
beda uwazane za wartosci docelowe od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
robot, to takie materialty musza by¢ zastapione innymi, a koszty zwiazane z
poprawkami ponosi Wykonawca robot

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i1 odbioru
koncowego robdt. Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed
dostepem 0sob trzecich.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca w razie konieczno$ci przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt wygrodzen poszczego6lnych etapoéw prac,

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022



Przebudowa boiska przyszkolnego przy SP nr 2 w Swigtochtowicach str. 3

zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osobom postronnym.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 iloSciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych.
Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym

stanie przez caty okres realizacji robot. Koszty zabezpieczenia terenu 1 informacji nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 jest ponoszony przez Wykonawce (wliczony w ceng
kontraktowa).

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

= W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie
budowy 1 w bezposredniej odleglosci od niego.

» unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajacych z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dzialania.

* mie¢ szczegOlny wzglad na lokalizacj¢ baz, sktadowisk 1 utrzymanie drog
dojazdowych

» unikac zanieczyszczenia zbiornikéw 1 ciekdw wodnych oraz powietrza

= zabezpieczy¢ budowe przed mozliwos$cia powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w miejscach prowadzenia prac 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do wuzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
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prac ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jesli Wykonawca wuzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomi¢ Zamawiajacego i
odpowiednich gestoroOw o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego 1
zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej
niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, zeby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych 1 szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caty czas
trwania robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na terenie
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;j).

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022



Przebudowa boiska przyszkolnego przy SP nr 2 w Swigtochtowicach str. 5

1 urzadzenia uzywane do prowadzenia robot przez caty okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy 1
jego poszczegdlne elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas trwania
robot, do momentu odbioru koncowego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w

jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 1 wytycznych podczas prowadzenia
robot. Nieznajomo$¢ wyze] okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich
skutkami.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypeklnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen Ilub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowat
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
konieczne dokumenty.

1.5. Materialy
1.5.1. Zroédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow 1 odpowiednie (ewentualnie konieczne) swiadectwa badan
laboratoryjnych.

1.5.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli 1 odnosnych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to
zrodta  wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢
Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jakos$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do wbudowania.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej] zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy po za tymi, ktore
zostaly wyszczegblnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
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obowiazujacymi na danym obszarze.
1.5.3. Dostepnosé¢ Inwestora do danych o pochodzeniu materialow.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materialtdw a Wykonawca jest
zobowiazany udostgpni¢ mu wszelkie dane o pochodzeniu materiatow, ich sktadzie
oraz sposobie wytwarzania, tacznie z danymi od producenta danych wyrobow
(materiatow).

1.5.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robo6t, niz te
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaplaceniem.

1.5.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich
wbudowania byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wlasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub po za terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

1.5.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialtow w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane do
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

1.6.  Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie

wywrze niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu musi gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
okreslonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow

transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju 1 ilo$ci robot
wymagajacych transportu 1 zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe musza
spetnia¢ wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu Drogowym. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8. Wykonanie robot
1.8.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji  projektowej, programem zapewnienia jakosci,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wysoko$ci oraz
wielkosci wszystkich elementow robot Nastgpstwa btedu spowodowanego przez
Wykonawc¢ w wyznaczeniu robdt zostana, jezeli bedzie tego wymagac
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych a takze w normach 1
wytycznych.
Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. Kontrola jakosci robot

ZUB-P ,,Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022



Przebudowa boiska przyszkolnego przy SP nr 2 w Swigtochtowicach str. 8

1.9.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem
aby osiagnac zatozona jakos¢ wykonania prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdot 1 uzytych
materiatow oraz zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
sprzet 1 zaopatrzenie. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

1.9.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
gdy jakos¢ kwestionowanych materialdow okaze si¢ dobra, koszty tych badan
pokrywa Zamawiajacy.

1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacemu.

1.9.4. Raporty badan.

Wykonawca bgdzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Zamawiajacemu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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1.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli i1 zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u zrodla ich
wytwarzania; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

1.9.6. Aprobaty techniczne materialow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialy wykonane na podstawie Polskich
Norm, posiadajace aprobaty techniczne witasciwych instytucji oraz certyfikat lub
Swiadectwo zgodno$ci producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych.

Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich witasciwosci z
dokumentacja projektowa, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.10. Dokumenty budowy
1.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
robot. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego. Zataczane do dziennika budowy
dokumenty w postaci zatacznikow oznaczane beda kolejnym numerem zatacznika 1
opatrzone data i1 podpisem Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Projektant moze wpisac si¢ do dziennika budowy 1 Zamawiajacy jest zobowiazany
ustosunkowac¢ si¢ do wpisu Projektanta. Projektant nie jest strona w kontrakcie i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Do dziennika budowy wpisywac nalezy w szczegdlnosci:
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= date przekazania terenu budowy Wykonawcy

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;

* uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakoSci 1
harmonogramow robot

* terminy rozpoczecia i1 zakonczenia poszczego6lnych czgsci robot

= przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w wykonywaniu prac z
wyszczegdlnieniem przerw wraz z ich powodami

= uwagi 1 polecenia Zamawiajacego

= daty wstrzymania robdt wraz z podaniem powodu wstrzymania

=  wpisy dotyczace zglaszania i odbiorow robot zanikajacych

1.11. Obmiar robot
1.11.1.0go6lne zasady obmiarow robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla
danego rodzaju robét, okreslonych w §lepym kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
o zakresie obmierzanych robot 1 terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w iloSciach podanych w S$lepym kosztorysie lub specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia catosci prac.
Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia wymagana dla
celow ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslona w kontrakcie.

1.11.2.Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Dtugosci 1 odlegto$ci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
mierzone w ukladzie pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem
sytuacji, gdy specyfika robdt na to nie pozwala.

Wszystkie wielkosci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych
okreslonych w s$lepych kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wczesniej z
Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

1.11.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiarow
robot beda zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia 1 sprzgt

pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
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legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, przez caly okres trwania robot.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiarow robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiary robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru
robot podlegajacych zakryciu dokonuje sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i1 nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty 1
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupeknione
beda szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiggi obmiarow. W razie braku
miejsca, szkice te moga by¢ zalaczone do ksiegi obmiaréw w formie zatacznika,
ktorego treS¢ 1 wzor zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

1.12. Odbior robot
1.12.1.Rodzaje odbiorow robaot.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych, roboty moga podlegac
nastepujacym etapom odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

= odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
= 0odbidr czgsciowy

= odbior ostateczny

= odbior pogwarancyjny

1.12.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulegaja
zakryciu. Odbidr tych robot bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
dokonywanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez konieczno$ci hamowania
ogolnego postgpu prac. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy wspoédludziale
Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dziennika budowy) 1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
dokonany niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia
go wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
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technicznymi 1 uprzednimi ustaleniami.
1.12.3. Odbior czesciowy.

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze
koncowym robot.

1.12.4. Odbior ostateczny robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci oraz wartos$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru Koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym
powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.
Odbior ostateczny robot nastapi w  terminie ustalonym w  dokumentach
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja Wwyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1
specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
czgSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych i
uzupetniajacych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robdt uzupetniajacych, lub nie zakonczenia petnego zakresu robot. Zamawiajacy
przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

1.12.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ nastgpujace
dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami

* uwagi i1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

= recepty 1 ustalenia technologiczne
dzienniki budowy 1 ksig¢gi obmiarow

* wyniki pomiarow kontrolnych, badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakos$ci

= certyfikaty zgodno$ci 1 bezpieczenstwa wbudowanych materialow

= opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i
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pomiarow
= sprawozdanie techniczne
= geodezyjna dokumentacje powykonawcza

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych lub uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

1.12.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z

usunigciem wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja  techniczna,  specyfikacjami  technicznymi 1 poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do wusuni¢cia wszystkich
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

1.13. Materialy

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan

ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do wbudowania.
Szacunkowe okreslenie materiatow podstawowych:

= piasek

= thiczen kamienny

= beton B-15, B-20

= obrzeza betonowe 30x8 cm, kostka betonowa grub. 6 cm — szara

* nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

= sSprzgt sportowy

= pitkochwyt

= tawki parkowe, kosze na §mieci,

* ruszty ocynkowane odwodnien liniowych.

1.14. Sprzet budowlany
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w niniejszym opracowaniu:
Czes¢ 1 - Wymagania ogolne, pkt. 1.6.

Szacunkowe okreslenie sprz¢tu:
» tadowarko-koparka
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» samochod samowytadowczy 10 t,

= walec wibracyjny samojezdny

= walec statyczny samojezdny

= wibrator powierzchniowy (zaggszczarka)

= rozktadarka do nawierzchni poliuretanowych

» natryskarka do nawierzchni poliuretanowych

» c¢lektronarzedzia
Dopuszcza si¢ stosowanie innego sprz¢tu niz wymieniony po uzgodnieniu tego z
Zamawiajacym.

1.15. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.16. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy
Wykonawca 1 Zamawiajacym cena ryczattowa za calos¢ robot objgtych kontraktem.

1.17. Przepisy zwigzane

=  warunki kontraktu
=  dane kontraktowe
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CZESC SZCZEGOLOWA

W czesci szczegotowe)] omoOwione zostang poszczegolne elementy robot z

uwzglednieniem n/w sktadowych ustawy z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202
poz. 2072) jak:

- Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne

2.1

wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem 1 kontrola jako$ci — poszczegdlne wymagania

odnosi si¢ do postanowien norm

Wymagania dotyczace sprz¢tu 1 maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zatozona jakoscia.

Wymagania dotyczace Srodka transportu

Wymagania dotyczace wykonania robot

Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem koncowym
wyrobow 1 robdot budowlanych.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych
Dokumenty odniesienia

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty towarzyszace ( CPV 45100000-8 )

2.1.1 Dokumenty odniesienia:

Przedmiar robot

Projekt budowlano — wykonawczy.

RMBIiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
Polskie Normy

Atesty 1 aprobaty techniczne

2.1.2 Roboty Przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia linii obiektow 1
zabezpieczenie statych punktéw pomiarowych. Wytyczenie powinno by¢ oznaczone
na lawach ciesielskich lub podobnych urzadzeniach zamontowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot.
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* Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢ przed wejsciem
na plac budowy niepozadanych osob.

= Roboty rozbidorkowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa 1 Przemystlu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych 1 rozbidrkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

* Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac
sprz¢tem stosownym do zakresu wykonywanych robo6t. Jako $rodek transportu
zaleca si¢ zastosowanie Ladowarki kotowej typu Caterpillar, badZ Ostrowek.

= (Odbior robot polega na sprawdzeniu zabezpieczenia 1 oznakowania placu
budowy oraz zgodnosci zakresu wykonanych robot z przedmiarem 1
dokumentacja techniczna.

= Rozliczenie robot - zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawcg 1 zatwierdzonym przez Inwestora.

2.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii 1adowej ( CPV
45000000-7 )

2.2.1 Dokument odniesienia :

* Przedmiar robot

= Projekt budowlano — wykonawczy.

= RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

*  Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

= PN - 68 B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

= BN-648933-02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

= Atesty 1 aprobaty techniczne.

2.2.2 Roboty Ziemne.

* Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac si¢ z
dokumentacja projektowa, a w szczegolnosci z projektem zagospodarowania
terenu na ktorym naniesiono uzbrojenie terenu.

= Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkosci robot, gtebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju

gruntu oraz posiadanego sprzetu.
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= W miejscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie
recznego kontrolnego wykopu poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania
urzadzenia 1 zapobiegnigcia jego uszkodzenia.

= W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne nalezy przerwac roboty 1 powiadomi¢ inwestora 1
wladze konserwatorskie.

= W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke roboty nalezy
przerwac 1 niezwtocznie powiadomi¢ o tym inwestora w celu ustalenia
odpowiedniego sposobu zabezpieczen.

= Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku
odwodnienia tak aby umozliwi¢ tatwe odprowadzenie wody.

» Materiat podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy
naturalnej wilgotno$ci odwodniony stale lub na okres budowy.

= Badania wykopdéw otwartych o $cianach pionowych bez obudowy
przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewngtrzne sprawdzajac czy wystepuja
wody gruntowe.

= Badania szerokos$ci wykopu mierzy si¢ z doktadnos$cia do 0,10 m przy pomocy
tasmy stalowe;.

= Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajaca nienaruszalnos¢ struktury
sprawdza si¢ za pomoca niwelatora 1 taty niwelacyjnej z doktadnoscia do 1 cm.

Badania kontrolne obejmujg :

= gsprawdzenie rownosci, pochylen podtuznych 1 spadkow poprzecznych podtoza,
= sprawdzenie zaggszczenia gruntu podioza,

= sprawdzenie wymiarow poziomych obiektu,

= sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.3 Podbudowy mineralne.

* Podbudowa =z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢é wymaganiom
Zwigzanym Z noSnoscia, zaggszczeniem oraz rOwnoscia.

= Podloze powinno mie¢ wymagane spadki podtuzne i poprzeczne.

= Wskaznik zaggszczenia podloza powinien by¢ nie mniejszy od 0,95
zageszezenia maksymalnego okreslonego metoda normalng wg PN-59 / B -
04491 - dla warstwy odsaczajace;.

= Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > do 20 mm okreslenie
wskaznika zaggszczenia staje si¢ niemozliwe dlatego podbudoweg z kruszywa
tamanego nalezy skontrolowa¢ przez sprawdzenie zgodnosci modutu
odksztatcenia z wymogami podanymi w tab. 2 BN 64/8933-02.

» Dla boisk sportowych i1 chodnikow przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki.
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Dla nawierzchni lekkiej ugigcie nie powinno przekroczy¢ 1,3 mm, a modut
odksztalcenia powinien wskazywa¢ powyzej 1000 kG/cm’

Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana aby po przylozeniu taty dlugosci 3
m rownolegle do osi obiektu przeswity pomiedzy powierzchnia podbudowy i
tata nie przekraczaty 1,5 cm

Odchylenie rz¢dnych profilu podtuznego nie powinno przekracza¢ + 2 cm
Odchylenie spadkow dwustronnych i jednostronnych nie powinny przekraczac
0,5%

Nieréwnos¢ podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczaé 1
cm

Grubos¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od
projektowane;.

Geowlokning o gramaturze podanej w projekcie nalezy roztozy¢ na minimum
30 cm zaktadke. Powierzchnia po ulozeniu powinna by¢ rowna 1 wolna od
sfatdowan.

Badania materialow :

Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomoca analizy sitowej wg
PN-59/B-06714

Badania w czasie budowy polegaja na makroskopowym sprawdzaniu jakos$ci
kruszywa na biezaco w miarg postepu robot wg PN-55/B-0482

Sprawdzenie gramatury geowlokniny

Sprawdzenie partii wyrobu z deklaracja zgodnosci

Badania kontrolne obejmuja :

sprawdzenie réwnosci pochylen podtuznych 1 spadkow poprzecznych
podbudowy,

sprawdzenie jednolito$ci i1 uziarnienia kruszywa,

sprawdzenie wilgotno$ci materiatu,

sprawdzenie zaktadéw i powierzchni geowldkniny,

sprawdzenie zaggszczenia podbudowy,

sprawdzenie grubosci poszczegolnych warstw 1 catej podbudowy,
sprawdzenie wymiaro6w poziomych podbudowy 1 jej obramowania,
sprawdzenie technicznych dokumentow kontrolnych.

2.2.4 Nawierzchnia poliuretanowa
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Projektuje sig¢ dwuwarstwowa syntetyczna nawierzchni¢ poliuretanowa
przepuszczalng dla wody gr. okoto 13 mm na podbudowie z warstwy kamienno-
gumowej gr. minimum 30 mm oraz warstwie wyrownawczej z miatu kamiennego fr.
2-4 mm gr. $r. 26,3 mm.

Warstwa kamienno gumowa to mieszanina zwirku suszonego fr. 2-5 mm, czarnego
granulatu gumowego SBR fr. 1-4 mm oraz kleju poliuretanowego.

Warstwe dolng nawierzchni poliuretanowej stanowi mata gumowa gr. min 10 mm
wykonana z mieszanki czarnego granulatu gumowego SBR fr. 1+4 mm, potaczonego
z klejem poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do
nawierzchni syntetycznych.

Czgs¢ uzytkowa stanowi bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna

dla wody gr. min 3 mm z mieszanki systemu poliuretanowego 1 granulatu

EPDM ftr. 0,5+1,5 mm (EPDM z pierwotnej produkcji, barwiony w masie),
wykonana metoda wysokocisnieniowego natrysku.

Kolor nawierzchni ceglasty, zielony 1 zolty, zgodnie z rysunkami kolorystyki (rys. nr
316). Linie malowane systemowa farba poliuretanowa.

Montaz nawierzchni winna wykonywac¢ firma posiadajaca autoryzacje producenta
systemu poliuretanowego zgodnie z wydana przez niego instrukcja.

Projektowane poliuretanowe nawierzchnie sportowe winny posiadaé nie gorsze
parametry techniczne niz :

wytrzymatos¢ na rozciaganie - > 0,75 MPa

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu — > 60 %,

wytrzymato$¢ na rozdzieranie - > 110 N

scieralnos¢ - <0,09 mm,

przyczepnos¢ do podktadu betonowego - > 0,60 MPa

- wspoélczynnik tarcia kinetycznego :
- w stanie suchym - > 0,40
- wstanie mokrym - > 0,35

Dopuszcza si¢ zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o parametrach
takich samych, lepszych badz zblizonych do projektowanych.

Przez okreslenie parametrow zblizonych do projektowanych nalezy rozumiec
parametry techniczne odbiegajace standardem maksymalnie o 5 % od
wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia.

Wskazane jest aby wykonawca realizujacy zadanie wykazat si¢ do§wiadczeniem w
wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych typu natryskowego w taczonej
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kolorystyce (tzn. wykonal nawierzchnig tego typu przynajmniej w dwoch
kolorach).

Oferowana przez Wykonawceg nawierzchnia winna posiadac :

- badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobate techniczna ITB,
lub rekomendacje techniczng I'TB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe, np. Labosport

- karte techniczna potwierdzong przez producenta,
- atest PZH lub rownowazny dokument,

- autoryzacj¢ producenta wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig 1
zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materialoéw systemowych.

Badania kontrolne obejmujg :

= sprawdzenie rOwnosci nawierzchni,
= sprawdzenie pochylen podtuznych 1 spadkéw poprzecznych,
- sprawdzenie grubosci nawierzchni,
= sprawdzenie chtonnosci nawierzchni,
» gsprawdzenie wymiarow poziomych obiektu,
- sprawdzenie technicznych dokumentow kontrolnych.

2.2.5 Urzadzenia sportowe

- boisko wielofunkcyjne : projektuje si¢ wymiang nawierzchni poliuretanowej
1stmeJ acego boiska Wlelofunkcyjnego 0 wymlarach 21x36 m z jego
pomniejszeniem do wymiaréw 21,50x33,50 m zawierajace w swym obrysie
boisko pitki r¢gcznej 20x31 m, dwa boiska do koszykoéwki 13x20 m, boisko
siatkowki 9x18 m oraz boisko do badmintona 6,10x13,40 m,

Powierzchnia boiska - 720,25 m2.
Wymiary poszczegolnych boisk zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Projektuje si¢ wyposazenie boiska w nastgpujacy sprzet sportowy :

- dwie bramki do pitki recznej o wymiarach 3,00x2,00 m, konstrukcji stalowe;
z profilu 80x80 mm, malowane proszkowo, montowane w tulejach,
wyposazone w siatki polietylenowe PE-4, gt. 0,8/1,20 m ( produkt typowy ).
Bramki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

- cztery stojaki do koszykowki, stalowe cynkowane, montowane w tulejach, o
wysiegu 2,20 m, wyposazone w tablice laminatowe o wymiarach 1,05x1,80 m z
regulacja wysokosci z obejmami wzmocnionymi 1 siatkami tancuszkowymi
(produkt typowy).
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Stojaki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.
- jeden komplet stupkow do siatkdwki, aluminiowych o profilu owalnym,
uniwersalne, z mechanizmem naciagu 1 regulacji wysokosci siatki,

montowane w tulejach z mozliwosciag demontazu 1 zaslepienia tulei deklami o
nawierzchni tozsamej z nawierzchnig boiska, wyposazone w siatke turniejowa z
antenkami wzmocniona tasma z czterech stron (9.0x1.0 m) w kolorze

biatym oraz siatk¢ do badmintona (6,10x0,76 m) w kolorze biatym (produkty
typowe).

2.2.6 Odwodnienie plyty boiska

Ze wzgledu na projektowang tylko wymiang nawierzchni boiska oraz jego skrocenie
nie zmienia si¢ jego istniejacego odwodnienia w postaci korytek odwodnienia
lintowego podtaczonych do istniejacych studni kanalizacyjnych. Projektuje si¢
jedynie uzupethienie 10 rusztéw stalowych (10 m), cynkowanych oraz
przeczyszczenie 1 udroznienie istniejacych korytek 1 ich podtaczenia do istniejacych
studni kanalizacyjnych.

Odwodnienie boiska odbywato si¢ bgdzie poprzez wyprofilowanie jego spadku
daszkowego rz¢du 0,5 % w kierunku istniejacych korytek odwodnienia liniowego.
Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywac si¢ bedzie w sposéb

naturalny poprzez wyprofilowanie ich wiasciwych spadkoéw ze sprowadzeniem wod
opadowych do istniejacego odwodnienia liniowego.

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie parametrow dostarczonych rusztow ocynkowanych,

- sprawdzenie spadkow istniejacych korytek odwodnien liniowych,

- sprawdzenie drozno$ci istniejacych korytek odwodnien liniowych,

- sprawdzenie droznosci istniejacych podtaczen korytek odwodnien liniowych do
istniejacych studni kanalizacyjnych.

2.2.7 Ulozenie obrzezy betonowych

Projektuje sig¢ przektadke poprzecznych (na krotszych bokach) obrzezy boiska
wielofunkcyjnego w celu wyprofilowania spadkéw nawierzchni w uktadzie
daszkowym rzedu 0,5%. Istniejace obrzeza na krotszych bokach nalezy

zdemontowac 1 utozy¢ ponownie obrzeza nowe z projektowanym spadkiem.

Obrzeza o wymiarach 8x30 cm uktada¢ na fawie betonowej B-15, z oporem.

Rodzaj tawy 1 jej parametry nalezy dobra¢ stosownie do projektowanych parametrow
oraz warunkow geotechnicznych. W tawach betonowych konieczne jest wykonanie
co 50 m szczeliny dylatacyjnej o szerokosci 25 mm, ktora nalezy wypetnic¢ elastyczna
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masa do spoin. Ustawienie obrzezy na lawach betonowych nalezy wykona¢ na
zaprawie cementowo-piaskowej od 1-2 do 1-6, ktérej grubos¢ winna wynosi¢ 3 cm
po zaggszczeniu. Umozliwia to niezalezne odksztalcenie si¢ kraweznikow i1 tawy
spowodowane rdznicami temperatur w roznych porach roku 1 bezposrednim
nastonecznieniu krawe¢znikow.

Przy ukladaniu obrzezy nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie pomigdzy
nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5 mm.

Pozostale warunki techniczne ustawiania obrzezy, nie ujgte w niniejszym
opracowaniu, nalezy realizowa¢ w oparciu o norme¢ BN-64/8845-02.,.Krawezniki
uliczne. Warunki techniczne ustawiania 1 odbioru".

2.2.8 Ulozenie kostki brukowej betonowej

W celu wyréwnania nawierzchni chodnika z przebudowywanym boiskiem oraz
wyprofilowania spadkéw 1 odprowadzenia wod opadowych do istniejacych korytek
odwodnienia liniowego, projektuje si¢ przektadke istniejacego chodnika (po stronie
zachodniej) szerokosci 2 m, L=22 m, uzupetienie chodnika po skréceniu boiska (po
stronie wschodniej) szerokosci 2 m, L=18 m oraz przektadke¢ pasow szerokosci 2x1
m, L=36-+33,5 m wzdhuz boiska. Chodniki z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm,
stanowiace ciagi komunikacyjne 1 opaskg boiska.

Kostke brukowa nalezy uktada¢ na podsypce tak aby zachowac szczeliny 2-3 mm
pomigdzy poszczegdlnymi elementami. Kostka brukowa moze spetniac

wymagania wytrzymatosci 1 trwatosci tylko w przypadku prawidlowo wykonanych
spoin. Do wlasciwego przenoszenia obcigzen nawierzchni konieczna jest wilasciwa
spoina ktorej wielkos¢ okreslono powyzej. Kostki sasiednie nie powinny przylegac
do siebie, podczas ukladania szczeliny winny

by¢ na biezaco wypekliane piaskiem plukanym o uziarnieniu 0-1.5 mm. Po
zaspoinowaniu szczelin nawierzchni¢ nalezy doktadnie zamie$¢ a nastgpnie ubic
wibratorem plytowym z ostona gumowa. Powierzchni¢ utozonej kostki nalezy

ubi¢ dwukrotnie w prostopadtych do siebie kierunkach co spowoduje catkowite jej
zaklinowanie. W razie potrzeby spoiny dopehni¢ piaskiem poprzez jego zamiatanie.
Pozostato$ci piasku nalezy zmie$¢ z wykonanej nawierzchni.

Badania kontrolne obejmujg :

- zgodnos¢ przekroju poprzecznego 1 podtuznego z projektem
roéznica pochylen poprzecznych w stosunku do projektu max 0,5 %,
nierownosci w przekroju podluznym nie powinny przekracza¢ 10 mm,

dopuszczalne odchylenia grubosci podsypki wynosza 2 cm
- warunki odbioru powinny by¢ zgodne z PN-59/S-96019

2.2.9 Pilkochwyt
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Projektuje si¢ budowe jednego pitkochwytu zabramkowego boiska pitki r¢czne;j
dhugosci L=16 m 1 wysokos$ci h=6 m, nowy pitkochwyt z siatki
polipropylenowej gr. 4,7 mm o oczkach 10x10 cm, zawieszonej na stupach
stalowych lokalizuje si¢ za wschodnig bramka boiska pitki recznej, drugi
pitkochwyt pozostaje bez zmian,

Pitkochwyt systemowy z siatki polipropylenowej na stupach stalowych w
rozstawie zgodnym z rysunkiem konstrukcyjnym.

Stupy stalowe z profilu zamknigtego 80x80x3 mm.

Stupy skrajne rozparte zastrzatami z profilu stalowego 60x60x3 mm.

Siatka polipropylenowa o oczkach 10x10 cm o gr. 4,75 mm koloru zielonego.
Siatka rozpigta na linkach stalowych cynkowanych gr. 4 mm.

Stupy osadzone w fundamentach betonowych B-20, ©¥300x1100 mm.
Wszystkie elementy stalowe pitkochwytu cynkowane 1 malowane proszkowo.
Rozwiazanie konstrukcji pitkochwytu zawiera rys. nr 10.

Wykonawca moze zastosowac inne rozwiazanie systemowe pitkochwytu
sportowego, spetniajace w/w zatozenia 1 odporne na uderzenia pitki, rowniez
konstrukcji aluminiowe;.

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie przekrojow konstrukcii,

- sprawdzenie powloki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowoscl,

- sprawdzenie zakotwienia stupow,

- sprawdzenie mocowan siatki,

- sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.210. Zabezpieczenie kolizji z urzadzeniami podziemnymi.

Projektuje si¢ regulacje wysokosci istniejacych trzech wlazow studni
kanalizacyjnych do poziomu wyréwnywanej podbudowy ttuczniowej nowe;j
nawierzchni syntetycznej boiska oraz pokrycie ich bezspoinowa warstwa
poliuretanowa gr. 13 mm, nast¢pnie warstwg t¢ przeciac¢ po obrysie wtazow aby
stworzy¢ mozliwos¢ ich otwierania. Po utozeniu nawierzchni syntetycznej nalezy
przewierci¢ otwory wentylacyjne umozliwiajace przewietrzanie studni.

2.2.11. Lawki i kosze na Smieci

Lawki i kosze na Smieci nalezy montowac zgodnie z instrukcja ich producenta

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie stabilno$ci montazu,
- sprawdzenie zgodno$ci montazu z instrukcja,
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- sprawdzenie i1lo$ci zamontowanych urzadzen z projektem.

3. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow budowlanych

oraz niezb¢dne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem
transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci.

« POLIURETANY

Wyroby wchodzace w sktad zestawow, objetych Aprobata powinny by¢ dostarczane
w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i

transportowane zgodnie =z instrukcja Producenta, w sposdb zapewniajacy
niezmiennos¢ ich wilasciwosci technicznych. Do kazdego opakowania powinna by¢
dotaczona etykieta zawierajaca co najmniej nastgpujace dane:

nazwg 1 adres producenta,

nazwe¢ wyrobu,

date produkcji 1 termin przydatnosci do uzycia,

masg netto,

oznakowanie wymagane przez rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie
oznakowania  opakowan  substancji  niebezpiecznych 1  preparatoéw
niebezpiecznych (Dz.U. Nr 140/2002, poz. 1173),

podstawowe zasady 1 warunki stosowania z uwzglednieniem zapisow Atestu
Higienicznego, Aprobaty Technicznej ITB,

nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu 1 stosowania w budownictwie,
znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji

zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998, poz. 728).
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4. Uwagi i zalecenia koncowe

- Zwracam szczegolna uwage na sieci znajdujace si¢ na przedmiotowym

terenie.

- Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty i
aprobaty.

- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.
- W razie zaistnienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robot,
wykonawca powinien skontaktowac si¢ z projektantem.

Opracowat : mgr inz. Zdzistaw Postot
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