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WSZyscy uczestnicy postepowania
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia
publicznego

( modyfikacja 1)

dotyczy postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na : ,, Przebudowe stadionu
zuzlowego wraz z zapleczem i infrastruktura towarzyszaca na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji
»Skatka” w Swictochfowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudowg i termomodernizacja budynku
siedziby O$rodka Sportu i Rekreacji ,Skatka™ - etap I przebudowy” wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.”

Dziatajac w na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pézn. zm. ) Zamawiajacy dokonuje modyfikacji
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w czesci dotyczacej tresci szczegdtowego opisu
przedmiotu zamowienia ( zalacznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia ), w ten
sposob, ze w opisie zakresu robot zwiazanych z przebudowa i termomodernizacja budynku siedziby
OSiR ,,Skatka™ dodaje nowa tresé w brzmieniu :

» Roboty budowlane zwiqzane z przebudowq i termomodernizacjq budynku siedziby OSiR |, Skatka”
bedq prowadzonme na czynnym obiekcie. Roboty budowlane zwiqzane z przebudowq
i termomodernizacjq budynku nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw okreslonych w decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 2 czerwca 2017 r., znak :
WPN.6401.336.2017.TL.”

oraz dodaje do szczegotowego opisu przedmiotu zamowienia ( zatacznik nr | do specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia ) decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach z dnia 2.06.2017r. znak WPN.6401.336.2017.TL

Dodatkowo z uwagi na oczywista omylke pisarska zmianie ulega zapis w rozdziale 16 ,,Wymagania
dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ,, w nastepujacy sposob :

uzupeinienie lub jakakolwiek modyfikacja
warunkow  umowy, ktore moga zostaé
przeprowadzone na podstawie tej umowy,

Kontraktu  nie  zwalniaja =~ Gwaranta,
Porgczyciela od odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarancji lub porgczenia,

L.p. Przed modyfikacja : Po modyfikacji :
Gwarancja, porgczenie zlozone tytulem | Gwarancja, poreczenie zlozone tytulem
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania | zabezpieczenia nalezytego ~ wykonania
umowy winna nadto zawierac: umowy winna nadto zawiera¢:
l. postanowienia, iz Zadna zmiana, | 1. postanowienia, iz Zadna zmiana,

uzupetnienic lub jakakolwiek modyfikacja
warunkow umowy, ktére moga zostaé
przeprowadzone na podstawie tej umowy,

Lolb w Jjakichkolwiek  dokumentach | lub  w  jakichkolwiek  dokumentach
umownych, jakie moga zostaé sporzadzone | umownych, jakie moga zosta¢ sporzadzone
migdzy  Zamawiajacym, a Inzynierem | migdzy Zamawiajacym, a wykonawca, nie

zwalniaja  Gwaranta, Poreczyciela od
odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji
lub poreczenia,




Przedmiotowe zmiany nie prowadza do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu. Z uwagi na zakres
dokonanych zmian oraz termin ich dokonania, pierwotny termin skladania ofert wyznaczony na
dzien 22.06.2017r. pozostaje bez zmian.

Z up. Prezydenga Miasta
Plerwszy Zastepd denta Miasta




zatacznik nr |
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie na rzecz Zamawiajacego robot budowlanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa stadionu zuzlowego wraz z zapleczem i infrastruktura
towarzyszaca na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Skatka” w Swietochfowicach ul. Bytomska 40
(dalej w skrocie OSiR ,.Skatka”) oraz przebudowa itermomodernizacja budynku siedziby OSiR
wokatka” — etap I przebudowy” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje  wykonanie robét budowlanych  polegajacych
na przebudowie, remoncie, budowie nowych elementéw stadionu pitkarsko - zuzlowego w celu

przywrocenia podstawowych funkcji stadionowych oraz poprawy efektywnosci energetycznej
w infrastrukturze publiczne;.

Zadanie inwestycyjne ( zamowienie) obejmuje swoim zakresem wykonanie gruntownego remontu
i przebudowy istniejacych obiektow oraz infrastruktury technicznej wraz z ich przystosowaniem
do przeprowadzania zawodow zuzlowych i pitkarskich, a takze innych imprez o charakterze

sportowym, kulturalno - rozrywkowym, w tym do imprez masowych o wysokim standardzie
bezpieczefistwa.

Wielobranzowy nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi oraz nadzér autorski nad realizacja
inwestycji ( zamowienia ) sprawowal bedzie Inzynier kontraktu, ktéry przejat obowiazki
Zamawiajacego w zakresie wykonywania czynnosci zwiazanych z nadzorowaniem inwestycji
( zamowienia ).

Niezaleznie od obowiazkéw wykonywanych przez Inzyniera kontraktu Zamawiajacy powolat zespol
do nadzoru nad realizacja udzielonego zamodwienia publicznego ( inwestycji ) w trybie przepisu art.
20a ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawea zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy czlonkom zespohu
nadzorczego oraz do udostgpniania zadanych dokumentéw, danych i informacji.

Zamawiajacy bedzie zadat od wykonawcy robdt ubezpieczenia wykonania przedmiotu zamowienia,
ktorego celem jest zabezpieczenie ewentualnych roszezen Zamawiajacego od wykonawcy zwiazanych
z realizacja umowy. Wykonawca najpoézniej w dniu przekazania terenu budowy przedlozy
Zamawiajacemu ubezpieczenie kontraktowe budowy od strat i szkdod na osobie i mieniu
spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny, ktdre moga zaistnie¢ w zwiazku z realizacja
inwestycji na sume¢ ubezpieczenia nie mniejsza od ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.
Wykonawca ubezpieczy roboty, sprzet tacznie z kosztami transportu, urzadzenia i materialy. Polisa
bedzie w mocy do dnia zakoniczenia odbioru koficowego przedmiotu umowy. Po zaplaceniu kazdej
skiadki ubezpieczeniowej Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dowody platnosci, a w przypadku
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy odpowiednio przediuzy to ubezpieczenie bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skladniki majgtkowe wykonawey znajdujace
si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia.

Zamawiajacy nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamdéwienia punktéw poboru energii
elektrycznej i wody.

Zamawiajacy nie zapewnia, poza terenem budowy, miejsca na czasowy odklad lub sktadowanie mas
ziemnych oraz materiatow z rozbidrek i demontazu lub materialéw przewidzianych do zabudowy oraz
nie zapewnia pomieszczen na cele magazynowao - socjalne.

Zamawiajacy bedzie wymagal od wykonawcy robdt udzielenia na zrealizowane roboty gwarancji
irekojmi na okres 60 miesigcy, a na zabudowane materialy, wyposazenie, urzadzenia i sprzet
gwarancji dostawcy/producenta, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu zamowienia
z zastrzezeniem, ze system okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancja

1



systemowa wystawiang przez producenta okablowania, a szafy instalacji strukturalnych powinny mie¢
gwarancj¢ minimum 60 miesigczna.

Podstawowe parametry giéwnych elementow inwestycji (zaméwienia ) w ramach etapu [ przebudowy:

a) pojemnos¢ trybun:

— migjsca siedzace — 3 614 (wraz z trybuna gléwna)

b) charakterystyka toru zuzlowego:

—  szerokos¢ na prostych — ok. 11 m/ nachylenie — ok. 4-4,5%

— szerokos¢ toru w szezycie tuku — ok. 16,50 m/ nachylenie — ok. 7-7,5%

— promien lukow —-32 m

—  dlugosc¢ toru (mierzona po obwodzie 1,0 m od wewnetrznej krawedzi) — 372,30 m

¢) boisko do pitki nozne;j:

- pole gry 100 x 55 m (z mozliwoscia powiekszenia do 100 x 60 m) ze strefami pobocza o szer.
3.0 m po bokach oraz 5 m za liniami bramkowymi (z czego odpowiednio 1,5 m i 3 m bedzie
strefy trawiasta) — zgodnie z aktualnym Podrecznikiem Licencyjnym dla Klubéw IV ligi
i nizszych, wydanym przez Polski Zwiazek Pitki Nozne;.

d) budynek siedziby OSiR ,,Skatka™:

— szerokosé — ok. 24,50 m

— dhgos¢ - ok. 31,60 m

- wysokos¢ —ok. 15,67 m

— powierzchnia zabudowy — 1 015,4 m’

— powierzchnia uzytkowa — 1 928 m’, w tym powierzchnia tarasu widokowego —136,5 m*

—  kubatura— 8 026,5 m’

— pojemnos¢ trybuny gldéwnej zlokalizowanej na tarasie widokowym wynosi 502 miejsca
siedzace + 2 miejsca dla 0sob niepetnosprawnych.

e) budynki zaplecza socjalno-gospodarczo-technicznego o powierzchni uzytkowej 377.68 m?
1369.92 m?,

Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

1. wykonanie robét rozbiorkowych i wycinki zieleni wysokiej,

2. wykonanie remontu toru i boiska,

3. wymiang nawierzchni utwardzonych,

4. wykonanie remontu trybun,

5. przebudowg i termomodernizacj¢ budynku siedziby OSiR ,,Skatka”,

6. budowe nowych budynkéw, pozostatych obiektow i elementéw zagospodarowania terenu,
7. wykonanie sieci i instalacji zwiazanych z funkcjonowaniem stadionu.

Zakres robét rozbiérkowych (zgodnie z projektem rozbidrek oraz rysunkiem rozbidrek
w dokumentacji wykonawczej) obejmuje m.in.:

a) rozbiorke nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowa w przedstawionym zakresie;

b) rozbidrke obiektow nieuzywanych oraz przeznaczonych do wzniesienia na nowo, w tym rozbiorke
budynkow toalet ogolnodostgpnych, bramy gléwnej z kasami;

¢) rozbidrki zwiazane z budynkiem siedziby OSiR ,,Skatka” oraz zlokalizowanego w bezposrednim
sasiedztwie tarasu widokowego petniacego rolg trybuny gtéwnej wraz z dojéciami;

d) rozbiorki zwigzane z trybunami, w tym rozbidrke walu trybun przy przeciwleglej prostej pod nowe
zaplecze techniczne, rozbiorke schodéw terenowych, obejscia po koronie watdw, elementéw trybun
oraz muréw oporowych;

e) rozbiorke nawierzchni i ogrodzenia wokét toru zuzlowego;

f) rozbiérke nawierzchni toru zuzlowego wraz z banda, a takze warstw boiska w celu wykonania
nowego toru i pyty:

g) rozbiorke sieci i instalacji wraz z urzadzeniami i obiektami infrastruktury — zgodnie z projektami
branzowymi;

h) wycinke¢ drzew i krzewow wraz z karczowaniem pni.

Zakres robdt zwiagzanych z remontem toru i boiska (zgodnie z projektami budowlanymi
i odpowiednimi tomami projektu wykonawczego dla poszczegdlnych obiektow) obejmuje m.in.:




a) wymiang konstrukeji i nawierzchni toru zuzlowego wraz z korekta geometrii i profili poprzecznych;
b) budowg nowej bandy, wyposazenia w homologowana bandg pneumatyczna, wykonanie strefy
neutralnej oraz ogrodzenia z bramkami ewakuacyjnymi;

¢) budowe muru oporowego wokét toru, ograniczajacego wat ziemny z trybunami:

d) budowe odwodnienia powierzchniowego oraz gruntowego (drenaz) toru zuzlowego i strefy
neutralnej;

e) wymiang plyty boiska wraz z wyposazeniem i elementami uzupetniajacymi strefy bezpieczne oraz
miejsca dla zawodnikéw rezerwowych:;

f) roboty w zakresie sieci i instalacji;

g) roboty wykonczeniowe.

Zakres robot zwigzanych z wymiana nawierzchni utwardzonych (zgodnie z czg¢Scia drogowa)
obejmuje m.in.:

a) wykonanie nawierzchni utwardzonych w strefie wejsciowej oraz wybranych ciagach
komunikacyjnych, dostosowaniu pozioméw projektowanych nawierzchni do istniejacych ciagow
przeznaczonych do zachowania w I etapie;

b) wykonanie parkingéw dla samochodéw osobowych i autobusdw.

Zakres robot zwiazanych z remontem trybun (zgodnie z projektami budowlanymi i odpowiednimi
tomami projektu wykonawczego) obejmuje m.in. :

a) budowg nowych trybun na watach ziemnych wraz z montazem siedzisk:

b) wymiang nawierzchni obejscia na koronie stadionu w przedmiotowym zakresie;

¢) wymiang nawierzchni obejécia na koronie stadionu na watach nieobjetych zabudowa plytami
audytoryjnymi trybun;

d) obsianie trawa watéw nieobjetych zabudowa plytami audytoryjnymi trybun;

e) montaz systemu ogrodzen i barierek, w tym wygrodzenie sektora gosci;

f) wykonanie muru oporowego oraz schodéw zewnetrznych w rejonie pomieszczenia kontroli
1 dowodzenia;

g) roboty w zakresie sieci i instalacji;

h) roboty wykonczeniowe.

Zakres robdt zwigzanych z przebudowa i termomodernizacia budynku siedziby OSiR ..Skatka”
(zgodnie z projektami budowlanymi i odpowiednimi tomami projektu wykonawczego) obejmuje m.in.
a) przebudowe budynku OSiR ,Skatka” wraz ze schodami zewnetrznymi, dzwigiem osobowym,
nowym zadaszeniem oraz najblizszym otoczeniem;

b) przebudowg tarasu widokowego pelnigcego rol¢ trybuny gléwnej wraz z murami oporowymi
w sasiedztwie dojsc;

¢) remont pomieszczen i ciggow komunikacyjnych;

d) wymiang istniejacych instalacji;

e) wykonanie nowych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych;

f) wykonanie nowych dojé¢ do trybuny glownej;

g) termomodernizacj¢ budynku;

h) roboty wykonczeniowe

Roboty budowlane zwigzane z przebudowa i termomodernizacja budynku siedziby OSiR
»Skatka” beda prowadzone na czynnym obiekcie. Roboty budowlane zwigzane z przebudowy i
termomodernizacja budynku nalezy prowadzi¢c z zachowaniem warunkow okreSlonych w
decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 2 czerwea 2017 r.,
znak : WPN.6401.336.2017.TL.

Zakres robdt zwiazanych z  budowa nowych budynkéw, pozostatych obiektéw i elementéw
zagospodarowania terenu (zgodnie z projektami budowlanymi i odpowiednimi tomami projektu
wykonawczego dla poszczegdlnych obiektéw) obejmuje m.in.:

a) budowe zaplecza socjalno - gospodarczo - technicznego wraz z wydzielonym parkingiem, murami
oporowymi i ogrodzeniami - dwa (2) budynki potaczone galeria widokowa oraz zadaszonymi
przejazdami w przestrzeni wydzielonej przez mury oporowe w pasie watu ziemnego;

b) budowe dwdich (2) budynkéw zaplecza sanitarmego dla widzow miejscowych oraz zaplecza
sanitarnego dla kibicéw przyjezdnych;




f:) budowe nowej bramy wejsciowej gtownej z 2 kasami, 2 podwojnymi bramkami kontroli dostepu
1 strefg wejsciowa;

d%kvﬁkonanie muréw oporowych przy parkingu zlokalizowanym przy budynku siedziby OSiR
»Skatka™;

¢) wykonanie nowej wiaty pod kontenery na odpady stale;

f) wykonanie systemu wygrodzen z 4 podwojnymi bramkami kontroli dostepu i kasami:

g) wymiang bram wjazdowych na nowe dwuskrzydtowe w ogrodzeniu od strony ulicy Bytomskiej;

h) montaz istniejacego lodowiska mobilnego z agregatem oraz wykonanie nowego zaplecza
dla lodowiska w postaci obiektu kontenerowego;

1) wykonanie zaplecza stanowiska dowodzenia w postaci obiektu kontenerowego;

J) wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych i zewngtrznych;

k) wykonanie robot wykonczeniowych

Zakres robot instalacyjnych zwiazanych z funkcjonowaniem stadionu (zgodnie z projektami
branzowymi) obejmuje m.in. :

a) budowe przytaczy i instalacji zewngtrznych zwigzanych z odwodnieniem i nawadnianiem toru
i boiska;

b) budowe systemu sygnalizacji toru i parku maszyn, kanalizacji teletechnicznej dla naglosnienia
i telebimu, budowe systemu naglosnienia w obrebie trybun w przedmiotowym zakresie;

¢) budowe kompatybilnych miedzy soba systeméw infrastruktury i instalacji teletechnicznej
i elektronicznej stuzacych do identyfikacji 0séb, sprzedazy biletéw, kontroli przebywania w miejscu
1 w czasie, kontroli dostgpu do okreslonych miejsc, w tym budowe:

d) budowg elementéw systemu kontroli dostepu oraz zakup oprogramowania zintegrowanego
(kompatybilnego) systemu identyfikacji osob, sprzedazy biletow — zintegrowany system kasowy
sprzedazy biletowej z opcja rezerwacji i sprzedazy przez internet, kontroli przebywania w miejscu
i w czasie trwania imprezy/rozgrywek/meczu, kontroli dostepu do okreslonych miejsc oraz weryfikacji
informac;ji;

e) budowe sieci systemu monitoringu widowni, rejestracji przebiegu zawodow za pomoca urzadzen
rejestrujgcych obraz i dzwigk, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami wykonawczymi
do ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych,

f) budowe nowe;j stacji trafo wraz z przytaczem SN

g) budowg instalacji zewngtrznych powiazanych z siedzibg OSiR "Skatka" oraz zwigzanych
z funkcjonowaniem cafego kompleksu sportowego w tym odwodnienie nawierzchni utwardzonych,
instalacj¢ hydrantowa, kable elektroenergetyczne zasilajace urzadzenia i obiekty budowlane
w przedmiotowym zakresie, kanalizacje teletechniczna zwiazana z dziataniem catego kompleksu
sportowego, kanalizacj¢ wodociagowa i sanitarna umozliwiajaca podtaczenie budynkéw i oobiektéw
budowlanych zwigzanych z funkcjonowaniem kompleksu sportowego w przedmiotowym zakresie.
Stanowiska dla kamer telewizyjnych nalezy zlokalizowaé na wejéciach i wyjsciach w huk
na przedtuzeniu osi prostych, a takze na trybunie gtéwnej. Migjsce dla kamery na podnosniku nalezy
zlokalizowa¢ na drodze wokot waléw trybun za pierwszym likiem. Liczbe miejsc siedzacych
na poszczegdlnych trybunach oraz wydzielenie sektora gosci podano w tomie dot. remontu trybun
w czgsci dot. etapowania.

W pierwszym etapie inwestycji ( zamowienia ) przewiduje sie wykonanie konstrukcji pod telebim
(w miejscu lokalizacji pokoju kontroli i dowodzenia) oraz kanalizacji teletechnicznej umozliwiajacej
biezace podlaczenie telebimu na czas imprezy badz calego sezonu.

Uwaga !

Zakres rzeczowy etapu | opisany jest w czesci projektu wykonawczego w tomie pn. ,,Etapowanie”.
Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioréw robét, przedmiarach robdt oraz uzgodnieniach branzowych, ktore
to dokumenty wraz z opisem przedmiotu zamdwienia nalezy rozpatrywac facznie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt 1 czynnosci przewidzianych
w szczegbtowym opisie przedmiotu zamowienia. Wykonanie robot budowlanych w ramach etapu [
ma umozliwi¢ organizacj¢ turniejow zuzlowych kazdej rangi przy swietle naturalnym, a takze
na organizacj¢ turniejéw 1 rozgrywek pitkarskich IV ligi przy s$wietle naturalnym zgodnie
z aktualnymi na dzien uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie wymaganiami:

a) wytycznych FIM "Normy dla Toréw do Wyscigow Torowych (STRC)",



b) Regulaminu Zawodéw Motocyklowych na Torach Zuzlowych PZM,

¢) Regulaminu Organizacyjnego DMP,

d) Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniajacej do udzialu we wspétzawodnictwie
sportowym w sporcie zuzlowym dla klubéw Ekstraligi oraz 1 i 11 ligi zuzlowej,

¢) Kodeksu Antydopingowego FIM,

f) Kodeksu Ochrony Srodowiska FIM i PZM,

g) wytycznymi GKSZ,

h) Regulaminu Rozgrywek PZPN, Slaskiego ZPN,

i) Podrgceznika licencyjnego dla klubow 1V ligi i klas nizszych PZPN,

Pierwszy etap inwestycji winien stanowi¢ kompleksowa calos¢ techniczno - uzytkowa, mogaca
funkcjonowa¢ niezaleznie, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
organizacj¢ imprez masowych podwyiszonego ryzyka, koncertow i imprez kulturalnych, uzyskanie
licencji uprawniajacej do udzialu we wspotzawodnictwie sportowym w sporcie zuzlowym i pilce
noznej, bez koniecznodci realizacji dalszych zaprojektowanych etapow tak, aby kolejne etapy
inwestycji mogtyby by¢ realizowane niezaleznie od siebie, w pozniejszym terminie.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w dokumentacji projektowe;, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt i przedmiarach robét stanowiacych zataczniki do specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiatéw i urzadzen, zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialéw i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametréw technicznych
1 eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji.

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére speiaé maja
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w specyfikacji
nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera kontraktu.

Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez wykonawce i przedlozone Inzynierowi kontraktu do zatwierdzenia.

Po zawarciu umowy, w dniu przekazania terenu budowy, Zamawiajacy przekaze wykonawcy robot
kompletng dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioréw robét,
przedmiary robot oraz pozwolenia na budowg i uzgodnienia branzowe, ktére to dokumenty razem
stanowia podstawe do realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszystkich czynnosci i robét budowlanych zgodnie
z ww. dokumentami.

Planowane terminy realizacji robét budowlanych :
a) do dnia 31.07.2018 r. lub w terminie wynikajacym z oferty wykonawcy robot — pierwszy zakres
robot, tj. peten zakres zamdwienia wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie z
wylgczeniem robot zwigzanych z
- montazem istniejacego lodowiska mobilnego z agregatem oraz wykonaniem nowego zaplecza dla
lodowiska w postaci obiektu kontenerowego;
- budowa nowej trybuny pétnocno - zachodniej dla kibicow miejscowych, na watach ziemnych wraz
z montazem siedzisk, w ilosci 1 300 miejsc;

b) do dnia 30.04.2019 r. ( ostateczny termin zakonczenia robot ) zakres robot zwiazany z

- montazem istniejacego lodowiska mobilnego z agregatem oraz wykonaniem nowego zaplecza dla
lodowiska w postaci obiektu kontenerowego;

- budowa nowej trybuny pétocno - zachodniej dla kibicéw miejscowych, na walach ziemnych wraz



z montazem siedzisk, w ilosci 1 300 miejsc;

¢) przerwa realizacyjna na czas planowanych rozgrywek w okresie po 31.07.2018r. lub w terminie
wynikajacym z oferty wykonawcy robét do dnia 30.11.2018r.

Na czas przerwy realizacyjnej wykonawca zobowigzany jest do catkowitego uporzadkowania terenu
budowy oraz terenow sasiednich ( usuniecia wszystkich $mieci, odpadow, opakowar, innych
pozostalosci po zuzytych materiatach ), a takze do usuniecia niezabudowanych materiatow
budowlanych, urzadzen , sprz¢tu na whasny koszt.

W przypadku nie wykonania tego obowiazku wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w

przypadku bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona
czynnosci porzadkowe na koszt wykonawcy.

d) wykonywanie robdt po przerwie, po ktérej nalezy zrealizowaé zakres zZwiazany z

- montazem istniejacego lodowiska mobilnego z agregatem oraz wykonaniem nowego zaplecza dla
lodowiska w postaci obiektu kontenerowego;

- budowg nowej trybuny pétnocno - zachodniej dla kibicow miejscowych, na watach ziemnych wraz
z montazem siedzisk w ilosei 1 300 migjsc.

Obowiazki wykonawcy, wymagania realizacyjne.

1.Przed sporzadzeniem oferty zaleca si¢ przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia
warunkow wykonania zaméwienia i wlasciwego oszacowania ceny ofertowej zamowienia.

2.Wykonawca zobowiazany jest najpéznicj w dniu przekazania terenu budowy do przedtozenia
Inzynierowi kontraktu szczegblowego kosztorysu ofertowego  (szczegdtowej kalkulacji) opracowanej
na podstawie przedmiarow robot. Kosztorys ofertowy powinien zwieraé wszystkie pozycje
przedmiarowe opisane w przedmiarze robot.

Wykonawca sporzadzajac kosztorys ofertowy zobowiazany jest do wycenienia i wypelnienia
wszystkich pozycji przedmiaréw robot. Zamawiajacy zakazuje ingerencji w zakres i ilo$é robot
wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie moze pominaé w kosztorysie ofertowym zadnej pozycji
z przedmiaru robot. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy
pozycji nie wycenionej nalezy poda¢ numer pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca nie
moze dopisywa¢ pozycji przedmiarowych, dokonywaé zmian ilosci jednostek przedmiarowych i ich
OpisOw.

3.Wykonawca zobowiazany jest najpozniej w dniu przekazania terenu budowy do przedstawienia
Inzynierowi kontraktu szczegélowego harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania robdt,
sporzadzonego w okresach tygodniowych, uwzgledniajacy wymagane terminy i koszty realizacji
robot (zgodnie z oferta wykonawcy), w formie wykresu Gantta zawierajacy poszczegdlne etapy robot,
ktore moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego, z uwzglednieniem terminéw realizacji
kazdego z tych elementow w okresach 7 dniowych oraz kolejnosci, w jakiej wykonawca zamierza
prowadzi¢ roboty. Harmonogram winien by¢ sporzadzony z podziatem na dzialy wynikajace
z poszczegolnych przedmiaréw robot poprzez odniesienie do technologii wykonania. Poszczegdlne
etapy robot i ustug powinny by¢ naniesione na grafik w zakresie harmonogramu z uwzglednieniem
daty rozpoczecia robét, czasu potrzebnego na ich wykonanie z uwzglednieniem daty zakonczenia tych
robot z dokiadnosciq do 7 dni. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegolnych
dziatow robét Wykonawca powinien uwzglednié przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, oraz inne okolicznodci mogace mie¢ wplyw na terminowosé¢ wykonania.

4.Przeanalizowany i zaopiniowany pozytywnie przez Inzynieria kontraktu, zaakceptowany przez
Zamawiajacego harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robot stanowit bedzie podstawe do
realizacji przedmiotu zamowienia.

W przypadku zmiany termindw realizacji zamowienia okreslonych w harmonogramie, wykonawca
zobowigzany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni kalendarzowych
od dnia wystapienia okolicznosci powodujacych zmiane termindéw wynikajacych z harmonogramu,
oraz ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do zaopiniowania przez Inzyniera
kontraktu i akceptacji Zamawiajacego.



5.Wykonawca  zobowiazany jest do niezwlocznego informowania Inzyniera  kontraktu
o okolicznosciach,  ktére moga  spowodowaé niedotrzymanic  termindw  wynikajacych
z harmonogramu, przerwanie rob6t, lub zmiane zakresu robot. W przypadku wystapienia okolicznosci
i/lub opdzniefi lub zwloki w realizacji robot w stosunku co do zatwierdzonego aktualnego
harmonogramu, wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia aktualizacji harmonogramu robét oraz
do przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynnosci/dziatan w zakresie Zaangazowania
srodkéw, sprzgtu i personelu, ktore to wykonawca podjal lub zamierza podja¢ majac na celu
terminowg realizacj¢ przedmiotu zamowienia zgodnic z przedstawiona do akceptacji aktualizacja
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminach umownych.

6.Wykonawca zobowiazany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i interesow o0séb
trzecich, zapewnienia warunkow bezpieczenstwa zwiazanego z budowa oraz wiasciwej ochrony
srodowiska.

7.Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci za organizacje i bezpieczne
dojazdy i przejscia przez rejon objety pracami oraz do ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne
szkody wynikle z tytulu prowadzonych prac, w tym wobec o0s6b trzecich.

8. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robét stalego i bezpiecznego
dostepu w zakresie dojazdu i dojscia do posesji, budynkéw i obiektéw budowlanych.

9.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot budowlanych, w taki sposdb, aby mozliwe
bylo ciagle, stale funkcjonowanie obicktow zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robét.

10.Wykonawea, na czas prowadzenie robot budowlanych, na wlasny koszt wykona projekt/y
organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacja (uzgodniony/e na etapie projektowania z Referatem
Zarzadu Drog i Spraw Komunalnych Urzedu Miasta Swietochlowice ) z uwzglednieniem, ze przez
caly okres prowadzenia robdét budowlanych, nalezy zapewni¢ dojazd do wszystkich posesji.
Zatwierdzony/e projekt/y tymczasowej zmiany organizacji ruchu nalezy dostarczyé wraz z opinia/ami
Komendy Miejskiej Policji w Swietochlowicach w trzech ( 3 ) egzemplarzach do Referatu Zarzadu
Drog i Spraw Komunalnych Urzgdu Miasta Swigtochlowice na 10 dni przed Jjej/ich wprowadzeniem.
Koszty projektow czasowej zmiany organizacji ruchu, jej wprowadzenia, zabezpieczenia robdt, oraz
likwidacji ponosi wykonawca.

11.Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji robdt zapewni¢ ciagloéé dostaw
wszystkich mediow do obiektéw zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robét oraz dostepu
do sygnaltu internetowego budynku siedziby OSiR ,,Skatka” a takze do zapewnicnia stalego odbioru
sciekow.

12.Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami
wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego
przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wlasciwie eksploatowanego
sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robét.

13.0bowiazkiem wykonawcy jest prowadzenie robdt w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia
istniejacych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istnicjacej, zlokalizowanych na terenie
budowy i nie podlegajacych przebudowie a takze zlokalizowanych poza terenem budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany jest
do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury na whasny koszt.

14.Wykonawca zobowigzany jest do codziennego zabezpieczenia, uporzadkowania i utrzymania
w czystosci terenu budowy po zakonczeniu prac.

15.W  przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych, wykonawca obowiazany jest przed ich rozpoczeciem
uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sasiedniej nieruchomosci z jej
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whadcicielem, a po zakoficzeniu robot wykonawca obowiazany jest naprawié szkody powstale
w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci.

16.Wykonawca w ofercie winien uwzgledni¢ koszty wykonania wymaganych wlasciwymi przepisami
prob, badan, pomiaréw i sprawdzen oraz koszty uzyskania od wihasciwych organdw oraz gestorow
sieci odpowiednich zaswiadezen, w szczegdlnosci koszty odbioru urzadzen, koszty odbioru weztdw
pomiarowych przez gestoréw sieci, koszty odbioréw, sprawdzen i dopuszezen prze Urzad Dozoru
Technicznego, koszty czynnosci i dokumentéw niezbednych do zgloszenia 1 przeprowadzenia
odbioréw przez organy zewnetrzne, tj. Panstwowa Straz Pozarna, Powiatowa Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng w Chorzowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chorzowie oraz
odbioréw z udzialem Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojewddzkiej Policji, PZPN, PZM, itp.

17.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obslugi geotechnicznej i geodezyjnej facznie
z zalozeniem osnowy realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem.

18.Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wniesienie zmian na mape zasadnicza.
Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ do oérodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
oryginat wskazanej dokumentacji.

19.Wykonawca zobowiazany jest do zglaszania zamiaru rozpoczecia robdt wilasciwym gestorom
sieci, ktérzy dokonywali uzgodniern dokumentacji. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie
wykonawcy.

20.Wykonawca zobowiazany jest po wykonaniu robét do czyszczenia i przeswietlenia kanalizacji
telewizja przemystowa wraz z wykonaniem materiatu filmowego oraz opracowaniem raportu z
powyzszych czynnosci zawierajacego wykresy spadkéw i profilu poziomego odcinkéw oraz szkice
przebiegu kanalizacji.

2].Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robdt przy uzyciu materialtéw dopuszczonych
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

22.Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Inzynierowi kontraktu do akceptacji wniosek
o zatwierdzenie materialu lub urzadzenia przynajmniej na siedem (7 ) dni roboczych przed jego
wbudowaniem. We wniosku wykonawca powinien udokumentowaé, ze proponowane do wbudowania
materialy iurzadzenia spetniaja wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji projektowe;.
Zaakceptowanie przez Inzyniera kontraktu zaproponowanego materiatu z konkretnego systemu lub
technologii zobowigzuje wykonawce do stosowania pozostatych materiatow z tego systemu lub
technologii (nie dopuszcza si¢ stosowania wybidrczo materialdéw zréznych technologii lub
systeméw). Proponowane urzadzenia do ogrzewania (c.0. i ¢.w.u.), powinny charakteryzowaé sig co
najmniej minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczet,
okreslonymi w srodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE (np. zgodnoscia z wymogami
normy PN-EN 303-5:2012 dla kottéw 5 klasy).

23 Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania pomiaréw i badan materiatéw oraz robét
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét, okreslonymi w STWiOR.

24 Wykonawca zobowiazany jest do biezacego prowadzenia ksiggi obmiaru, oraz udostepniania jej
na kazde wezwanie Inzyniera kontraktu lub Zamawiajacego.

25.Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania codziennych badan  warunkow
atmosferycznych, w szczegélnosci pomiaréw temperatur, sity wiatru i rodzaju opadéw
atmosferycznych na terenie budowy w trakcie realizacji robot budowlanych. Pomiary nalezy
wykonywa¢ codziennie o godzinie 7%, 12 i 15%, a w przypadku, gdy prace beda prowadzone
po godzinie 16" Wykonawca zobowiazany bedzie wykonaé dodatkowy pomiar o godzinie 18%.
Wyniki dokonanej kontroli pomiaréw winny by¢ dokumentowane w raporcie pogodowym.



26.Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania do odbioru Inzynierowi kontraktu, przez kierownika
budowy zapisem w dzienniku budowy, robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych przynajmniej na
siedem (7) dni roboczych przed ich zakryciem.

27.Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania robét w oparciu o obowigzujace przepisy prawa,
normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie
zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamwienia z Inzynierem kontraktu.

28.Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia kosztéw przylaczenia, zainstalowania miernikéw i
licznikow oraz koszty zuzycia wody i energii. Warunki podiaczenia mediéw oraz ich rozliczen
wykonaweca  uzgodni we wlasnym zakresie z gestorami sieci i/lub uzytkownikiem obiektow
budowlanych zlokalizowanych na terenie lub w sasiedztwie budowy.

29 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego lub
podmiotéw i 0séb trzecich z tytutu prowadzonych robét.

30.Wykonawea zlikwiduje plac budowy na whasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu
(pelnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenéw przyleghych.

31.Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiazany jest do sporzadzenia dwéch (2) egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz
z oswiadczeniem kierownika budowy oraz branzowych kierownikéw robét o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacja, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z zalaczonym zbiorem
atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci/wlasciwosei uzytkowych dotyczacych zabudowanych
materialow i urzadzen, protokotow badari i sprawdzen, dziennikéw budowy, ksiazek obmiaréw, wraz
ze wszystkimi niezbgdnymi instrukcjami eksploatacji/obstugi i konserwacji urzadzen, kartami
gwarancyjnymi urzadzen w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi, instrukcjami bezpieczenstwa
pozarowego oraz osobng teczka dla wykonanych sieci i przytaczy kanalizacyjnych zawierajaca co
najmniej nastgpujace dokumenty:

a) protokoly odbioru podsypki i obsypki,

b) rysunek powykonawczy z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu technicznego,

c) petna geodezyjna dokumentacja powykonawcza (mapa zasadnicza, szkice polowe, wykaz
wspdtrzednych (X,Y,Z), karty studni),

d) os$wiadczenie kierownika robot o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja, naniesionymi
zmianami i prawem budowlanym,

e) raport z czyszczenia i przeSwietlenia kanalizacji telewizja przemysfowa wraz z materiatem
filmowym,

f) atesty na zastosowane materialy,

g) wypeiniona ksiazka obiektu budowlanego dla sieci kanalizacyjnej;

zawierajacej rOwniez wszelkie inne nie wymienione wyzej dokumenty niezbedne do przeprowadzenia
odbioru koficowego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Calo$¢ dokumentacji powykonawczej nalezy rowniez przekaza¢ w formie elektronicznej, w formacie
plikow *.pdf, w dwdch ( 2 ) egzemplarzach na nosniku typu pendrive.

32. Surowce wtorne (ztom metalowy) pochodzace z rozbiorki i demontazu oraz drewno pozyskane
zwycinki  stanowia wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest na wiasny koszt
dostarczy¢ do punktu skupu wskazanego przez Inzyniera kontraktu ztom, drewno oraz sprzedaé
te surowce W imieniu i na rzecz Zamawiajacego. Wykonawca przekaze Inzynierowi kontraktu
dokumenty potwierdzajace sprzedaz ztomu, drewna ( pokwitowanie za dostarczony ztom, drewno
musi by¢ wystawione na Zamawiajacego).

33.Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiazany jest do wykonania robét pielegnacyjnych
zieleni obejmujacych wszystkie nowe trawniki oraz nasadzenia (tj. koszenie, nawadnianie, nawozenie,
przycinka) zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej w celu zapewnienia prawidfowego ukorzenienia
i wzrostu traw i krzewow do czasu odbioru koficowego calosci przedmiotu zaméwienia.



34.Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udziatu kierownika budowy oraz kierownikdw
branzowych w cotygodniowych naradach organizowanych przez Inzynieria kontraktu.

35.Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci 0sob wehodzacych w sklad
kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczna (mail). Czynnosci
kierownika budowy oraz kierownikéw robat musza by¢ uwidocznione we wiasciwej dokumentacji
(np. dziennik budowy, notatka stuzbowa, protokot spisany z udzialem Inzyniera kontraktu i/lub
Zamawiajacego, protokot odbioru, dziennik montazu, protokét spotkan badz narad koordynacyjnych,
zmiany i uzupetnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.).

36.Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia obecnoéci kierownika budowy w trakcie realizacji
robot przez minimum 4 godziny dziennie.

37.Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w umowie i odrebnych przepisach prob,
rozruchow oraz sprawdzen, kierownik budowy poinformuje InZyniera kontraktu i Zamawiajacego
o0 gotowosci do odbioru oraz o nalezytym uporzadkowanie terenu budowy, a takze nieruchomosci
0s0b trzecich, jezeli zostaly naruszone przez wykonawce.

38. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udzialu kierownika budowy oraz kierownikéw
branzowych w odbiorze koncowym robot i przygotowaniu protokotu z tego odbioru.

39.Wykonawea zobowiazany jest do zapewnicnia udziatu kierownika budowy oraz kierownikow
branzowych w przekazywaniu obiektéw do uzytkowania.

40.Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Inzynierowi kontraktu danych potrzebnych
do sporzadzenia dokumentéw przejgcia na majatek Zamawiajacego srodkow trwatych PT, OT
i ksigzek obiektow.

41.Wykonawca powinien ujaé w cenie ofertowej koszty wszystkich robét towarzyszacych
i zabezpieczajacych, ktére nie zostaly — wyszczegdlnione w szczegdlowym opisie przedmiotu
zamowienia (tj. dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioréw robét,
przedmiarach robdt oraz uzgodnieniach branzowych) oraz koszty innych prac umozliwiajacych
wykonawey wykonanie robét podstawowych, a takze koszt wszystkich tych czynnosci.
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~ REGIONALNY DYREKTOR
G -é@}ﬂRfDRYSRHOWISKA
. WHKATOWICACH

Katowice, ,. czerwca 2017r.

WPN.6401.336.2017.TL
DECYZJA

" 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016r. poz. 2183) po.
rozpatrzeniu wniosku Gminy Swietochtowice, Wydziat Inwestycji i Spraw Komunainych
- Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach, ul. Katowicka 54, 41-800 Swietochtowice z 23 maja

, 2@‘%7r

zezwalam

' ;Gmime Swsetoch!ewme Wydziat Inwestycji i Spraw Komunalnych Urze.du Miejsk}ego_
 w Swietochtowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Swietochtowice na niszczenie siedlisk wrébla
~ Passer domesticus, mazurka Passer montanus i kopciuszka Phoenicurus ochruros poprzez
wykonanie prac remontowych (termomodemizacyjnych) budynku Osrodka Sportu i Rekreacii
.Skalka” przy ul. Bytomskiej 40 w Sw1etoch&ew1cach 'z zachowaniem nas%gpu;acyc:h
i warunkcw -

. 11-._:JeZeii przed rezpoczgc:em oraz w trakcie prowadzenaa remontu, ornitolog pet\merdzt ;

czynne — zasiedlone przez ptaki miejsca legowe, wéwczas prace remontowe nalezy
- legowego, co zostanie p@twrerdzone przez ornitologa.

ktore moga by¢ zamontowane w odEegéosc; nie mniejszej niz 4 m od miejsc zajetych przez
wenn s ke
3. Wramach dziatan kompensu;acych utracone siedliska w trakcie remontu nalezy:
~a) na budynku przy ul. Bytomskiej 40 w Swietochtowicach, zamontowac na elewacji-
- S potnocnej 2 pojedyncze lub 1 podwojng budke legowa dla jerzyka/wrébla/mazurka,
o _'_':&'-b) na budynku przy ul. Bytomskiej 40 w Swistochtowicach, zamontowac na elewacji
 pbinocnej lub wschodniej pod samym dachem lub przy kominie w migjscu z wolnym
dostepem do gniazda 1 budke legowa pototwarta dla kopciuszka,
4 Bucfkf legowe dla jerzyka/wrobla/mazurka, nalezy zamontowac pod okapem dachu
w czesci. szczytowe] budynku, obudowaé je materiatem termoizolacyjnym
i zakonserwowac w sposob zapewniajgcy ich trwatosé i bezpieczens’two otoczenia. Budki
legowe pojedyncze dia jerzykaMréblafmazurka nalezy wykonaé z deski o wymsarach
- dlugo$¢ 38 cm, szerokos¢ 25 cm i wysoko$¢ 19 cm. Podwojne budki lggowe nalezy
. wykona¢ z deski o wymiarach: diugo$é 74 cm, szeroko$¢ 25 cm i wysokosé 19 em.
. W potowie diugoéci budki podwoéjnej musi znajdowat sie peina §cianka dzielaca budka;i- -
na dwie nisze gniazdowe. Otwor wiotowy powinien byc paiakragiy (o] wym;arach

S Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks posiepowama_ L

S admmrstracy]nego {Dz. U.z 2016 ., poz 23 2 pazn zm) oraz art. 56 “ust. 2 pkt 2 Ustawy -
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z pbén. zm)
zwigzku z § 6 ust. 1 pkt 7 i § 10 pkt 4 lit. g i h Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia

 prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz 4 m od tych miejsc, az do zakohczenia okresu o

' 2 W obrebie zasiedlonych miejsc legowych dopuszcza sie ustawxeme rusztowan bez osion o

3 szerokosc 5 cm i wysokosci 3 cm, zlokalizowany przy podiodze w odlegtosci 5 cm od
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b@ozne; krawedzi budki. Pod budkami nalezy zachowac, co najmniej 5 m wolnej

o przestrzeni, aby umozliwi¢ ptakom swobodne opadanie po 'opuszczeniu gmazda Budki e
. musza by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmesferycznych (epady.
- deszczu, silne nas’foneczmeme) poprzez ich . szotacje | zakon: sGb.

086, Budki legowe dla jerzyka/wrébi,‘ Y

‘_iiza;aewma;acy ich t _ vi
iemozliwié w ten sposéb siadanie nan ,_,h ptakom (np go{ebiem

adzisty daszek, ab
s com, kawkom) ktére odchodami moga brudzié elewacje.
5. Polotwarta budka dla kopciuszka powinna mieé¢ wymiary: d{'ugasé i szerokosé 16 cm,
wysokos¢ 18 cm, grubaéé §ciany przedniej 2 cm, wysoko$¢ otworu wiotowego 5 cm.
6. Wszystkie budki powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed neekmzystnym;
© warunkami atmosferycznymi poprzez izolacje i zakonserwowanie. Zaleca sig¢, aby
w trakcie prac termo modernizacyjnych budki montowane na budynkach byly czeécmwo _
wpﬂszczane w styropian.
7. Prace wymienione w punktach 1-6 nalezy prowadzic zgodme z zaleceniami i pod
nadzorem om:tologscznym : b
8. Zezwolenie ninigjsze jest wazne do 31 grudnia 2018r. ' :
-9, W terminie do 31 stycznia 2019r. wnioskodawca zobow:azany jest do zioiema
. 'Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Katowicach potwierdzonego przez
- nhadzér przyrodniczy ‘sprawozdania z przeprowadzonych czynnosci. W sprawozdaniu
 nalezy poda¢ m.in. inczbq- zamontowanych budek iegowych wraz z do‘k‘umentaaja.- <
-'fotograflczna ‘ e Ladai

UZAsmmEME '

: Gmma Swng*mchlow:ce Wydz:at Inwestycji i Spraw Kamunatnyah Urzgdu Mzejsklega_ :
T éw;etechiowzcach ul. Katowicka 54, 41-600 Swsetochi‘owce wnioskiem z 23 maja 2017r.
~ . zwrocita sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach o wydame_'-
~zezwolenia na niszczenie siedlisk wrobla Passer domesticus, mazurka Passer montanus
i kopciuszka Phoenicurus ochruros poprzez wykonanie prac remontowych budynku Osrodk?a i
‘Sportu i Rekreacji ,Skalka” przy ul. Bytomskiej 40w Sw:etoch#owacach o
,.Na budynku tym zgodnie z ekspertyxa wykonang przez Panig Marte Switale 11 maja 2@17 ‘
roku stwierdzono potencjalne siedliska wrobla, mazurka i kopciuszka, nie stwierdzono
natamiast sladéw przebywania nietoperzy. Ptaki te na mocy Rozporzadzenia Ministra
o ;Sredcsw;ska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat, padlega;a-
fiechrome
i W stosunku do gatunkéw zwierzat objetych ochrong zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 7
ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, uszczegotowionym zapisem § 6 ust. 1 pkt 7
' -@zporzqézema Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w spraw:e ochﬁmy
atunkowej zwierzat, obaw;qzme zakaz niszczenia ich siedlisk lub ostol.

.grzybgw przyjmuje sie obszar wystepowania roslin, zw&erzqt lub grzybow w ciggu caiego H
zycia 'ub dowolnego stadfum ich rozwoju. MIBJSCH ngwe p‘t&kéw zlokalizowane na

' budynkach m!eﬁzkalnych {m.in. w stropodachach) nalezy wiec traktowac jako ich: sredl:ska :

o podlegaﬁace ochronie prawne;j.

' : "W;ZWI&Z!(U z tym, kazdy przypadek podjecia prac skutkujaoych ogramczemem dostepu
._,ptakow do migjsc ich regularnego wystepowania i rozrodu nalezy kwalifi kowaé jako
_niszczenie miejsc legowych i schronien tych gatunkéw, a zatem jako naruszenie zakazu,

o ktérym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 56

st 2 ol 2 ww. ustawy prace tego rodzaju moga by¢ prowadzone wytgcznie po uzyskaniu
. zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony srodowiska. Uzyskania zezwolenia nie wymaga
jedynie usuwanie od 16 paZdziernika do korica lutego gniazd ptasich z obiektow
budowlanych i terendw zieleni, kiedy wynika to ze wzgfedow bezpteczeﬁsiwa lub

_sanitarnych.

i Jednoczesénie zgodnie z § 10 pkt 4 lit. g i h Rozporzadzenia Ministra Srodamska

w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat jednym ze sposobow ochrony gatunkéw dziko
wystepujacych zwierzat jest m.in. dostosowanie sposobdw i terminow wykcnywama prac
budowlanych, remontowych i innych tak, aby zminimalizowac ich wp%yw na zwaarzeta i zch i

i "ﬁisledllska oraz budowa sztucznych miejsc lggowych.
g ) :3

W éwietle art. 5 pkt 18 ustawy o ochronie: ;nrzyrody, jam Sfedhsko méhn zwzexzqt !ub{ e




- Wykonanie remontu budynku Osrodka Sportu i Rekreaciji ,Skatka” przy ul. Bytomskiej
40 w Swietochtowicach wymaga zatem uprzedniego uzyskania zezwolenia Regionalnego
Ktora Ochrony Srodoy ska w Katowicach. Warunki niszczenia siedlisk i ostoi ptakow?.*”;. b
e w niniejszej decyzji zostaly wypracowane z uwzglednieniem ekspertyzy dotyczacej_,-_.__ i
; ..-‘Qchroﬂy siedlisk legowych ptakéw na budynkach, podczas wykonywania prac
i f;modemizacyjnych przygotowanej na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
. w Katowicach, opinii przyradnicze] w zakresie wystepowania zwierzgt objetych ochrong
"_,-;;Qatﬂﬂkgwa przedmiotowego budynku dotaczonej do wniosku oraz dotychczasowych
- doswiadczerh zwigzanych z rekompensatg siedlisk ptakow na budynkach

Wprowadzenie obowigzku zamontowania budek legowych dla wrobla, mazurka'

i ieopc:uszka ma na celu zrekamgﬁensowame utraconych siedlisk legowych podczas
i azurki wykorzystujg budki
na_,_d_{a;*;erzyka, w zwiazku.zmym wskazanmi:;zamontowaﬁ'i ‘budek stosowanyck
'me wprawadzorio ebawuazku maﬁtowama typaWych budek dia wrobla i mazurka i

-arm oiogcczneq, termmu pmwadzonych obserwacy wraz majac na wzgledme dotychczasowe fen

‘spostrzezenia stopnia wykorzystania potencjalnych miejsc legowych przez ptaki. Utracone

_ miigjsca gniazdowania zostang wigc odtworzone. Sugerowane jest montowanie budek

owych dla jerzyka/wrébla/mazurka ze spadzistym daszkiem, aby uniemoziiwic w ten
sposob siadanie na nich ptakom (np. gotebiom, srokom, kawkom), ktore odchodami mogg

_ brudzi¢ elewacje. Warunki okreslone w sentencji decyzji, pozwola na zapewnienie

skutécznego wyprowadzema legéw, a tym samym na zachowanie we wiasciwym stanie

~ ochrony lokalnej populacji wrébla, mazurka i kopciuszka. Ponadto wykonanie

~termomodernizacji budynkéw jest dzialaniem na rzecz ochrony érodowiska i stuzy poprawie

warunkow uzytkownikéw budynkow. :

il Nie ma zatem mozliwosci wykonania dziatann prosrodowiskowych, w tym poprawy =
‘sianu technicznego elewacji budynku, termoizolacji i remontu elewacji bez Wykonama s

-czynnescn o ktérej mowa w art. 52 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody _ _

zacja dziatan dopuszczonych niniejsza decyzjg nie bedzie sie ‘wigzata
ogorszeniem stanu ochrony ptakéw, a okreslone warunki przeprowadzenia prac spetniajg

szystkie kryteria wydania zezwolenia na wykonanie. czynnosci zakazanych w stosunku do
gatunkéw ptakow objetyct chrong, © ktorych mowa w art. 56 ust4 ustawy o ochronie
przyrody Wydajac przedmiotows decyzje, kierowano sie réwniez zasada okreslong w art. 7
ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego.

i Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentenc:ﬁ

3

Pouczenie ; o ';:5':_:“. i

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do General nego Dyrektora Gchrony. e W
Srodawtska za pos$rednictwem Regionalnego Dyrektora Qchrony Srodowiska w Katowicach s
W ter“mtme 14 dni od dnia doreczenia (art. 127 §1 i §2 art. 129 §1 i §2 Kodeksu e
: ;;postepowama admm:stracy;nego) e ; : i

o R

o Opfa!@ skarbowq w wysoknsw g2zt uiszczono 20.03:2017r. na rachunek bankowy Urz«gd,;,g gg;ggfaw Katowfcé&i?.

b _th@mme :
‘Gmina Swietochiowice, Wydzial {nwestyc;n i Spraw Komunainych Urzedu Miejskiego w Swngtochtowzcach

ul, Kﬁtow:cka 54, 41-600 Swigtochiowice

@Q ymdomoéc WPN aa

o 2 art. 67 § 5 pkt 2 Kpa mformwg 2e w przypadku wnoszenia odwolania w drodze przesylki pocztowej czynnosc ia
: s’kuleczna poprzez jej nadanie wylgcznie w polskiej placéwce pocztowe] operatora publicznego - Ij: w.placéwee Poczty

e e
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