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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Przedmiot zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych rewitalizacji kgpieliska miejskiego w
technologii stawu naturalnego na bazie nieuzytkowanego basenu na terenie OSIiR ,Skatka” przy
Al. Parkowej 15 w Swietochtowicach, budowy budynku uzytkowego wielofunkcyjnego i
zagospodarowania terenu catego kagpieliska na dziatce nr 4036/3, w formule ,zaprojektuj i
wybuduj”. Zadanie bedzie realizowane w dwoch etapach.

Adres obiektu budowlanego:
Osrodek sportu i rekreacji ,Skatka”, Al. Parkowa 15, 41-600 Swietochtowice,

Nr kodu Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa robét, klasa, kategoria.

79415200-8 Ustugi doradcze w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

Informacje o Zamawiajgcym:

Urzad Miejski w Swietochtowicach
ul. Katowicka 54
41-600 Swietochtowice

Autor opracowania:

Czes¢ ogdlnobudowlana: mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,
Zagospodarowanie terenu: arch. kraj. Mirostaw Sztuka,
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych.

Gmina Swietochtowice planuje zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych rewitalizacji
kgpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieuzytkowanego basenu na terenie OSIR
~Skatka” przy Al. Parkowej 15 w Swigtochtowicach, budowe budynku uzytkowego wielofunkcyjnego i
zagospodarowanie terenu catego kagpieliska na dziatce nr 4036/3, w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Projekt rewaloryzacji kapieliska Skatka w Swietochtowicach powinien doprowadzié do
przeksztatcenia istniejgcego zespotu basendw kagpieliskowych w nowoczesne miejsce rekreacji i
wypoczynku dla mieszkancéw Swietochtowic i okolic. Kgpielisko jako obiekt wielozadaniowy -
powinien peti¢ funkcje: sportowa, rekreacyjng, zdrowotng, edukacyjng, wypoczynkowaq.
Powinien by¢ skierowany docelowo do réznych wiekowo grup ludzi.

W projekcie rewitalizacji zaproponowano uzycie najnowszych technologii oczyszczania i
regeneracji wody w basenach kagpieliskowych, opartej na zasadach oczyszczania biologicznego
wykorzystujgcego naturalne procesy zachodzace w przyrodzie. Strefa regeneracyjna potrzebna
do przeprowadzenia procesu oczyszczania powinna stanowi¢ atrakcyjny element krajobrazowy i
by¢ zaprojektowana wraz z uwzglednieniem $ciezki dydaktycznej jako dodatkowej atrakcji
kgpieliska. Planuje sie przebudowe basenu gtéwnego (czes$¢ sportowa, rekreacyjna i strefa
plazy), przebudowe basenu ptytkiego dla dzieci, wyposazenie obu basenéw w atrakcje wodne.

Planowane jest wyburzenie istniejgcego budynku socjalno-sanitarno-technicznego i
wybudowanie nowego pawilonu wielofunkcyjnego, co dodatkowo umozliwi wprowadzenie nowych
funkcji. Istniejgcy budynek filtréw powinien zostaé wykorzystany jako zaplecze techniczne
obstugi czesci basenowej i regeneracyjnej. Konieczne jest wykonanie inwentaryzacji istniejgcych
obiektow (niekompletna dokumentacja archiwalna). Forma architektoniczna powinna by¢
wspoiczesna i atrakcyjna. Zastosowane materiaty elewacyjne powinny by¢ dostosowane do roli
jak i funkcji obiektu, powinny by¢ fatwe w eksploatacji i konserwacji. Przewidziano budowe
kolektorow stonecznych do ogrzewania wody w basenach i ogrzewania wody uzytkowej w
budynku uzytkowym wielofunkcyjnym. Catos¢ proponowanego kompleksu powinna by¢
obsadzona ozdobnymi drzewami i krzewami, urozmaicona nasadzeniami bylin i roslin
sezonowych. Na terenie kgpieliska planuje sie budowe alejek, wprowadzenie tawek, koszy na
Smieci, o$wietlenia, budowe i przebudowe ogrodzenia i monitoring.

Teren do zagospodarowania obejmuje obszar ok. 4,09 ha. Obszar nie jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Teren jest objety Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Swietochtowice.
http://www.bip.swietochlowice.pl/index.jsp?bipkod=/003/003/004.

Aby zrealizowa¢ zamowienie nalezy uzyskaé odpowiednie informacje niezbedne do
wykonania projektu ww. obiektu. Nalezy zapoznac sie z zapisami Studium, WZ, wyrysem i
wypisem z rejestru gruntow.

Projekt, zagospodarowanie terenu nalezy sporzadzi¢ na mapie przeznaczonej do celow
projektowych. Nalezy wykona¢ odpowiednig ilos¢ uzupetniajgcych odwiertéw gruntowych
niezbednych do podjecia decyzji, co do posadowienia obiektow, wynikajgcych z projektu.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano -
wykonawczej dla catego zakresu planowanej inwestycji, petnienie nadzoru autorskiego i
zrealizowanie, zgodnie z wykonang dokumentacjg, robét budowlanych | etapu w zakresie
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okreslonym w Programie funkcjonalno—uzytkowym dla zadania: Rewitalizacji kagpieliska
miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieuzytkowanego basenu na terenie
OSIiR ,Skatka” Swietochtfowicach, budowa budynku wielofunkcyjnego i zagospodarowanie
terenu catego kgpieliska, stanowigcym zatgcznik do wniosku o wszczecie procedury o
udzielenie zamdwienia publicznego w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”’, a w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9

wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz (w tym inwentaryzacji istniejgcych
obiektow dla ktérych brak jest dokumentacji archiwalnej, wykonanie dodatkowych badan
geologicznych w razie koniecznosci, wykonanie przez rzeczoznawce budowlanego
ekspertyzy stanu technicznego niecek basenowych oraz budynku filtrow, wykonanie
ekspertyzy dendrologicznej dla potrzeb budowy parku linowego);

sporzadzenie, w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, koncepcji zawierajace;j:
budowe budynkéw wielofunkcyjnych, koncepcje przebudowy basenéw i budowe stref
regeneracyjnych, przebudowanie budynku filtréw, budynku strefy wejscia na basen i
zagospodarowania terenu;

Opracowanie, na podstawie zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiajgcego koncepciji,
projektu budowlanego -w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej,
opracowanie projektow wykonawczych wraz ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robét i kosztorysem inwestorskim w
ilosciach: po 5 egzemplarzy projektow wykonawczych, po 2 egzemplarze specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt oraz przedmiaréw oraz 1 egzemplarza kosztorysu
inwestorskiego; catos¢ takze w wersiji elektronicznej,

opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej,

uzyskanie niezbednych warunkow (wystgpienie o wydanie warunkéw przytgczenia do sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej), uzgodnien, pozwolen, decyzji (przygotowanie dokumentéw
do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia i uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia, przeprowadzenie procedury zmierzajgcej do uzyskania zgody na wycinke
drzew kolidujgcych z obiektami planowanej inwestyciji) wraz z ostateczng decyzjg o
pozwoleniu na budowe,

sporzadzenie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego szczegdtowego
harmonogramu wykonania robét budowlanych;

zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestyciji;

wykonanie robét budowlanych | etapu na podstawie opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektow do uzytkowania,

10) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej | etapu robot budowlanych do

uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w 3 egzemplarzach
W wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

w | etapie:

1. budowe budynku uzytkowego wielofunkcyjnego, w ktérym znajdowac sie beda: 6 boisk

do gry w squosha, 2 sale fitness, szatnie i umywalnie, bar-kawiarnia, biura administracji,
4 zespoty toalet dostepnych od strony basenow;

2. przebudowe duzego basenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng;
3. budowe atrakcji wodnych w duzym basenie;

4. budowe strefy regeneracyjnej dla duzego basenu;

5. budowe $ciezki edukacyjnej na terenie strefy regeneracyjnej;
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6. budowe plaz

7. budowe wolnostojgcych przebieralni;

8. budowe parku linowego;

9. budowe miejsc do prowadzenia drobnej dziatalnosci handlowo-ustugowej (10 stanowisk);

10. budowe Scianki wspinaczkowej przy bocznej Scianie budynku filtrow;

11. wykonanie przebudowy strefy wejscia na teren kagpieliska;

12. przebudowa budynku filtrow na zaplecze techniczno-magazynowe obstugi strefy
basenowej i regeneracyjnej;

13. przebudowa drég wewnetrznych (w tym budowa drogi obstugujgcej strefe regeneracyjng),
ciggow pieszo-jezdnych, placéw wraz z ich odwodnieniem;

14. wykonanie oswietlenia terenu catego kgpieliska;

15. wykonanie monitoringu wizyjnego terenu catego kgpieliska;

16. przebudowe i/lub modernizacje istniejacych przytgczy do sieci;

17. zabudowe kolektoréw stonecznych wraz z instalacjg do podgrzewania wody basenowej w
duzym basenie oraz dla potrzeb cieptej wody uzytkowej w budynku uzytkowym
wielofunkcyjnym;

18. wykonanie ogrodzenia wewnetrznego, tj. wygrodzenie strefy regeneracyjnej i parku
linowego;

19. rozbidrke istniejgcego i wykonanie nowego ogrodzenia zewnetrznego

20. wykonanie elementéw matej architektury

21. wykonanie koniecznych nasadzen wieloletnich.

w Il etapie:

1. przebudowe basenu dla dzieci najmtodszych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng;

2. budowe atrakcji wodnych w basenie dla dzieci;

3. budowe strefy regeneracyjnej dla matego basenu;

4. budowe plazy przy basenie dla najmtodszych

5. budowe $cianki wspinaczkowej dla najmiodszych;

6. przebudowa ciggéw pieszo-jezdnych, placéw wraz z ich odwodnieniem w rejonie matego
basenu;

7. przebudowe i/lub modernizacje istniejgcych przytgczy do sieci dla matego basenu

8. wyburzenie istniejgcego budynku szatniowo-sanitarnego;

9. wykonanie stanowiska dla ustawienia lodowiska przenosnego (projekt lokalizacji
lodowiska wraz z mozliwoscig podigczenia agregatu chtodniczego i niezbednego
oprzyrzgdowania);

10. przebudowe istniejgcych boisk do pitki noznej i siatkowej plazowej;

11. wykonanie elementdéw matej architektury w rejonie matego basenu

12. wykonanie koniecznych nasadzen wieloletnich w rejonie matego basenu

Charakterystyczne orientacyjne parametry:

a) cata powierzchnia dziatki, bedgca przedmiotem inwestycji ~ 4 ha

b) budynek wielofunkcyjny: -powierzchnia uzytkowa ~ 1.400 m?,
-ilo$¢ kondygnaciji: 1,
-pojemnos¢ zaplecza fitness ok. 20 0sob,
-powierzchnia uzytkowa fitness ~ 200 m?,

c) istniejgca duza niecka basenowa o wym. 22,00 x 50,00 m,

d) istniejgca mata niecka basenowa o pow. ~ 700m?,

Zadanie bedzie zrealizowane w 2 etapach.

Planuje si¢ budowe drugiego budynku wielofunkcyjnego w Etapie lll. (poza

opracowania)
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Przewiduje si¢ maksymalng ilos¢ uzytkownikéw — max. 2 500 oséb dziennie.

ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA

Tabela nr 1. (woda, $cieki) |

1 Woda (pierwszy i drugi budynek wielofunkcyjny) 18 m3 /doba
2 Scieki socjalno-bytowe (pierwszy i drugi budynek wielofunkcyjny) 18 m3/doba
3 Woda (basen duzy, basen maty) 40 m3/doba

Tabela nr 2. (ciepto)

4 Centralne ogrzewanie i ciepto technologiczne (pierwszy budynek | 75 kW
wielofunkcyjny i budynek filtrow)

5 Centralne ogrzewanie i ciepto technologiczne (drugi budynek | 70 kW
wielofunkcyjny)

Tabela nr 3. (energia) |

6 Basen duzy, pierwszy budynek wielofunkcyjny: pompy, wentylatory, | P 60 (kW)

oS$wietlenie,
7 Lodowisko P 90 kW
8 Drugi budynek wielofunkcyjny: pompy, wentylatory, oswietlenie P 60 kW
9 Oswietlenie terenu P 20 kW
10 | Budynek kas P 5 kw
11 | Park linowy P 5 kw

UWAGA: Zapotrzebowanie na media uwzglednia réwniez zapotrzebowanie drugiego budynku
wielofunkcyjnego (ETAP Ill), ktére nalezy uwzgledni¢ w wystepowaniu o warunki przytgczeniowe.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Teren nie jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowana
Przestrzennego (MPZP). Teren jest objety Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Swietochtowice

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z UZBROJENIEM TERENU

W zatgczniku dostepna jest mapa zasadnicza wraz z naniesiong infrastrukturg techniczna.
Dziatka jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej: wode i sie¢ energetyczng nn. Dodatkowo
zaleca sie wykonania inwentaryzacji uzbrojenia terenu.

Nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne przytgczenia do mediéw i uzyskac je od gestorow
mediow w celu zaprojektowania odpowiednich sieci i przytgczy.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA ZABYTKOW | POtOZENIEM NA TERENACH
PRAC GORNICZYCH

Modernizowany budynek flitdw nie jest objety wpisem do rejestru zabytkéw. Dziatka nie
jest potozona na terenie prac goérniczych.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA
Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie parku
nie znajdujg sie pomniki przyrody. Teren nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000.

STAN ISTNIEJACY ]
Obiekt sportowo-rekreacyjny ,Skatka” przy Al. Parkowej 15 w Swietochtowicach, znajduje
sie w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika wodnego o tej samej nazwie. Kgpielisko oficjalnie
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oddane do uzytku 22 czerwca 1968, jako otwarte kgpielisko wraz z zapleczem gospodarczym.
Obecnie na terenie funkcjonuje basen miejski, jednak o dos¢ ograniczonym programie.

Na terenie kapieliska znajdujg sie dwa baseny — duzy 22x50 (nieczynny - fot.32-39 ) i
maty basen dla dzieci otwarty sezonowo (fot.40-43 ), budynek szatni i kas (fot.1-13) i nieczynny
budynek przepompowni / filtréw (fot.14-21). Obszar w poétnocnej czesci graniczy z ogrodkami
dziatkowymi natomiast z pozostatych stron granice wyznacza Aleja Parkowa.

Teren stanowi park wraz z obiektami sportowymi (baseny, boiska) oraz budynkami
(budynek kas, szatniowy i nieczynny budynek filtréw). Laczna powierzchnia terenu inwestycji
okoto 4 ha. Teren inwestycji zréznicowany jest pod wzgledem wysokosciowym.

Na terenie przeprowadzono inwentaryzacje drzewostanu. Zinwentaryzowane drzewa i
krzewy sg w zréznicowanym stanie zdrowotnym, cze$¢ jest zupetnie zdrowa, ale sg tez drzewa,
ktore wykazujg obnizong kondycje zdrowotng. Zaobserwowano, ze najwigecej suszu gateziowego
w koronach posiadajg topole. Natomiast uszkodzenia wgtebne oraz powierzchniowe pnia
wystepuje w obszarze, gdzie drzewa rosng w duzym zageszczeniu ( potnocna oraz wschodnia
czes$¢ parku) gdzie muszg konkurowacC ze sobg. Zielen we wschodniej oraz pétnocnej czesci
parku jest najbardziej zaniedbana. Roslinnos¢ nie jest pielegnowana, wystepuje bardzo duzo
samosiewow drzew oraz krzewow.

BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE *

Dokumentowany fragment terenu potozony jest w obrebie Gornoslgskiego Zagtebia
Weglowego.

W podtozu rozpoznanym otworami badawczymi w strefie gtebokosci 3,0+8,0 m zalegajg
utwory czwartorzedu i karbonu.

Utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez plejstocenskie osady akumulacji
wodnolodowcowej wyksztatcone w postaci twardoplastycznych glin pylastych przewarstwionych
pytami. Zalegajg w formie szczatkowej w postaci pojedynczych ptatdbw o migzszosci nie
przekraczajgcej 0,40 m (otwory nr 10, 11).

Dominujgcymi osadami na tym terenie sg utwory karbonu gérnego reprezentowane przez
warstwy rudzkie wyksztatcone w postaci piaskowcow i tupkdw z poktadami wegla. Stropowa
partie tych utworéw stanowig ich wietrzeliny wystepujgce w postaci zageszczonych piaskow
réznoziarnistych, twardoplastycznych piaskéw gliniastych bgdz tez twardoplastycznych itéw i itow
pylastych. Generalnie utwory karbonskie zapadajg sie w kierunku potudniowym.

W trakcie wykonywania otworéw geotechnicznych do gtebokosci prowadzonego
rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

W okresach wzmozonych opadow (jesien - wiosna) w obrebie gruntéw antropogenicznych
mogg okresowo pojawiac sie drobne sgczenia.

ZALECENIA I WNIOSKI

1. W podtozu pod warstwg nienosnych gruntéw antropogenicznych (nasypowych) zalegajg
nosne czwartorzedowe gliny pylaste oraz karbonskie wietrzeliny piaskowcow i fupkow.

2. W podiozu do gtebokosci prowadzonego rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Po okresie dtugotrwatych opadéw w obrebie gruntéw antropogenicznych moga
pojawic sie drobne sgczenia.

3. Projektowane obiekty modernizowanego kagpieliska mozna posadowi¢ na dowolnej
gtebokosci ponizej strefy przemarzania. Przegtebiajgce sie grunty antropogeniczne nalezy
usung¢ z podtoza a powstate ubytki nalezy uzupetni¢ zageszczong podsypkg piaskowo-
zwirowa. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami o migzszos$ci do 0,3 m.

4. Zabezpieczenia przed wptywem ewentualnych szkoéd gorniczych nalezy przyjg¢ w oparciu o
aktualne Postanowienie Okregowego Urzedu Gorniczego.

l,Na podstawie ,Dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb przebudowy kagpieliska Skatka w
Swietochtowicach”, opracowanie PHU GEOPOL z X.2009r (dokumentacja w czesci informacyjnej
niniejszego opracowania)
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5. W podtozu panujg proste warunki gruntowo-wodne. W my$l Rozporzgdzenia MSWIA z dn.
24 wrzednia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych powyzszy obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;j.

UWAGA:
Brak dokumentac;ji istniejgcych obiektow kubaturowych na terenie inwestyciji.
Istniejgcy budynek szatniowy przeznaczony jest do rozbidrki.

Budynek filtréw nalezy zaadoptowaé na potrzeby techniczne.

Konieczne jest wykonanie inwentaryzaciji obiektéw kubaturowych.
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1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe — ETAP 1

1.3.1. Budynek uzytkowy wielofunkcyjny, przebieralnie, budynek kas

BUDYNEK WIELOFUNCYJNY

Na terenie kgpieliska planuje sie budowe budynku wielofunkcyjnego, w ktérym znajdowaé
sie bedg: 2 sale do fitness, 6 boisk do squasha, bar — kawiarnia, biuro administracji, 4 zespoty
toalet dostepnych od strony basendw.

Przy wejsciu do obiektu nalezy przewidzie¢ hol recepcyjny. Hol wyposazony w zestawy
meblowe do siedzenia (sofy, fotele, stoliki kawowe). Sale do gry w squash winny spetniac
wymogi w standardzie World Squash Federation. Sciana tylna boisk winna byé przeszklona, z
wyjsciem na Korytarz szeroki na tyle, aby zapewni¢ mozliwos¢ zorganizowania widowni —
poprzez ustawienie skladanych krzeset, kanap itp. Wielkos¢ szatni i umywalni winna byc¢
dostosowana do maksymalnej ilosci uzytkownikéw sal fitness i squash tj. okoto 50 osdéb
jednorazowo. Wyposazenie baru w stoliki z krzestami oraz w lade barowg z zabudowg. Z baru
winna by¢ zapewniona widocznos¢ (poprzez szklang sciane) na zespot boisk do gry w squasha
oraz, z drugiej strony, wyjscie na taras zewnetrzny z widokiem na zespot basendw.

Uktad konstrukcyjny budynku: Budynek pawilonowy, parterowy, wykonany w konstrukc;ji
mieszanej: czesciowo konstrukcja zelbetowa i murowana (tawy fundamentowe, podciagi, stropy
wylewane zelbetowe; $ciany nadziemia pomiedzy boiskami), czesciowo szkieletowa z duzymi
przeszkleniami; pokrycie $cian elewacyjnych — w nawigzaniu do architektury regionalnej i
charakteru obiektu: cegta, tynk, oraz elewacja wentylowana z wykornczeniem drewnianym oraz
szkieletowa drewniana, ze $cianami wypetniajgcymi z paneli drewnianych oraz stolarki
aluminiowej przeszklonej, elewacje systemowe 2z elementem 2z drewna odpowiednio
zaimpregnowanego (element drewniany, zaluzjowy min 40% powierzchni); posadzki i
wykonczenie ptytki ceramiczne, kolorystyka — biel / szarosg¢,

Szczegotowy proj. do uzgodnienia z Inwestorem.

W budynku nalezy przewidzie¢ lokalizacje toalet dostepnych od strony basenéw dla oséb
korzystajgcych z kapieliska. Przewiduje sie 4 zespoly toalet. Kazdy zespét winien byc¢
wyposazony w: toalete damskg wyposazong w 5 ustepow i 5 umywalek; toalete meska
wyposazong w 3 ustepy i 3 pisuary oraz w 3 umywalki. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ toalete
dostosowana dla oséb na wozkach zawierajgcg jedng kabine z ustepem i umywalkg oraz
niezbednymi pochwytami ze stali nierdzewnej i jedng kabine do opieki nad dzieckiem,
wyposazong w umywalke, przewijak.

BUDOWA PRZEBIERALNI

Przebieralnie jako ostony wykonane z lekkich materiatéw. Przepierzenia (np. rama
stalowa z wypelnieniem listwami drewnianymi lub ptytami kompozytowymi) z mozliwoscig
tatwego demontazu. Przebieralnie winny sie skfada¢ z zespotu 6 do 8 kabin z mozliwoscig
zamkniecia, faweczkg do przebrania, wyposazone w haczyki do wieszania. Przebieralnie winny
by¢ rozlokowane réownomiernie po catym terenie kgpieliska. Nalezy zapewni¢ min. 40 kabin do
przebierania sie.

BUDYNEK KAS

Gtéwna brama wjazdowa z furtkg wejsciowg i budynkiem kas biletowych powinna by¢
wyremontowana. Prace remontowe powinny polega¢ na czyszczeniu, naprawie tynkow,
malowaniu, wymianie instalacji, wymianie obrébek blacharskich i nawierzchni dachowych wraz z
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej na Slusarke alu malowang proszkowo analogiczng do
zastosowanej w budynku wielofunkcyjnym.
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Wytyczne materialowe - zewnetrzne.

Wszystkie projektowane obiekty winny by¢ zaprojektowane i wybudowane w jednakowym
stylu i wykonhczeniu materiatowym, tak aby tworzyty spéjng catos¢. Zaleca sie stosowanie
materiatdw trwatych, odpornych na zniszczenie aktami wandalizmu i warunki atmosferyczne,
tatwych w utrzymaniu, z mozliwoscig mycia na mokro pod cisnieniem.

Jako materiaty wykonczenia scian preferuje sie cegte klinkierowa, elementy drewniane
systemowe; tynk; beton architektoniczny; stal nierdzewng, aluminium; szkto. Dachy o niewielkich
spadkach.

W celu uzgodnienia rozwigzania materiatowego i przestrzennego nalezy przedstawi¢ do
akceptacji przez Zamawiajgcego koncepcje zawierajgca wizualizacje, prébki materiatdw oraz
rozwigzania techniczne poszczegolnych elementéw budynku.

Wytyczne dotyczace wysokosci pomieszczen.

Pomieszczenia winny mie¢ wysokos¢ minimalng wynikajgca z ich funkcji, przeznaczenia
oraz obowigzujgcych przepisow BHP i techniczno — budowlanych. Przy pomieszczeniach
rekreacyjnych nalezy zapewni¢ zgodno$¢ z odpowiednimi przepisami dotyczgcymi danej
dyscypliny sportu — wg wymagan przepiséw miedzynarodowych.

Wytyczne materialowe — wewnetrzne.

Budynek wielofunkcyjny nalezy wykonczy¢ uwzgledniajgc catosciowg koncepcje
kompleksu w zakresie rozwigzan materiatowych i technicznych.

Posadzki — winny by¢ odporne na dlugotrwate i intensywne uzytkowanie. Materiat
posadzek nalezy dobra¢ do funkcji pomieszczenia oraz planowanego wystroju wnetrz. W
pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zaleca sie gresy z systemowymi cokolikami, fugi
wodoodporne.

Sufity — w pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje mechaniczng zaleca sie
stosowanie sufitbw podwieszonych segmentowych, w pozostatych pomieszczeniach sufity
zgodnie z funkcja pomieszczenia i dyspozycjg wystroju wnetrz — do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

1.3.2. Basen duzy z atrakcjami wodnymi

W etapie | przewiduje sie przebudowe strefy basenu duzego z budowg atrakcji wodnych
typu lezanki napowietrzajgce, gejzery powietrzne, grzybek wodny, masazery karku, zjezdzalnia
rynnowa, stupki startowe.

Dobér materiatéw i szczegdtowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przedtozy¢
do zatwierdzenia Inwestorowi.

Rozbudowa istniejgcego basenu kgpielowego obejmowaé bedzie trzy strefy: strefe
gteboka do ptywania, strefe ptytszg dla oséb, ktdére umiejg ptywac w stopniu zaawansowanym,
strefe plazy, ktora bedzie przeznaczona dla os6b chcgcych przebywaé w wodzie, ale
niekoniecznie ptywac.

Basen powinien by¢ otoczony polanami do opalania, ktére zostang odgrodzone od
otaczajgcej przestrzeni gestymi nasadzeniami drzew i krzewdw. Plaze trawiaste - trawnik z
siewu.

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wykonaé ekspertyze techniczno /

konstrukcyjng stanu istniejgcej niecki basenowej pod katem jej mozliwej adaptacji do dalszego
uzytkowania.
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Ekspertyza winna uwzgledniaé prace zabezpieczajgce istniejgcg konstrukcje do dalszej
fazy uzytkowania, w pofgczeniu z nowg technologig basenu. W razie negatywnej opinii zawartej
w ekspertyzie technicznej nalezy istniejgca niecke rozebrac.

W przypadku mozliwosci adaptacji nalezy usungé czes¢ scian betonowych (w tym czesé
Sciany przylegtej do basenu gtebokiego i strefy plazy), uzyskaé akceptacje konstruktora dot. ew.
wzmocnienia $cian po wyburzeniach, dobudowaé. W czesci plazowej konieczne jest
wyprofilowanie brzegu.

Od strony plazowej nalezy usypaé plaze piaszczystg. Piasek drobnoziarnisty — Zotty,
ptukany.

Budowa basenu musi by¢ zrealizowana zgodnie z projektem wykonawczym.

Roboty konstrukcyjne :

Przebudowa istniejgcej duzej niecki basenowej zaktada zastosowanie gérnego przelewu
basenowego oraz dystrybucje przefiltrowanej i oczyszczonej wody poprzez uktad wpustow
dennych i rur rozprowadzonych umieszczonych pod dnem basenu co powoduje koniecznos$é
podniesienia poziomu dna istniejgcej niecki.

W strefach gtebokiej i ptytkiej (przeznaczonych do ptywania) projektowanego basenu
przewiduje sie zachowanie istniejgcej konstrukcji niecki. Nalezy podnie$¢ poziom dna o wartos¢ o
ktorg podniesione zostanie docelowo lustro wody oraz o grubo$¢ wymagang dla pomieszczenia
rur rozprowadzajgcych oczyszczong wode. W strefie ptytkiej dodatkowo trzeba wzigé pod uwage
wyplycenie tak aby woda miata glebokos¢ pomiedzy 1,2 i 1,5 metra. Nalezy wyla¢ wtérng ptyte
zelbetowg denng z betonu C25/35— wodoszczelnego o gr. ok. 25,0 cm na warstwie podbudowy
o gr. 0/16mm do 0/32mm, przykrywajgc system rur rozprowadzajgcych oraz rozmieszczajgc
odpowiednio wpusty denne przed wylaniem piyty.

Przed wylaniem piyty dennej nalezy usung¢ wierzchnig warstwe istniejgcych scian o
grubosci okoto 30 cm a nastepnie wokdt istniejgcej niecki wyla¢ zelbetowe Sciany ,dociskowe” z
betonu C25/35 wodoszczelnego o grubosci okoto 20 cm. mocujac je w odpowiednich odstepach
do istniejgcej konstrukcji niecki. Przed ich wylaniem nalezy umiesci¢ wszystkie rury, instalacje
oraz ksztaltki w odpowiednich pozycjach. Sciany nalezy wylaé do poziomu ok. 25,0 cm ponizej
docelowego lustra wody (miejsce na ksztattki przelewéow gornych wraz z instalacjami
technologicznymi oraz warstwy posadzkowe).

W strefie plazy (strefa ptytka przeznaczona dla biernej rekreacji) nalezy zrobi¢ wykop
uwzgledniajgcy projektowang gtebokos$¢é wody (od 0,0 do 50,cm), nastepnie wylac¢ ptyte denng
zelbetowg z betonu C25/25 na wczesniej zageszczong podbudowe (0/16 — 0/32). Wszystkie
instalacje, rury rozprowadzajgce oraz ksztattki nalezy odpowiednio umocowac przed wylaniem

piyty.

Roboty wykonczeniowe powierzchni basenu :

Wszystkie powierzchnie niecki basenu powinny by¢ wykonczone folig PCV grubosci
1,5mm, koloru morskiego przeznaczong do uszczelniania basendéw. Krawedzie folii
przymocowane do scian basenu za pomoca listew stalowych powlekanych. Pod folig nalezy
zainstalowa¢ geowtdknine ochronng o gramaturze minimum 500g/m2. Dodatkowo na dnie
basenu pod folig kladziemy warstwe piasku o grubosci 2 cm, frakcja 0/5mm. W miejscach gdzie
folia bedzie przykryta innymi materiatami wykohczeniowymi mocujemy geowtdknine ochronng
(np. w strefach wejsciowych wykonczonych antyposlizgowo granitem o szorstkiej nawierzchni).
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Roboty wykonczeniowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem przedstawiciela firmy
dostarczajgcej w/w materiaty wykonczeniowe. Odbiory czeSciowe rowniez powinny byc¢
zatwierdzane oprécz inspektora nadzoru inwestorskiego przez przedstawiciela dostawcy
materiatdw wykonczeniowych (folia wykonczeniowa, masy do fugowania).

Roboty wykoriczeniowe otoczenia basenu:

Posadzki wokét basenu powinny by¢ zbudowane z ptytek typu Terazzo, lub podobne
(podtoze przepuszczalne). Nalezy zagesci¢ i wykorytowaé podtoze na gtebokosci ok. 30cm.
Podbudowa:

- zwir tamany, frakcja 32-41, gr. warstwy 15cm, - zageszczony
- zwir tamany, frakcja 16-31, gr. warstwy 10cm, - zageszczony
- podsypka piaskowo - cementowa, 5cm, zageszczona

Deki drewniane, systemowe - antyposlizgowe, ktadzione zgodnie z technologig
producenta na wyrdwnanym i zageszczonym podtozu. Dobdr materiatu, kolorystyke nalezy
przedtozy¢ Inwestorowi do akceptacji na etapie projektu wykonawczego.

WYPOSAZENIE BASENU DUZEGO W ATRAKCJE WODNE

Projekt basenu powinien uwzglednia¢ elementy zabawowe, wyposazony powinien by¢ w

atrakcje powietrzno — wodne typu:
e lezanki napowietrzajace,

gejzery powietrzne,
grzybek wodny,
masazery karku,
zjezdzalnia rynnowa.
stupki startowe

Rodzaj elementow zabawowych nalezy dobraé na etapie wykonywania projektu
budowlanego. Dobdr materiatdw i szczegdtowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo
przedtozy¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.

UWAGA:

Przy projektowaniu basenéw i atrakcji wodnych nalezy przewidzie¢ wyposazenie
pompowni. W pompowni powinny by¢ minimum 2 pompy o mocy 8,5 Kw/h kazda, mata pompa o
mocy 1Kw/h i kompresor o mocy 0,8 Kwh.

Dla atrakcji basenowych przewiduje sie:
e 2 pompy o mocy 5,50 Kw/h kazda
e 2 pompy o mocy 7,50 Kw/h kazda
e 2 pompy o mocy 3,50 Kw/h kazda
e 2 pompy o mocy 2,50 Kw/h kazda

Automatyczne mierzenie i kontrola nastepujgcych parametréw pokazywanych na panelu
sterowania :

2 X pH
2 x Redox
2 temperatur wody

Kazda pompa powinna mie¢ dodatkowg kontrole temperatury wody, cisnienia i predkosci
przeptywu. Kazda pompa z dwoma zaworami: anty powrotny i do oprézniania rur.
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1.3.3. Strefaregeneracyjna dla potrzeby basenu duzego
Biologiczny system oczyszczania wody wybudowany w osobnym zbiorniku wodnym.

W basenie powinien by¢ zainstalowany system odptywu nadmiaru wody z przelewowg
krawedzig basenu wzdtuz catej krawedzi wykonanej ze stali nierdzewnej. Rynna zbierajgca wode
takze ze stali nierdzewne;j.

Woda przemieszczac sie bedzie do stacji filtréow sitg grawitacji (spadki naturalne). Filtry
oczyszczajgce z osadow mechanicznych gromadzonych w filtrze. Filtr zbudowany z HDPE ze
strukturg Geotextile. Przepuszczalnos¢: 2,9x10m/s. Pojemnos¢ powinna pozwoli¢ na przeptyw
minimum 200m3 wody na godzine.

Nastepnie woda przeptywa do filtra biologicznego w osobnym basenie (przeptyw
grawitacyjny). Filtr biologiczny powinien by¢ skonstruowany tak aby:

. pH wody w basenie byto ustabilizowane pomiedzy 7,8 — 8,2
Substrat zastosowany do nasadzania roslin powinien zawiera¢ minimum 70% CaCQO.
Zawartos¢ fosforu (P) wody wychodzgcej powinna by¢ ponizej 0,01mg/l
Standardy biologiczne wymagane dla wody po oczyszczeniu w filtrze biologicznym:
= Escherichia coli: 100 /100 ml
= Enterokokus: 50 /100 ml
= Legionella: 0/100ml

Oprécz tego woda po przejsciu przez system filtrow powinna spetnia¢ polskie normy
wymagane dla basendw publicznych

Wszystkie materiaty uzyte w konstrukcji basendéw i systemu filtrujgcego nie mogg
zmienia¢ lub wptywac, na jakos$¢ i wymagane parametry wody.

Materiaty uzyte w strefach gdzie odwiedzajgcy bedg przebywali powinny zabezpieczac
przed poslizgnieciem. W wypadku, gdy powierzchnia jest mokra nalezy zastosowac
antyposlizgowe powierzchnie. Wspétczynnik poslizgu powinien by¢ co najmniej klasy C.

Filtr biologiczny powinien sktadac sie z trzech skonsolidowanych czesci:
1. Akwakultura — czes¢ sktadajgca sie z odpowiednio dobranych nasadzen roslin wodnych i
bagiennych
2. Sztuczne bagnisko (constructed wetland) z przeptywem wody minimum 4m3/m2 na dzien
3. Przykryty filtr ziemny, okrycie wykonane z darni i mat stabilizacyjnych, maty o pojemnosci
widnej 20-25 litréw/m2.

Baseny strefy filtracyjnej powinny mie¢ minimum gtebokosci 1,10m, uszczelnione folig PVC
grubosci 2,0mm. Rury doprowadzajgce i odprowadzajgce wode powinny by¢ tgczone z folig za
pomocg zgrzewania. Nie dopuszcza sie uzywania klejéw. Folia nie powinna mie¢ zadnych fatd |
nierownosci. Folie kladzie sie na zageszczong podsypke (0/32) pokrytg warstwg piasku 0/5mm o
grubosci 5 centymetréw i warstwe ochronnej geowtékniny o gramaturze 500g/m2.

Roéwniez na powierzchni folii instalowana jest geowdkning ochronna wykonana z
polipropylenu o gramaturze 500g/m2. Na niej ktadziemy warstwy przemytego zwiru kolejno
wielkosci 16/32mm, 8/16mm, 4/8mm. Zwir musi zawiera¢ objeto$ciowo minimum 35% wapienia.

W warstwach zwiru nalezy zainstalowa¢ system perforowanych rur o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej dystrybuujgcych zanieczyszczong wode réwnomiernie w podtozu regeneracyjnym.
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Koncowa warstwa wierzchnia to nieorganiczny substrat roslinny (0/8mm) o minimalnej
grubosci 10 cm. W tym substracie sadzone sg rosliny w zageszczeniu 5 szt./m2. Po pierwszym
petnym sezonie wegetacyjnym rosliny powinny pokrywa¢ 80% powierzchni basenu filtracyjnego.

Minimum 30% powierzchni basenu powinny zajmowac¢ nasadzenia roslin podwodnych lub z
lis¢mi unoszgcymi sie na powierzchni wody

Rosliny do strefy regeneracyjnej powinny by¢ zakupione w szkétce zaopatrujgcej obiekty tego
typu.

1.3.4. Sciezka edukacyjna w rejonie strefy regeneracyjnej

Sciezke edukacyjng nalezy zaprojektowa¢ na terenie strefy regeneracyjnej, $ciezka
powinna byé przystosowana do odptatnego korzystania. Przewiduje sie max. 30 oséb
zwiedzajgcych jednorazowo.

Budowa Sciezki edukacyjnej w etapie | powinna uwzglednia¢ mozliwo$s¢ dobudowania
strefy regeneracyjnej dla basenu matego w Il etapie, budowe 1 mostka i dobudowe drugiego
mostka w Il etapie inwestycji.

Strefa regeneracyjna wraz ze sciezkg powinna by¢ ogrodzona.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé punkty przystankowe s$ciezki edukacyjnej, umiescic
tablice przystankowe dotyczgce podstawowych informacji na temat biologicznego systemu
regeneracji i ro$lin uzytych. Nalezy przewidzie¢ siedziska przy niektérych punktach
informacyjnych, sama Sciezka powinna by¢ wykonana z nawierzchni biologicznie czynnej.

Zaktada sie dwa warianty wykonania tablic przystankowych stanowigcych elementy Sciezki
dydaktycznej wykonanych w jednolitej konwenciji:

e tablice pionowe o konstrukcji drewnianej, lub
e tablice nisko umieszczone (na wysokosci okoto 90 cm) pochylone pod katem, o
konstrukcji drewnianej, betonowej lub stalowe;.

Tablice pochylone sg trudniejsze do wykonania, mniej jednak ingerujg w odbiér wnetrza.

Ogrodzenie (W1-W2), wysokos¢ 1,2m, dlugos¢ ok. 140 mb, ogrodzenie panelowe,
ocynkowane, malowane proszkowo, oczka 2cmx5cm. Elementy nosne ogrodzenia powinny by¢
trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub zelbetowe (zgodnie z technologig
producenta wyposazenia i ogrodzenia). Fundamenty i cokdt ogrodzenia muszg uwzglednié
wymagane aktualng normg gruntowg parametry posadowienia.

W ogrodzeniu uwzgledni¢ montaz bram wjazdowych (ew. dojazd techniczny) i furtek w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Furtka zamykana (klucz dostepny w administracji tylko dla
zorganizowanych grup, dostep odptatny).

Wszystkie  elementy ogrodzenia wraz z ich montazem powinny by¢é wykonane
analogicznie do planowanego ogrodzenia terenu w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikom (brak ostrych krawedzi, brak ostrych zakonczen, itp.), odznaczaé¢ sie wysokag
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne.

1.3.5. Fort/park linowy

Na terenie przewidziano budowe parku linowego (53 atrakcje). Bedzie on miat forme
drewnianego fortu z miejscami do wspinania sie po linach lub drewnianych urzadzeniach
zaprojektowanych odpowiedni dla dzieci i mfodziezy. Teren powinien by¢ ogrodzony, ogrodzenie
z palisady drewnianej, drewno odporne na warunki atmosferyczne, ogrodzenie o wysokosci
1,5m, dlugosci ok. 235mb, z dwoma bramami wejsciowymi, park linowy powinien by¢
przystosowany do odptatnego korzystania.
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Projekt powinien przewidywa¢ budowe 4 zestawow tras atrakcji linowych na rosngcych
drzewach:

o Trasa szkoleniowa sktadajgca sie z 3 przeszkéd linowych.

o Trasa dla matych dzieci sktadajgca sie z 12 przeszkdd linowych.

o Trasa $rednia skladajgca sie z 18 przeszkdd linowych

o Trasa trudna sktadajgca sie z 20 przeszkdd linowych.

Dodatkowo powinno sie przewidzie¢ wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew (park
wymaga min. 25 drzew o odpowiedniej wysokoéci i srednicy), przeszkolenie zatogi do obstugi
parku (osoba wykonujgca szkolenie powinna posiadaé niezbedne uprawnienia), szkolenie BHP,
wyposazenie parku w min. 32 kompletéw sprzetu z wymaganymi atestami (w tym 2 dla obstugi),
dostarczenie wszelkich niezbednych dokumentow i tablic zgodnych z wymogami, oraz tablice z
regulaminem parku, wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie wszelkich
niezbednych przegladéw

1.3.6. Budowa plaz

Przewiduje sie budowe plaz trawiastych i od strony plazowej basenu gtebokiego plazy
piaszczystej. (opisano w punkcie 1.3.2)

1.3.7. Miejsca na prowadzenie drobnej dziatalnosci handlowo — ustugowej

Nalezy przewidzie¢ miejsca na prowadzenie drobnej dziatalnosci handlowo — ustugowej
na terenie kgpieliska (10 stanowisk). Sugerowana lokalizacja w obrebie strefy placu centralnego i
w obrebie strefy parkowej z lodowiskiem. Stoiska otwarte, konstrukcja szkieletowa drewniana,
formg nawigzujgca do budynkéw na terenie kgpieliska.

1.3.8. Scianka wspinaczkowa przy bocznej $cianie budynku filtréw

Scianka wspinaczkowa powinna by¢ wykonana jako samonos$na konstrukcja zelbetowa,
posadowiona na wtasnym fundamencie. Wykonanie z betonu wylewanego na budowie w
szalunkach systemowych, z wykonczeniem jako ,beton architektoniczny”. Ksztalt i tektonika
$ciany winny uwzgledniaé wymogi i program $cianki wspinaczkowej. Scianke nalezy wyposazy¢
w elementy zabezpieczajgce zgodnie z wytycznymi jak dla tego typu obiektéw.

1.3.9. Strefa wejscia, ciagi pieszo - jezdne, place

Przebudowa miejsc parkingowych w strefie zewnetrznej

Parking dla samochodow osobowych nalezy przeprojektowaé i przebudowaé celem
maksymalizaciji ilosci miejsc postojowych. Nalezy zapewni¢ normatywng nosnos$¢ nawierzchni.
Nie przewiduje sie budowy m.p. w granicach opracowania.

Budowa / przebudowa ciggéw pieszo — jezdnych (w tym budowa drogi obstugujacej strefe
regeneracyjng), placow wraz z ich odwodnieniem na terenie objetym | etapem inwestyciji.

Ciggi pieszo-jezdne w zakresie obstugujgcym komunikacje kotowg nalezy zaprojektowaé w
uktadzie nastepujgcych warstw technologicznych :
e piasek
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e podbudowa z 2-6ch warstw kruszyw tamanych
e Kkostka / ptyta betonowa utozona na podsypce cementowo — piaskowej
e krawezniki drogowe na tawie z oporem.

Nalezy zapewni¢ normatywng nosnos¢ nawierzchni.

Ciagi pieszo-jezdne w zakresie chodnikéw nalezy zaprojektowa¢ w ukfadzie nastepujgcych
warstw technologicznych :

e piasek

e kostka / ptyta betonowa utozona na podsypce cementowo — piaskowej

e krawezniki drogowe na tawie z oporem.
Nalezy zapewni¢ normatywng nosnos¢ nawierzchni.

Ciggi pieszo-jezdne w zakresie Sciezek parkowych nalezy zaprojektowa¢ z nawierzchni
mineralnych, wodoprzepuszczalnych, w uktadzie warstw technologicznych wg. wskazan
producenta.

Nalezy zapewni¢ normatywng nosnos¢ nawierzchni.

Budowa nawierzchni placow (wejsciowego) w uktadzie nastepujgcych warstw technologicznych :
e piasek
e podbudowa z 2-6ch warstw kruszyw tamanych
e kostka betonowa / ptyta utozona na podsypce cementowo — piaskowej
e krawezniki drogowe na tawie z oporem.
Nalezy zapewni¢ normatywng nosnos¢ nawierzchni.

UWAGA:

Normatywna nosno$¢ nawierzchni powinna wynika¢ z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

UWAGA:

Plac wejsciowy powinien przewidywacC aranzacje zielenig wysoka, donice potgczone z
siedziskami, nasadzenia drzew, roslin okrywowych i zywopftotéw, instalacje obiektéw malej
architektury.

Rodzaj, uktad, szczegdétowe rozwigzania sciezek, chodnikéw, wykonczenia placéw nalezy
dobra¢ na etapie wykonywania projektu wykonawczego. Wykonawca winien opracowac
propozycje kolorystyczne z uzyciem kostek / ptyt betonowych i przediozy¢ je do zatwierdzenia
Inwestorowi.

Nawierzchnie powinny zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
posiada¢ wszelkie niezbedne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.

Wode deszczowg z utwardzonego terenu kgpieliska odprowadzi¢ metodg rozsgczania po
nieutwardzonym terenie kgpieliska.

1.3.10. Przebudowa budynku filtrow

Istniejgcy budynek filtréw powinien zosta¢ wykorzystany jako zaplecze techniczno -
magazynowe obstugi czesci basenowej i strefy regeneracyjnej. Konieczne jest wykonanie
inwentaryzacji istniejgcego obiektu (niekompletna dokumentacja archiwalna).

Zastosowane materiaty elewacyjne powinny by¢ dostosowane do roli jak i funkcji obiektu,
powinny byc tatwe w eksploatacji i konserwaciji.

Szczegotowy proj. do uzgodnienia z Inwestorem.
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1.3.11. Monitoring wizyjny terenu

llod§¢ i rodzaj infrastruktury/instalacji nalezy dobra¢ na etapie wykonywania projektu
wykonawczego. Dobdér materiatdw i szczegotowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo
przedtozy¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.

1.3.12. Kolektory stoneczne

Na terenie przewidziano zabudowe kolektorow stonecznych wraz z instalacjg do
podgrzewania wody basenowej w duzym i matym basenie oraz dla potrzeb cieptej wody
uzytkowej w budynku uzytkowym wielofunkcyjnym z uwzglednieniem Il etapu realizacji.

Podgrzewanie wody w basenie duzym i matym (do temperatury 23°C) nalezy
zaprojektowac i wykonaé w oparciu o instalacje solarng. Kolektory stoneczne, potgczone w
uktadzie Tichelmana, powinny by¢ zamontowane na dachu budynku filtrow. Instalacja solarna
powinna podgrzewa¢ wode basenowg oraz zapewniaC potrzeby cieptej wody uzytkowej w
budynku uzytkowym wielofunkcyjnym. Urzadzenia maszynowni solarnej: przeptywowy
ptaszczowo-rurowy wymiennik ciepta do podgrzewu wody basenowej, pojemnosciowy binarny
wymiennik cieptej wody uzytkowej, zbiorniki buforowe , pompy i filtry wody nalezy zlokalizowaé w
budynku filtrow. Potgczenie basenu z maszynownig wykonaé w technologii rur preizolowanych.

1.3.13. Ogrodzenie zewnetrzne terenu

Przewiduje sie rozbiérke starego, istniejgcego ogrodzenia i budowe nowego ogrodzenia
ABCDEFGHIA. Dtugo$¢ ogrodzenia ok. 803 mb, wysokos¢ 1,7-2,2m.

Elementy nosne ogrodzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty
betonowe Iub zelbetowe (zgodnie z technologig producenta wyposazenia i ogrodzenia).
Fundamenty i cokdét ogrodzenia muszg uwzgledni¢c wymagane aktualng normg gruntowg
parametry posadowienia. Ogrodzenie wykonane z paneli systemowych pretow stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo. W ogrodzeniu uwzgledni¢ montaz bram wjazdowych i
furtek w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zabrania sie stosowania ostrych zakonczen ogrodzenia oraz stosowania elementow
niebezpiecznych dla uzytkownikow.

Wszystkie  elementy ogrodzenia wraz z ich montazem powinny by¢é wykonane
analogicznie do planowanego ogrodzenia terenu w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikom (brak ostrych krawedzi, brak ostrych zakonczen, itp.), oznacza¢ sie wysokag
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne.

1.3.14. Ogrodzenie wewnetrzne terenu

e wygrodzenie strefy regeneracyjnej - ogrodzenie W1-W2 (opisano w punkcie 1.3.4)
e wygrodzenie parku linowego (opisano w punkcie 1.3.5)

1.3.15. Obiekty matej architektury
Teren inwestycji objety | etapem inwestycji nalezy wyposazy¢:

e kosze na smieci — konstrukcja metalowa, stylistyka nowoczesna, na state przytwierdzone,
25|, odporne na warunki zewnetrzne, produkowane masowo
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e tawki parkowe — konstrukcja metalowa, siedziska z drewna twardego, stylistyka
nowoczesna, na state przytwierdzone, odporne na warunki zewnetrzne, produkowane
masowo

e stojaki na rowery — konstrukcja metalowa, stylistyka nowoczesna, na state
przytwierdzone, produkowane masowo

Elementy wyposazenia mogg by¢ gotowymi elementami systemowymi. Powinny by¢é
wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatdbw (oznacza¢ sie wysokg odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne i korozje biologiczng),
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz z warunkami okreslonym w szczegolnosci w
przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

lloé¢ i rodzaj elementédw wyposazenia nalezy dobraé na etapie wykonywania projektu
budowlanego. Dobor materiatow i szczegdtowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo
przedtozy¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.

Mostki - na projektowanym stawie regeneracyjnym, przewiduje sie budowe mostkdéw. Obiekt
powinien by¢ o konstrukcji drewnianej, drewno peine lub klejone, odporne na warunki
atmosferyczne. Mostki nalezy wybudowac w 2 etapach — przewieszone odpowiednio nas stawem
regeneracyjnym dla gtebokiego i rekreacyjnego basenu.

1.3.16. Obiekty pomocnicze

Na terenie objetym | etapem budowy nalezy przewidzie¢ przebudowe i/lub modernizacje
istniejgcych przytaczy do sieci w zakresie pozwalajgcym na realizacje | etapu inwestycji i
wykonanie oswietlenia catego terenu.

Oswietlenie

Oswietlenie catego terenu w oparciu o oprawy oswietleniowe typu parkowego, na stupach,
lampy zasilane ogniwami stonecznymi, wysokos¢. 2-4,5m. Rozmieszczenie i gestosé zgodna z
obowigzujgcymi normami dotyczgcymi drog , parkingéw i chodnikow.

Przytgcza i sieci wod.-kan.

Kapielisko jest zasilane w wode istniejgcym przytgczem DN200 z komunalnej sieci
wodociggowej w Alejce Parkowej do budynku filtrow. Przytagcze na odgatezieniu od sieci
komunalnej powinno by¢ wyposazone w zasuwe bezdlawikowg i skrzynke uliczng. W budynku
filtrow nalezy zamontowa¢ pomiar zuzywanej wody, proponuje sie wodomierz sprzezony
zamontowany wg PN-91/M-54910. Przed wodomierzem nalezy zamontowa¢ zasuwe, a za nim
zasuwe i zawor przeciwskazeniowy. Sieci zewnetrzne wody zimnej na terenie kagpieliska nalezy
wykonac z rur PE-HD PN10 zagtebionych ok. 1,50 m pod powierzchnig terenu.

Scieki sanitarne z budynku wielofunkcyjnego pierwszego i drugiego odprowadzane bedg
przykanalikami z rur PCV do kolektora sanitarnego fi 0,4 w Alejce Parkowej. Zewnetrzng
kanalizacje sanitarng na terenie kgpieliska nalezy zaprojektowaé¢ z rur PCV uszczelnionych na
uszczelki gumowe.

Scieki deszczowe z odwodnienia dachéw nalezy sprowadzi¢ do zbiornika buforowego w
budynku filtréw. Wode po oczyszczeniu i podniesieniu cisnienia rozprowadzi¢, osobng instalacja,
do toalet w budynku wielofunkcyjnym. Wode deszczowg z utwardzonego terenu kapieliska
odprowadzi¢ metodg rozsgczania po nieutwardzonym terenie kgpieliska.
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1.3.17. Nasadzenia zieleni, niezbedne wycinki

Nalezy wykona¢ projekt zieleni i projekt gospodarki drzewostanem.

Nalezy zaprojektowaé¢ nasadzenia (drzewa i krzewy) izolujgce teren tj. wzdtuz ogrodzenia
i wydzielajgce strefy basenow, tak aby oddzieli¢ grupy uzytkownikdéw. Projekt powinien
uwzglednia¢ ozdobne rabaty, nasadzenia roslin okrywowych, krzewéw i drzew. Projekt powinien
by¢ zgodny z zasadami sztuki ogrodnicze;j.

Projekt gospodarki drzewostanem powinien wskazac¢ drzewa i krzewy do usunigcia. Po
uzyskaniu niezbednych pozwolen, nalezy w strefach silnie zadrzewionych i zacienionych usungc¢
drzewa obumarte i wystepujgce w zbyt gestych skupinach jak réwniez egzemplarze kolidujgce z
planowanym zamierzeniem i wystepujgce w kolizji.

1.3.18. Pozostate elementy zagospodarowania

Wykonanie oznakowania pionowego/poziomego w niezbednym zakresie

Na terenie kagpieliska nalezy umiescic:
- tablice przy wejsciu, ilustrujgcg plan kapieliska
- inne tablice informacyjne o zakazie niszczenia, uszkadzania lub przeksztatcania brzegow
stawéw regeneracyjnych.

Sposob wykonania i posadowienia tablic powinien by¢ spéjny z konwencjg wykonania
tablic $ciezki dydaktyczne,;.
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1.4. 0Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe — ETAP I

1.4.1. Basen dla matych dzieci wraz z atrakcjami wodnymi

W etapie Il przewiduje sie przebudowe strefy basenu malego 2z budowg atrakcji
wodnych. Basen powinien by¢ otoczony polanami do opalania, ktére zostang odgrodzone od
otaczajgcej przestrzeni gestymi nasadzeniami drzew i krzewdw.

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wykonac¢ ekspertyze techniczno /
konstrukcyjng stanu istniejgcej niecki basenowej pod katem jej mozliwej adaptacji do dalszego
uzytkowania.

Ekspertyza winna uwzgledniaé prace zabezpieczajgce istniejgcg konstrukcje do dalszej
fazy uzytkowania, w potgczeniu z nowg technologig basenu. W razie negatywnej opinii zawartej
w ekspertyzie technicznej nalezy istniejgca niecke rozebrac.

Roboty konstrukcyjne :

Przebudowa istniejgcej niecki basenowej zaktada zastosowanie przelewu basenowego
oraz dystrybucje przefiltrowanej i oczyszczonej wody poprzez ukiad wpustéw dennych i rur
rozprowadzonych umieszczonych pod dnem basenu co powoduje koniecznos$¢ podniesienia
poziomu dna istniejgcej niecki .

Nalezy podnies¢ poziom dna o wartos¢ o ktérg podniesione zostanie docelowo lustro
wody oraz o grubo$¢ wymagang dla pomieszczenia rur rozprowadzajgcych oczyszczong wode.
Nalezy wyla¢ wtdrng ptyte zelbetowg denng z betonu C25/35— wodoszczelnego o gr. ok. 25,0 cm
na warstwie podbudowy o gr. 0/16mm do 0/32mm, przykrywajgc system rur rozprowadzajgcych
oraz rozmieszczajgc odpowiednio wpusty denne przed wylaniem ptyty.

Przed wylaniem piyty dennej nalezy usung¢ wierzchnig warstwe istniejgcych $cian o
grubosci okoto 30 cm a nastepnie wokét istniejgcej niecki wyla¢ zelbetowe Sciany ,dociskowe” z
betonu C25/35 wodoszczelnego o grubosci okoto 20 cm. mocujac je w odpowiednich odstepach
do istniejgcej konstrukcji niecki. Przed ich wylaniem nalezy umiesci¢ wszystkie rury, instalacje
oraz ksztaltki w odpowiednich pozycjach. Sciany nalezy wylaé do poziomu ok. 25,0 cm ponizej
docelowego lustra wody (miejsce na ksztattki przelewéow gornych wraz z instalacjami
technologicznymi oraz warstwy posadzkowe).

Roboty wykonczeniowe basenu :

Wszystkie powierzchnie niecki basenu powinny by¢ wykonczone folig PCV grubosci
1,5mm, koloru morskiego przeznaczong do uszczelniania basendw. Krawedzie folii
przymocowane do scian basenu za pomocg listew stalowych powlekanych. Pod folig nalezy
zainstalowa¢ geowtdknine ochronng o gramaturze minimum 500g/m2. Dodatkowo na dnie
basenu pod folia ktadziemy warstwe piasku o grubosci 2 cm, frakcja 0/5mm. W miejscach gdzie
folia bedzie przykryta innymi materiatami wykonczeniowymi na jej powierzchni réwniez mocujemy
geowtdknine ochronng (np. w strefach wejsciowych wykonczonych antyposlizgowo granitem o
szorstkiej nawierzchni).

Roboty wykohczeniowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem przedstawiciela firmy
dostarczajgcej w/w materiaty wykonczeniowe. Odbiory czesciowe réwniez powinny byé
zatwierdzane oprocz inspektora nadzoru inwestorskiego przez przedstawiciela dostawcy
materiatdbw wykonczeniowych (folia wykonczeniowa , izolacyjne , kleje , masy do fugowania).
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Roboty wykonczeniowe otoczenia basenu:

Posadzki wokét basenu powinny by¢ zbudowane z ptytek typu Terazzo, lub podobne
(podtoze przepuszczalne). Nalezy zagescic¢ i wykorytowaé podtoze na gtebokosci ok. 30cm.
Podbudowa:

- zwir tamany, frakcja 32-41, gr. warstwy 15cm, - zageszczony
- zwir tamany, frakcja 16-31, gr. warstwy 10cm, - zageszczony
- podsypka piaskowo - cementowa, 5cm, zageszczony

WYPOSAZENIE BASENU W ATRAKCJE WODNE

Projekt basenu powinien uwzgledniaé elementy zabawowe, wyposazony powinien by¢
nastepujgce atrakcje wodne:

Grota z wodospadem 1 szt.

Podwodjna zjezdzalnia rynnowa — 1 szt.
Potréjna zjezdzalnia prosta — 1 szt.
Mini zjezdzalnia prosta — 3 szt.

Jeze wodne — 2 szt.

Gejzery powietrzne — 3 szt.

Dobér materiatéw i szczegdtowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przedtozy¢
do zatwierdzenia Inwestorowi.

1.4.2. Strefaregeneracyjna dla potrzeby basenu matego
Biologiczny system oczyszczania wody wybudowany w osobnym zbiorniku wodnym.

W basenie powinien by¢ zainstalowany system odptywu nadmiaru wody z przelewowa
krawedzig basenu wzdtuz catej krawedzi wykonanej ze stali nierdzewnej. Rynna zbierajgca wode
takze ze stali nierdzewne;.

Woda przemieszczac sie bedzie do stacji filtrow sitg grawitacji (spadki naturalne). Filtry
oczyszczajgce z osadow mechanicznych gromadzonych w filtrze. Filtr zbudowany z HDPE ze
strukturg Geotextile. Przepuszczalnos¢: 2,9x10m/s. Pojemnos¢ powinna pozwoli¢ na przeptyw
minimum 200m3 wody na godzine.

Nastepnie woda przeptywa do filtra biologicznego w osobnym basenie (przeptyw
grawitacyjny). Filtr biologiczny powinien by¢ skonstruowany tak aby:

° pH wody w basenie byto ustabilizowane pomiedzy 7,8 — 8,2

° Substrat zastosowany do nasadzania roslin powinien zawiera¢ minimum 70% CaCO.
° Zawartos¢ fosforu (P) wody wychodzgcej powinna by¢ ponizej 0,01mg/I

° Standardy biologiczne wymagane dla wody po oczyszczeniu w filtrze biologicznym:

= Escherichia coli: 100 /100 ml
=  Enterokokus: 50 /100 ml
= Legionella: 0/100ml

Oprocz tego woda po przejsciu przez system filtrow powinna spetniaé polskie normy
wymagane dla basendéw publicznych

Wszystkie materiaty uzyte w konstrukcji basenow i systemu filtrujgcego nie mogag
zmieniac¢ lub wptywac, na jakos$¢ i wymagane parametry wody.
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Materiaty uzyte w strefach gdzie odwiedzajgcy bedg przebywali powinny zabezpieczac
przed poslizgnieciem. W wypadku, gdy powierzchnia jest mokra nalezy zastosowac
antyposlizgowe powierzchnie. Wspoétczynnik poslizgu powinien by¢ co najmniej klasy C.

Filtr biologiczny powinien sktadac sie z trzech skonsolidowanych czesci:
4. Akwakultura — cze$¢ sktadajgca sie z odpowiednio dobranych nasadzen roslin wodnych i
bagiennych
5. Sztuczne bagnisko (constructed wetland) z przeptywem wody minimum 4m3/m2 na dzieh
6. Przykryty filtr ziemny, okrycie wykonane z darni i mat stabilizacyjnych, maty o pojemnosci
widnej 20-25 litréw/m2.

Baseny strefy filtracyjnej powinny mieé¢ minimum gtebokosci 1,10m, uszczelnione folig
PVC grubosci 2,0mm. Rury doprowadzajgce i odprowadzajgce wode powinny by¢ tgczone z folig
za pomocg zgrzewania. Nie dopuszcza sie uzywania klejow. Folia nie powinna mie¢ zgdnych fatd
I nierébwno$ci. Folie ktadzie sie na zageszczong podsypke (0/32) pokrytg warstwg piasku 0/5mm
o grubosci 5 centymetrow i warstwe ochronnej geowtdkniny o gramaturze 500g/m2.

Rowniez na powierzchni folii instalowana jest geowokning ochronna wykonana z
polipropylenu o gramaturze 500g/m2. Na niej ktadziemy warstwy przemytego zwiru kolejno
wielkosci 16/32mm, 8/16mm, 4/8mm. Zwir musi zawiera¢ objetosciowo minimum 35% wapienia.

W warstwach zwiru nalezy zainstalowa¢ system perforowanych rur o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej dystrybuujgcych zanieczyszczong wode rownomiernie w podtozu regeneracyjnym.

Koncowa warstwa wierzchnia to nieorganiczny substrat ro$linny (0/8mm) o minimalnej
grubosci 10 cm. W tym substracie sadzone sg rosliny w zageszczeniu 5 szt./m2. Po pierwszym
petnym sezonie wegetacyjnym rosliny powinny pokrywaé 80% powierzchni basenu filtracyjnego.

Minimum 30% powierzchni basenu powinny zajmowac¢ nasadzenia roslin podwodnych lub z
lisCmi unoszacymi sie na powierzchni wody

Rosliny do strefy regeneracyjnej powinny by¢ zakupione w szkétce zaopatrujgcej obiekty
tego typu.

1.4.3. Wyburzenie istniejgcego budynku szatniowo - sanitarnego

Planowane jest wyburzenie istniejgcego budynku socjalno-sanitarno-technicznego. Nalezy
sporzadzi¢ projekt rozbidrki obiektu i uzyska¢ stosowne pozwolenie.

1.4.4. Elementy matej architektury

Mini $cianka wspinaczkowa (50m2) z plazg (70m2) .

Scianka wspinaczkowa wykonana jako samonos$na konstrukcja zelbetowa, posadowiona na
wiasnym fundamencie. Wykonanie z betonu wylewanego na budowie w szalunkach
systemowych, z wykonczeniem jako ,beton architektoniczny”. Ksztatt i tektonika sciany winny
uwzgledniaé wymogi i program $cianki wspinaczkowej. Scianke nalezy wyposazyé w elementy
zabezpieczajgce zgodnie z wytycznymi jak dla tego typu obiektéw. Plaza piaszczysta - nalezy
przewidzie¢ system drenujacy, piasek drobnoziarnisty, wolny od zanieczyszczenh.

Zjezdzalnie typu zoo — 6 szt. — gotowe elementy zabawowe z niezbednymi atestami
Mostki - w dwdch miejscach, na projektowanym stawie regeneracyjnym, przewiduje sie budowe
mostkow. Obiekt powinien by¢ o konstrukcji drewnianej, drewno petne lub klejone, odporne na

warunki atmosferyczne. Mostki nalezy wybudowac w 2 etapach — przewieszone odpowiednio nas
stawem regeneracyjnym dla gtebokiego i rekreacyjnego basenu.
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Siedziska - murki / siedziska — beton architektoniczny z siedziskiem drewnianym, h=45cm,
gtebokos¢ siedziska 45cm

Dodatkowo teren Il etapu inwestycji nalezy wyposazy¢ w:

. kosze na $mieci — konstrukcja metalowa, stylistyka nowoczesna, na state przytwierdzone,
25l, odporne na warunki zewnetrzne, produkowane masowo

. tawki parkowe — konstrukcja metalowa, siedziska z drewna twardego, stylistyka
nowoczesna, na state przytwierdzone, odporne na warunki zewnetrzne, produkowane masowo

. stojaki na rowery — konstrukcja metalowa, stylistyka nowoczesna, na state
przytwierdzone, produkowane masowo

Elementy wyposazenia powinny by¢ spdjne z elementami uzytymi w Etapie I. Elementy
wyposazenia mogg by¢ gotowymi elementami systemowymi. Powinny by¢ wykonane z
bezpiecznych i trwatych materiatdbw (oznacza¢ sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne i korozje biologiczng), powinny by¢
zgodne z Polskimi Normami oraz z warunkami okreslonym w szczegdlnosci w przepisach o
0golnym bezpieczenstwie produktow.

llos¢ i rodzaj elementédw wyposazenia nalezy dobraé na etapie wykonywania projektu
budowlanego. Dobdr materiatéw i szczegdtowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo
przedtozy¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.

1.4.5. Ciagi pieszo jezdne, place

budowa / przebudowa ciggéw pieszo — jezdnych, placéw wraz z ich odwodnieniem na terenie
objetym Il etapem inwestycji.

Ciagi pieszo-jezdne w zakresie obstugujgcym komunikacje kotowg nalezy zaprojektowaé
w uktadzie nastepujgcych warstw technologicznych:
e piasek
e podbudowa z 2-6ch warstw kruszyw tamanych
e kostka / ptyta betonowa utozona na podsypce cementowo — piaskowej
e krawezniki drogowe na tawie z oporem.
Nalezy zapewni¢ normatywng nosnos¢ nawierzchni.

Ciggi pieszo-jezdne w zakresie chodnikéw nalezy zaprojektowac¢ w uktadzie nastepujgcych
warstw technologicznych:
e piasek
e kostka / ptyta betonowa utozona na podsypce cementowo — piaskowej
¢ krawezniki drogowe na tawie z oporem.
Nalezy zapewni¢ normatywng nosnos¢ nawierzchni.

Ciaggi pieszo-jezdne w zakresie $ciezek parkowych nalezy zaprojektowa¢ z nawierzchni
mineralnych, wodoprzepuszczalnych, w ukiadzie warstw technologicznych wg. wskazan
producenta.

Nalezy zapewni¢ normatywng nosnos¢ nawierzchni.

Budowa nawierzchni placow (centralnego) w ukladzie nastepujgcych warstw
technologicznych:

e piasek

e podbudowa z 2-6ch warstw kruszyw tamanych

e kostka betonowa / ptyta utozona na podsypce cementowo — piaskowe]
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e krawezniki drogowe na tawie z oporem.
Nalezy zapewni¢ normatywng nosnos¢ nawierzchni

UWAGA:

Normatywna nosno$¢ nawierzchni powinna wynika¢ z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

UWAGA:

Plac centralny powinien przewidywa¢ czesciowe zachowanie drzew istniejgcych
(zabezpieczenie drzew kratownicg zamontowang w posadzce), instalacje obiektow matej
architektury, lokalizacje pawilonow.

Rodzaj, uktad, szczegdtowe rozwigzania sciezek, chodnikéw, wykohczenia placoéw nalezy
dobra¢ na etapie wykonywania projektu wykonawczego. Wykonawca winien opracowac
propozycje kolorystyczne z uzyciem kostek / ptyt betonowych i przedtozy¢ je do zatwierdzenia
Inwestorowi.

Nawierzchnie powinny zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
posiada¢ wszelkie niezbedne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.

Wode deszczowg z utwardzonego terenu kapieliska odprowadzi¢ metodg rozsgczania po
nieutwardzonym terenie kagpieliska.

1.4.6. Obiekty pomocnicze

Na terenie objetym Il etapem budowy nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejgcych
przytgczy do sieci w zakresie pozwalajgcym na realizacje |l etapu inwestycji.

1.4.7. Sztuczne lodowisko

Nalezy przewidzie¢ miejsce do ustawienia sztucznego, przenosnego, demontowanego
lodowiska 0 wym. 15mx25m oraz posadowienie agregatu chitodniczego wraz z niezbednym
oprzyrzadowaniem (zapotrzebowanie mocy 90kW, wymiary agregatu ok. 4,0x2,0x2,0m, max.
Natezenie hatasu pracy agregatu ponizej 65dB(A) w odlegtosci ponad 10m od agregatu).
Sugerowana lokalizacja w obrebie strefy parkowej.

1.4.8. Modernizacja istniejgcych boisk do pitki noznej i siatkowki plazowej

Boisko do gry w pitke plazowg nalezy wykona¢ przy zatozeniu wykorytowania
wyznaczonego w projekcie zagospodarowania terenu boiska do gtebokosci 0,3 m, wytozenia tak
przygotowanego koryta geowtdkning i uzupetnienia go piaskiem drobnoziarnistym — zottym.

1.4.9. Nasadzenia zieleni, wycinki

Nalezy wykonac projekt zieleni i projekt gospodarki drzewostanem.

Nalezy zaprojektowac¢ nasadzenia (drzewa i krzewy) izolujgce teren tj. wzdtuz ogrodzenia
i wydzielajgce strefy basendéw, tak aby oddzieli¢ grupy uzytkownikdw. Projekt powinien
uwzglednia¢ ozdobne rabaty, nasadzenia roSlin okrywowych, krzewow i drzew. Projekt powinien
by¢ zgodny z zasadami sztuki ogrodnicze;.
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Projekt gospodarki drzewostanem powinien wskazac¢ drzewa i krzewy do usuniecia. Po
uzyskaniu niezbednych pozwolen, nalezy w strefach silnie zadrzewionych i zacienionych usung¢
drzewa obumarte i wystepujgce w zbyt gestych skupinach jak réwniez egzemplarze kolidujgce z
planowanym zamierzeniem i wystepujgce w kolizji.

1.4.10. Pozostate elementy zagospodarowania

Wykonanie oznakowania pionowego/poziomego w niezbednym zakresie

Na terenie kgpieliska nalezy umiescic:
o tablice przy wejsciu, ilustrujgcg plan kagpieliska
e tablice informacyjne o zakazie niszczenia, uszkadzania lub przeksztatcania brzegéw
stawow regeneracyjnych.

Sposdb wykonania i posadowienia tablic powinien by¢ spojny z konwencjg wykonania
tablic Sciezki dydaktycznej.
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1.5. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe

1.5.1. Program

pomieszczen

uzytkowy budynku -

powierzchnie

uzytkowe

Tabela nr 4. Zestawienie powierzchni — budynek wielofunkcyjny

poszczegdbinych

Zestawienie powierzchni
pomieszczen
Kategoria strefy Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
(m2)
Bar
Zaplecze kawiarni 34,41
Kawiarnia 135,42
Biuro-obstuga
Archiwum 9,70
Biuro 18,47
Komunikacja 18,11
Biuro 17,09
wC 2,86
Biuro 16,08
Fitness
U. damska 23,78
Szatnia damska 28,02
U. meska 23,75
Szatnia meska 27,99
Sala fitness 97,20
Sala fitness 97,20
Squash 62,40
Squash 62,40
Squash 62,40
Squash 62,40
Squash 62,40
Squash 62,40
Ogolne
Komunikacja 264,26
WC+ gosp+mag 28,77
Szatnie
MAGAZYN 12,05
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OPIEKA NAD DZIECKIEM 6,28
WCn 6,13
WC meskie 8,97
WC meskie 18,92
WC damskie 11,08
WC damskie 17,43
WC meskie 8,97
WC meskie 18,92
WC damskie 11,08
WC damskie 17,43
WC meskie 8,97
WC meskie 18,92
WC damskie 11,08
WC damskie 17,43

Dane techniczne — budynek wielofunkcyjny

Pow. Uzytkowa — 1 411,17 m2
Pow. Catkowita — 1 625,00 m2
Pow. Zabudowy — 1 625,00 m2
Kubatura — 6 950,00 m3

Uwaga: Wszystkie powierzchnie, ktére podano w tabeli sg orientacyjne i w trakcie projektowania
zostang dostosowane do konkretnego rozwigzania funkcjonalnego
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1.5.2. Program uzytkowy kapieliska
Tabelanr. 5
POW.

L.P. |FUNKCJA ILOSC
STREFA BASENU GLEBOKIEGO

basen - czes¢ sportowa - 4 tory ptywackie (gtebokos¢é max.
1. 2,5m) 500 | m2
2. basen - cze$¢ rekreacyjna (gtebokos¢ max.1,5m) 330 m2
3. basen - cze$¢ plazy (gtebokosé max 1,0m) 290 | m2

pow. lustra wody basenu gtebokiego ok. 1 200 | m2
4. atrakcje wodne:

duza zjezdzalnia rynnowa 1|szt.

lezanki napowietrzajgc, gejzery napowietrzajgce, masazery

karku, grzybek wodny 1| kpl.

stupki startowe 4|szt.
5. posadzka - typ 1 / wodoprzepuszczalna 1000 | m2
6. posadzka - typ 2 / drewniana 520 | m2
7. plaza piaszczysta (istniejgca) wartos¢ szacunkowa 700 | m2
8. Scianka wspinaczkowa 50 | m2
9. plaza trawiasta / trawniki z siewu 6 700 | m2
STREFA BASENU DZIECIECEGO / PLYTKIEGO
11. |basen dzieciecy / ptytki 708 | m2
12. |posadzka - typ 1 / wodoprzepuszczalna 780 | m2
13. | atrakcje wodne:

grota z wodospadem 1|szt.

podwodjna zjezdzalnia rynnowa 1|szt.

potréjna zjezdzalnia prosta 1|szt.

mini zjezdzalnia prosta 3| szt.

jeze wodne 2|szt.

gejzery powietrzne 3|szt.
14. | $cianka wspinaczkowa dla matych dzieci 70| m2

mini plaza dla dzieci 50| m2
15. |siedziska / murki 100 | mb.
16. |zjezdzalnie typu ZOO 6 | szt.
17. |plaza trawiasta / trawniki z siewu 3168 | m2
STREFA REGENERACYJNA ze $ciezka dydaktyczng

w zaleznosci
. od uzytej

18. |baseny regeneracyjne technologii. | M2
19. |stacje filtrujgce 2|szt.
20. |dojazd techniczny / trawnik wzmocniony / eko krata 700 | m2
21. |mostki / ktadki 2 |szt.
22. | powierzchnie trawnikowe 3910 | m2

Sciezka dydaktyczna — wyposazenie (tabliczki, siedziska) 1| Kpl.
STREFA PARKOWA / LODOWISKO

\ powierzchnie trawnikowe / trawniki z siewu \ 3480 \ m2
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24. |tawki/ siedziska 50 | mb.
lodowisko tymczasowe
STREFY PLACOW
25. |tawki / siedziska 100 | mb.
26. |powierzchnie placéw 2424 | m2
STREFA PARKU LINOWEGO
park linowy 1] kpl.
27. |palisada/ ogrodzenie 235 | mb.
STREFA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
28. | powierzchnia zabudowy budynku wielofunkcyjnego 1625|m2
29. |ogrodzenie zewnetrzne A- B-C-D-E-F-G-H-I-A 803 | mb
30. |ogrodzenie wewnetrzne (strefy regeneracyjnej) W1-W2 140 | mb
BUDYNEK FILTROW
powierzchnia zabudowy budynku filtréw 500 | m2
ELEMENTY WYPOSAZENIA | INNE
Tablice informacyjne 1| kpl.
Kosze na smieci 30| szt.
Stojaki na rowery 10| szt.
Latarnie 60 | szt.
Kabiny przebieralnie / lekka konstrukcja (zespoty po 6 i 8
boksow) 40 | szt.
Pawilony handlowe 10 | szt.
Panele stoneczne 1| kpl.
Lezaki
Parasole
Komunikacja (sciezki z kostki, ptyt betonowych, naw.
mineralnych wraz z odwodnieniem) 2 200 | m2

Uwaga: Wszystkie powierzchnie, ktére podano w tabeli sg orientacyjne i w trakcie projektowania
zostang dostosowane do konkretnego rozwigzania funkcjonalnego,

1.5.3. Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni w ruchu powierzchni netto

Nalezy podac na etapie projektu budowlanego.

1.5.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Ilub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Ze wzgledu na charakter obiektu podane wskazniki powierzchniowe majg charakter
bardziej informacyjny niz wigzgcy. Dlatego dopuszcza sie odstepstwa od wymiardw i powierzchni
okreslonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/— 20%.

Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogéw i zatozen
funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

Dopuszcza sie zlokalizowanie na terenie nie wymienionych w niniejszym programie
obiektéw technicznych, zapleczowych i funkcji obstugujgcych, jesli wynika to z uwarunkowan
technicznych, funkcjonalnych, badz przepiséw prawnych.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W SOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Dokumentacja.

1. Koncepcja musi zawieraC: rzuty, elewacje wraz z Kkolorystykg, opis zastosowanych
materiatow dla budowy budynku wielofunkcyjnego, przebudowywanego budynku
filtrbw i budynku strefy wejScia na basen, plan zagospodarowania, opis i schemat
technologii oczyszczania wody. Koncepcje nalezy opracowaé w wersji papierowej oraz w
wers;ji elektroniczne; .

2. Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 ze zm.).

3. Projekt zagospodarowania terenu musi obejmowac caty kompleks z uwzglednieniem drég
wewnetrznych, chodnikow, parkingdéw, oswietlenia terenu, sieci infrastruktury technicznej,
w tym wod.-kan., c.0., energetycznej, odwodnienia, systemu monitoringu. Projekt
zagospodarowania terenu musi byé poprzedzony opracowaniem koncepciji.

4. Nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia  w szczegdlnosci decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, pozwolenie
wodnoprawne oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe. Wszelkie optaty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca.

5. Projekt musi by¢ wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego — ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. (fj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.); Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.) w

sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

6. Projekt wystroju wnetrz i wyposazenia — poza czescig rysunkowa, wskazujgcg lokalizacje
poszczegoélnych elementdéw wyposazenia, oraz czescig opisowg musi zawierac
zestawienie wyposazenia z okresleniem ilosci, cech szczegdlnych i parametrow, fj.
wymiaréw elementéw oraz parametréw umozliwiajgcych jednoznaczne dokonanie
zamowienia wyposazenia — rodzaje materiatéw, oklein, kolory tapicerek, dane techniczne,
jednak bez podania nazw wiasnych i producentéw, a takze rysunki techniczne
nietypowych elementéw wyposazenia.

7. Projekt wystroju wnetrz musi zawierac: rysunki kolorystyki scian i podtdég pomieszczen
budynku wielofunkcyjnego wraz z opisem zastosowanych materiatéw i ich koloréw.

8. Opracowanie kosztowe, podzielone na czesci uzgodnione z Zamawiajgcym, w skitad
ktérych wchodza: kosztorysy inwestorskie szczegotowe z zestawieniem materiatow i
sprzetu, przedmiary robdt, kosztorysy uproszczone ofertowe, zestawienie kosztéw
wyposazenia, zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK). Kosztorys inwestorski i przedmiar
robot okreslajgcy planowane koszty robét budowlanych nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslanych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.).

9. Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko nalezy opracowaé zgodnie z
ustawg o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika
2008 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).
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Wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumie¢, jako okreslenie
wymaganych parametréw technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze w
przypadku wskazanych z nazwy materiatéw i wyrobéw dopuszcza zastosowanie rownowaznych
materiatow (wyrobdw) nie gorszej jakosci niz opisane.

Zaktualizowang mape do celdw projektowych w zakresie planowanej inwestycji z
niezbednymi poszerzeniami dostarczy Inwestor.

Prace projektowe nalezy poprzedzi¢ wykonaniem nastepujgcych opracowanh przedprojektowych:

- wykona¢ dokumentacje geotechniczng lub w razie potrzeby geologiczno-inzynierskg

- wykona¢ gospodarke drzewostanem na potrzeby planowanej Inwestycji.

- po uzyskaniu pozwolenia na budowe nalezy wystgpié do WOSu o pozwolenie na wycinke
kolidujacych z inwestycjg drzew i krzewow

- uzyskac¢ zapewnienie dostawy mediow (przytgcze wodne, kanalizacyjne, energetyczne i inne.)

- sporzgdzic¢ ekspertyze niecek basenowych przeznaczonych do przebudowy

- sporzgdzi¢ inwentaryzacje obiektow istniejgcych, przeznaczonych do adaptacji i modernizacji

- sporzgdzic¢ szczegodtowe projekty koncepcyjne do zatwierdzenia dla Zamawiajgcego.

Nalezy sporzadzi¢ projekt rozbiorek obiektow przeznaczonych do rozbidrki i uzyska¢ stosowne
pozwolenie.

2.2. Przygotowanie terenu budowy.

Nalezy uzyska¢ warunki zasilania placu budowy w energie elektryczng, wode pitng,
odprowadzenia $ciekéw sanitarnych. Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we wilasnym
zakresie. W ramach tego zaplecza przygotuje pomieszczenie biurowe, wyposazone w instalacje:
elektryczng, wodno-kanalizacyjng, telefoniczng i ogrzewanie oraz wyposazy w sprzety meblowe,
w tym dla oséb nadzoru Zamawiajgcego. Pomieszczenie biurowe wyposazone w niezbedne
urzagdzenia, w tym telefon, fax i komputer z oprogramowaniem. Wykonawca urzadzi sktadowisko
materiatdbw i urzgdzen oraz plac postojowego dla maszyn i urzadzen z uwzglednieniem
odpowiednich przepiséw prawa budowlanego i przepiséw BHP.

2.3. Architektura.

Budynek wielofunkcyjny, pawilonowy, parterowy, wykonany w konstrukcji mieszanej:
czesciowo konstrukcja zelbetowa i murowana czesciowo szkieletowa z duzymi przeszkleniami;
pokrycie scian elewacyjnych — w nawigzaniu do architektury regionalnej i charakteru obiektu:
cegta, tynk, oraz elewacja wentylowana z wykonczeniem drewnianym oraz szkieletowa
drewniana, ze $cianami wypeitniajgcymi z paneli drewnianych oraz stolarki aluminiowej
przeszklonej, elewacja z elementem drewnianym zaluzjowym min 40% powierzchni, wykonczony
drewnem; rozwigzania systemowe; posadzki i wykonczenie ptytki ceramiczne, kolorystyka — biel
szarosc.

2.4. Konstrukcja.

Budynek wielofunkcyjny, pawilonowy, parterowy, wykonany w konstrukcji mieszanej:
czesciowo konstrukcja zelbetowa i murowana (tawy fundamentowe, podciggi, stropy wylewane
zelbetowe; $ciany nadziemia pomiedzy boiskami), czesciowo szkieletowa z duzymi
przeszkleniami; pokrycie scian elewacyjnych — w nawigzaniu do architektury regionalnej i
charakteru obiektu: cegta, tynk, oraz elewacja wentylowana z wykonczeniem drewnianym oraz
szkieletowa drewniana, ze $cianami wypetniajgcymi z paneli drewnianych oraz stolarki
aluminiowej przeszklonej, rozwigzania systemowe.
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Konstrukcja dachu winna uwzglednia¢ obcigzenia wynikajgce z montazu kolektorow
stonecznych i instalacji, a takze mozliwos¢ dostepu ekipom obstugujgcym.

2.5. Instalacje

UWAGA!

Przed przystapieniem do wykonania projektu budowlanego, nalezy wstapi¢ o nowe,
docelowe warunki przytaczania do sieci.

Whniosek powinien byé powiekszony o zapotrzebowanie w media budynku drugiego
wielofunkcyjnego, planowanego w ETAPIE III.

Instalacja wody zimnej

Woda zimna przeznaczana jest na cele socjalno-bytowe, uzupetnianie wody w basenach
oraz p.poz W budynku filtrbw bedzie rozgatezienie instalacji dla potrzeb budynku
wielofunkcyjnego pierwszego, uzupetniania wody w basenie gfebokim, uzupetniania wody w
basenie rekreacyjnym oraz budynku wielofunkcyjnym drugim. Instalacje wodociggowg nalezy
zaprojektowac i wykona¢ z rur polietylenowych i polipropylenowych PN10.

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb pierwszego budynku wielofunkcyjnego dostarczana
bedzie z instalacji solarmnej, z kolektorami stonecznymi na budynku filtréw, wspomaganej pompg
ciepta. Rurociggi rozprowadzajgce usytuowane bedg roéwnolegle z instalacja wody zimnej.
Instalacje c.w.u. zaprojektowaé nalezy z wymuszong cyrkulacjg. Instalacje c.w.u. nalezy
zaprojektowac i wykonac z rur i ksztattek polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie. Ciepta
woda bedzie magazynowana w zbiornikach pojemnosciowych.

Kanalizacja sanitarna

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie s$cieki socjalno-bytowe do
kanalizacji zewnetrznej. Kanalizacje wewnetrzng proponuje sie zaprojektowaé z rur i ksztattek
PCV. Piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ rurami wywiewnymi PCV wyprowadzonymi ponad
dach budynku. Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach, a
podejscia niemozliwe do ukrycia, nalezy obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi odpornymi na
wilgo¢. W pomieszczeniach ,mokrych” i technicznych zamontowaé¢ w posadzce kratki sciekowe
ze stali szlachetnej nierdzewne.

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa odprowadzaé bedzie scieki deszczowe z dachéw do zewnetrznej
kanalizacji deszczowej. Kanalizacje deszczowg powyzej terenu nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek
PCV, a w strefie dostepnej dla ludzi (narazonej na uszkodzenia) wykonaé z rur zeliwnych.
Wszystkie rury spustowe nad poziomem terenu nalezy wyposazy¢ w osadniki zanieczyszczen.

Instalacja c.0. i c.t.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zasilana bedzie z pompy
ciepta w Budynku Filtrdw z wymiennikiem gruntowym zlokalizowanym pod boiskiem do pitki
plazowej i piaszczystg plazg. Instalacja bedzie zaprojektowana i wykonana z rur i ksztattek
polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie bedzie doprowadzaé czynnik grzejny
niskotemperaturowy do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej oraz grzejnikéw ptytowych w
pomieszczeniach budynku wielofunkcyjnego (z wytgczeniem boisk do squosha-bedzie w nich
ogrzewanie powietrzne) i pomieszczen technicznych w Budynku Filtrow.

Dla drugiego budynku wielofunkcyjnego nalezy przewidzie¢ analogiczny uktad pompy
ciepta z wymiennikiem gruntowym zlokalizowanym pod lodowiskiem i terenem parkowym.
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Instalacja wentylacji mechanicznej

Projekt instalacji wentylacyjnej powinien uwzglednia¢ wielofunkcyjny charakter obiektu
oraz ekonomiczng efektywnosS¢ zastosowanych rozwigzan. Tam gdzie to jest ekonomicznie
uzasadnione nalezy zastosowa¢ mozliwos¢ dostosowania biezgcej wydajnosci instalacji do
aktualnych potrzeb.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna jest przewidziana w budynku
wielofunkcyjnym w salach fitness, barze i salach do squosha (w tym pomieszczeniu wentylacja
mechaniczna bedzie peti¢ role ogrzewania powietrznego). W pomieszczeniach zwigzanych z
wysitkiem fizycznym zapewnié¢ 50 do 100 m3/h swiezego powietrza na kazdg osobe, ale nie mniej
niz 2 wymiany powietrza w ciggu godziny. Centrale wentylacyjng nalezy przewidzie¢ w Budynku
Filtréw. Do utrzymania wymaganej temperatury powietrza nalezy zastosowaé urzadzenia
schiadzajgce o0 mocy dostosowanej do potrzeb. System sterowania powinien umozliwiaé
indywidualng regulacje wydajnosci powietrza dla kazdego pomieszczenia. Przewody
wentylacyjne i izolacje cieplng nalezy wykona¢ w sposob eliminujgcy kondensacje w nich pary
wodnej.

W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé
wentylacje mechaniczng wyciggowa.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjna.

Wewn. instalacije elektryczne :
Na terenie kagpieliska oraz w budynku wielofunkcyjnym nalezy zaprojektowac¢ i wykonac
nastepujgce instalacje elektryczne :

1. Silnopragdowe :

-Inst. oswietlenia ogélnego

-Inst. oswietlenia terenu w zakresie ciggéw pieszo-jezdnych

-Inst. gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

-Inst. gniazd wtykowych ( dedykowanych ), do zasilania urzgdzen informatycznych
-Inst. ochrony od porazen

-Inst. odgromowa i przeciw przepieciowa

-Inst. zasilajgca centralki nadzoru i dostepu

-Inst. zasilajgca urzgdzenia technologiczne i wentylacyjne.

2.Staboprgdowe :

-strukturalna siec teletechniczna i informatyczna

-inst. alarmowa (sygnalizacja wtamania) i monitoring miejski
-inst. RTV

W budynku filtrow nalezy zaprojektowaé rozdzielnice gtéwng z uktadami pomiarowymi,
zabezpieczeniami, gldwnym wytgcznikiem prgdu i wytgcznikiem awaryjnym UPS.

Wewn. inst. sygnalizacji pozaru:
System sygnalizacji pozaru zaprojektowa¢ wg. wytycznych otrzymanych od rzeczoznawcy
d.s. przeciwpozarowych. Centralka sygnalizacyjna zlokalizowana w budynku wielofunkcyjnym.

UWAGA : Wszystkie szczegétowe uwarunkowania projektowania i budowy w/w instalacji
wewnetrznych nalezy uwzgledni¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz normami technicznymi.
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2.6. Wykonczenia.

Wytyczne materialowe - zewnetrzne.

Wszystkie projektowane obiekty winny by¢ zaprojektowane i wybudowane w jednakowym
stylu i wykonhczeniu materiatowym, tak aby tworzyty spojng cato$¢. Zaleca sie stosowanie
materiatdw trwatych, odpornych na zniszczenie aktami wandalizmu i warunki atmosferyczne,
tatwych w utrzymaniu, z mozliwoscig mycia na mokro pod cisnieniem.

Jako materiaty wykonczenia scian preferuje sie cegte klinkierowa, elementy systemowe z
drewna odpowiednio zaimpregnowanego; tynk; beton architektoniczny; stal nierdzewna,
aluminium; szklo. Dachy o niewielkich spadkach, np. pokryte blachg cynkowo-tytanowg w
technologii rgbka stojgcego lub jako ptaskie, z wykonczeniem warstwg docigzajgcg z kamieni
ptukanych lub zielony dach z warstwg urodzajng.

W celu uzgodnienia rozwigzania materiatowego i przestrzennego nalezy przedstawi¢ do
akceptacji przez Zamawiajgcego koncepcje zawierajgca wizualizacje, prébki materiatéw oraz
rozwigzania techniczne poszczegoélnych elementéw budynku.

Wytyczne materialowe — wewnetrzne.

Budynek wielofunkcyjny nalezy wykonczy¢ uwzgledniajgc cato$ciowg koncepcje
kompleksu w zakresie rozwigzan materiatowych i technicznych.
Posadzki — winny by¢ odporne na diugotrwate i intensywne uzytkowanie. Materiat posadzek
nalezy dobra¢ do funkcji pomieszczenia oraz planowanego wystroju wnetrz. W pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych zaleca sie gresy z systemowymi cokolikami, fugi wodoodporne.
Sufity — w pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje mechaniczng zaleca sie stosowanie
sufitbw podwieszonych segmentowych, w pozostatych pomieszczeniach sufity zgodnie z funkcja
pomieszczenia i dyspozycjg wystroju wnetrz — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.7. Zagospodarowanie terenu.

Nalezy dazy¢ do zachowania maksymalnej ilosci istniejgcego na terenie inwestyciji
drzewostanu. Strefy silnie zacienione nalezy przeswietli¢. Nalezy usungé drzewa i krzewy chore i
kolidujgce z Inwestycja. Powierzchnie powstate jako wynikowe pomiedzy ciggami
komunikacyjnymi i elementami zagospodarowania terenu nalezy obsia¢ trawa.

Nowe nasadzenia drzew i krzewow powinny uwzglednia¢ funkcje przegrody akustycznej,
izolujgce i wydzielajgce wnetrza stref.
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3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zamawiajgcy bedzie wymagat dobrej, jakosci wykonania prac projektowych i robot, uzycia
materiatdw spetniajgcych wymagania trwatosci wiekszej niz przecietna oraz organizacji robot
niezaktécajgcej w powazny sposob komunikacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego zamowienia
i podda kontroli: rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym oraz w projektach
wykonawczych, materiaty i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodnosci z zawartymi w
projekcie i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru, elementy wytworzone
na budowie, roboty budowlane dotyczgce poszczegdlnych elementdw obiektow.

Wyroby budowlane i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne z
wymaganiami odnosnych przepiséw obowigzujgcych w Polsce. Wykonawca bedzie zobowigzany
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, jakos¢, parametry i dopuszczenia do obrotu tych towardw i
urzadzen.

Wywé6z gruzu i odpadédw budowlanych (bezpiecznych — innych sie nie przewiduje)
Wykonawca bedzie dokonywat na wysypisko komunalne. Transport nadmiaru gruntu z wykopow
bedzie dokonywany na miejsce jego odktadu wskazane przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Stosowanie transportu drogowego musi by¢ ograniczone do pojazdéw nieprzekraczajgcych
naciskéw na jedng os$ 10 ton. Teren przeznaczony pod budowe ma zapewniony dojazd co bedzie
pozwalato na dogodny transport urobku ziemnego, kruszyw i innych materiatéw, jak i dojazd
sprzetu budowlanego. Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w umowie o roboty do
odpowiedzialnosci od nastepstw swojej dziatalnosci w zakresie: zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z
budowa, zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni sgsiadujgcych z terenem robot.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie swojego petnomocnika do reprezentowania go w
kontaktach z Wykonawcg w trakcie realizacji i rozliczania zaméwienia oraz powotania zespotu
inspektoréow nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze
swojej strony bedzie zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do kontaktow z
Zamawiajgcym oraz Kierownika Budowy i Kierownikdw Roboét posiadajgcych wymagane przez
Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Oprocz odbioru prac projektowych, Zamawiajgcy przewiduje nastepujace rodzaje
odbioréw robot:

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

Odbior czesciowy,

Odbidr koncowy z przejeciem robdt,

Odbidr po okresie gwaranciji — ostateczny.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktére przewiduje sie
podzieli¢ na przejsciowe ptatnosci w zaleznosci od zaawansowania wykonania poszczegdinych
elementéw rozliczeniowych. Platnosci bedg realizowane po dokonaniu oceny stanu tego
zaawansowania.

Przewiduje sie nastepujgce elementy rozliczeniowe:

Projekty budowlane wraz z wykonawczymi, po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Wymienione
elementy rozliczeniowe winny znalez¢ odzwierciedlenie w opracowanym przez Wykonawce
harmonogramie wykonania robdt. Ostatecznie elementy rozliczeniowe zostang ustalone w
umowie. Zamawiajgcy bedzie w swoich ptatnosciach uwzgledniat roboty state. Roboty
tymczasowe sg kosztem Wykonawcy tak jak koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy.
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Do robét tymczasowych zalicza sie roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy
do realizacji robét statych, czyli robot, ktére maja by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
umowy. Do robét tymczasowych zaliczajg sie takie roboty jak: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, odwodnienia robocze itp.

3.1. Realizacja robét.

Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i petni¢ nadzér autorski w ramach swojej pracy
zwigzanej z wykonaniem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakos¢ robot.

3.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy, ale uznaje sie, ze uzgodnienia prawne i
administracyjne, lokalizacja, wspotrzedne i rzedne punktow gidwnych i tras bedg z racji
projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za ochrone znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie wykonywanych przez niego robét.

3.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zorganizowanie utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktory zapewni
utrzymanie ruchu publicznego zabezpieczy dojscia do budynkdéw w czasie trwania robaot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu i uzgodni
go z zarzadcg drog. Wykonawca w zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umiesci tablice
informacyjng o budowie, a w miejscach wymagajgcych ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze o
odpowiedniej trescii W miejscach wymagajgcych zabezpieczen takich sSrodkow jak
obarierowania, wygrodzenia tasmg ostrzegawczg, ptoty tymczasowe itp.

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przez
Zamawiajgcego.

3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca w czasie prowadzenia rob6t ma obowigzek stosowac sie do wydanej dla
inwestycji decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz
do obowigzujgcych przepiséw ochrony srodowiska naturalnego.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne. Jest zobowigzany tak prowadzié¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji
nie ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu.

W kazdym innym przypadku bedzie odpowiadat za naprawe lub odbudowe. Wykonawca
winien ubezpieczy¢ sie od skutkdéw swojej dziatalnosci.

3.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie mogg by¢ dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych.
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3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osoOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3.9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczehstwa i ochrony
Srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

3.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby kanalizacja
lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod. W przypadku zastosowania takich urzgdzen lub metod przedstawi kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

3.12. Rbwnowaznos¢ norm.

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczgcej zamdwienia przywotane sg normy lub przepisy,
ktére spetnia¢ majg materialy, urzgdzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepiséw. W przypadku, gdy
przywotano normy i przepisy panstwowe lub krajowe (regionalne), mogg by¢ stosowane inne
odpowiednie, ale zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu z poziomem,
jaki zapewniajg te pierwsze.

3.13. Materialy.

Materiaty muszg by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢é normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.
Materiaty i urzadzenia, ktorych to dotyczy muszg posiadaé wymagane dla nich swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie
inspektora nadzoru takie swiadectwa winny by¢ niezwiocznie przez Wykonawce przedstawione.

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B, deklaracje
zgodnosci, oraz atesty higieniczne dla zastosowanych materiatbw do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.
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3.14. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajagcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodfa.

3.15. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatow, ktére w opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej, jakoéci, to inspektor nadzoru
zazgda od Wykonawcy wymiany materiatdbw na inne, zgodne z wymaganiami zamowienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z
dostarczeniem takich materiatow. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztlozone w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za
wykonane przy ich uzyciu roboty.

3.16. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i
wiasciwos$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.17. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca musi posiadaé dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach wymaganych przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

3.18. Transport.

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
obcigzen na os przy transporcie materiatdw oraz sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem: uzyskania odpowiedniej zgody Zarzadcy drogi,
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.19. Wykonanie robét.

Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia, jakosci, projektem organizaciji
robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej,
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretac;ji.

3.20. Jakos¢ wykonania.

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikdéw, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacjg
techniczna.

Urzgdzenia, materialy i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamdwieniem
majg byC nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatdw i osprzetu
dostarczonego dla wykonania zamowienia.

Cechy materiatow i elementdow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy zgda tego inspektor nadzoru,
Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczgca materiatéw lub wyposazenia, ktdre chce
wykorzysta¢ w procesie realizacji robo6t.

3.21. Znaleziska archeologiczne.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Konserwatora

41|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY REWITALIZACJI KAPIELISKA MIEJSKIEGO W TECHNOLOGII NATURALNEGO
STAWU, NA BAZIE NIEUZYTKOWANEGO BASENU NA TERENIE OSRODKA SPORTU | REKREACJI ,SKALKA”,
PRZY Al. PARKOWEJ 15 W SWIETOCHLOWICACH, BUDOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO | ZAGOSPODAROWANIA
CALEGO TERENU KAPIELISKA, W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
Lipiec 2012

Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji
nie wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych kosztéw z tym zwigzanych.

3.22. Wycinka i przesadzenie drzew.

Przeprowadzenie wycinki i przesadzania drzew moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia z Urzedu Miasta. Drzewa muszg by¢ oznakowane po zakwalifikowaniu
do wycinki. Rozliczenie z ilosci wycietych drzew podlega kontroli i potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru.

3.23. Instalacje nadziemne i podziemne.

Informacje dotyczgce istniejgcych instalacji podziemnych majg by¢ umieszczone przez
Projektanta na rysunkach.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od administratoréw tych urzadzen
potwierdzenie planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.24. Kontrola, jakosci robot.

Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢é zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pozniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe Wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich, jakos¢ nie jest nizsza niz tam okre$lona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:
Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu z Aprobatg Techniczng w
odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego
wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od
witasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
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4. CZESC INFORMACYJNA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
4.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Teren jest objety Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Swietochtowice. http://www.bip.swietochlowice.pl/index.jsp?bipkod=/003/003/004.

Zamierzenie budowlane obejmuje rewitalizacje istniejgcego obiektu, przy zachowaniu tej
samej (zblizonej) funkcji. Nie wprowadzania sie radykalnie innego od dotychczasowego
przeznaczenia terenow.

4.2. Prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje terenem o numerze dziatki 4036/3, na ktérym planuje
sie zlokalizowac projektowang inwestycje.

4.3. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i robotami.

Przepisy zwigzane — wybor wazniejszych:

e Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 207 z 2003r.
p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U.
2003R. Nr 80 poz. 717).

e Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. Nr 92 z 2004r. poz. 881)

e Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz.U. Nr 166 z 2002r. poz.
1360)

e Ustawa z 24 sierpnia 1991r.0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U.Z 2002r.
nr 147 poz. 1229)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.(Dz.U. Nr 96 z 2005r. poz. 817)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (Dz.U.
Nr 249 z 2004r. poz. 2497)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania. (Dz.U. Nr 237 z2004r. poz. 2375)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 z 2004r. poz.
2072)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzji o warunkach zabudowy.(Dz.U. Nr 164 poz. 1589)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. (Dz.U. Nr 120 z 2004r. poz. 1126)
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¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego.(Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1133)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. Z 2003r. nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 2002r. poz.953)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 z 2002r.
poz. 690)

e Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu miedzy innymi normy przywolane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r. zmieniajgcego rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. Nr 109 z 2004r. poz. 1156).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U.2011.16.73) w sprawie
sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej oraz minimalnych wymagan
technicznych dla urzadzen rejestrujgcych obraz i dzwiek
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

. 1,2 — przestrzen wejsciowa do kompleksu

. 3 — widok na budynek szatniowy od strony parku

. 3-9 - budynek szatniowy z zewnatrz

10-13 — budynek szatniowy wnetrza

14-19 — widok budynku tarasowego / filtréw

20-21 — widok budynku tarasowego / filtrow — wnetrza
22-25 — widoki z budynku tarasowego / filtréw na plaze i basen gteboki
26-31 — czes¢ parkowa, nawierzchnie, drzewostan

32-39 — basen gteboki — sportowy — stan obecny

40-43 — basen plytki — dla dzieci — uzytkowany sezonowo
44 — wyprofilowane tarasy przy basenie ptytkim

45 — ogrodzenie przy strefie wejsciowej

1 Fot. 2

Fot.

3 Fot. 4
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4.5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

- Kopia mapy zasadniczej terenu Inwestycji w skali 1: 500
- Inwentaryzacja dendrologiczna terenu OSiR SKALKA (VI.2011r.)
- Badania geotechniczne dla potrzeb przebudowy kgpieliska (1X.2009r)
- Dokumentacja archiwalna (istniejace elementy kubaturowe oraz instalacje zewnetrzne)
- Rysunki koncepcyjne (1.2011r.)
Rys. 01rev02 — strefy funkcjonalne
Rys. 02rev02 — plan zagospodarowania
Rys. 03 — rzut parteru nowoprojektowanego budynku wielofunkcyjnego
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5. ZZP - Zbiorcze Zestawienie Przedsiewziecia
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. CZESC INFORMACYJNA

Kopia mapy zasadniczej terenu Inwestycji w skali 1: 500

Inwentaryzacja dendrologiczna terenu OSIiR SKALKA (VI1.2011r.);

Badania geotechniczne dla potrzeb przebudowy kgpieliska (1X.2009r)

Dokumentacja archiwalna (istniejgce elementy kubaturowe oraz instalacje zewnetrzne)
Rysunki koncepcyjne:

Rys. 01 rev. 03 — strefy funkcjonalne

Rys. 02 rev. 03 — plan zagospodarowania

Rys. 03 — rzut parteru nowoprojektowanego budynku wielofunkcyjnego
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