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1. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawopracowania stanowi

a) Umowa pomgdzy Inwestorem a jednositkorojektupca,

b) Mapa zasadnicza w skali 1:500 ,

c) Uzgodnienia w zakresie adze sieciowych,

d) Uzgodnienia z inwestorem,

e) Obowizujace przepisy w zakresie projektowania drég i ulic.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu udewy istniejce;j
nawierzchni jezdni i wjazdow do posesji przy ulicHajduki w
Swigtochtowicach , w rejonie od skrzgwania z ul. Plebiscytogvdo poses;ji nr
44 w wyznaczonych granicach dziatkki — pasa drogaowedV zakres
opracowania wchodzi rownie rozwiazanie powierzchniowego odwodnienia
nawierzchni jezdni i wjazdow do posesii.

1.3. Opis stanu istniggego

Przedmiotowa ulica usytuowana jest na dzialkkach wanigach
istniegcego pasa drogowego wiasnb Miasta Swietochlowice. W chwili
obecnej na przedmiotowym obszarzeebbn zakresem opracowania znagluj
sig uszkodzona jezdnia, oraz jednostronny chodnik \@nist ztym po
potudniowe] stronie ulicy, wjazdy do posesji, packi przy zakiadzie
produkcyjnym oraz nieliczny drzewostan i krzewy ka@idujace z planowanym
remontem.

W chwili obecnej istnigca jezdnia posiada nawierzchire mieszanki
bitumicznej] o znacznym stopniu Zcia — liczne sgkania i przetomy.
Chodnik wykonany jest w technologii nawierzchniaski brukowej betonowej
lub asfaltobetonowy w stanie mieszanymggéznaw. zfa, cgsciowo dobra) -
chodnik przyuliczny szer. ok. 1,5m. Betonowe obazehodnika 6x20 cm,as
rowniez w stanie ranorakim.

Jezdnia ograniczona jest obustronnie krawkiem drogowym bet.
15x30 cm wykazuacym obecnie stan niedobry po stronie zachodniej



obramowanie cgciowo kraweznik, czsciowo opaska z kostki kamiennej
granitowej gr. 16 cm .

1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Plan sytuacyjny

- niwelacja terenu: naty wykona drobne korekty terenu z uwagi na
rzedna niwelety nawierzchni jezdni $r. + 0,03 — 0,08 m. (z uwagi na ta, i
wykonana zostanie catkowita naktadka istigej konstrukcji jezdni bez
wymiany podbudowy, przy ui@niu nowych warstw konstrukcyjnych ze
stalowy siatky wzmacniagcq oraz w celu uzyskania spadkéw dla odwodnienia
powierzchniowego. Na wlocie z ul. Plebiscytowejjpkiuje s¢ koreke tukow
poziomego i pionowego (po wcaeejszym dokonaniu przekopow kontrolnych
rozpoznagcych maliwosci dokonania korekty w aspekcie ¢lgbkasci
posadowienia uzbrojenia podziemnego i ew. nienowiad] gkbokasci ich
przekrycia).

- wjazdy: przebieg projektowanych wjazdéw zostakzymany w
iIstniepcych  osiach, projektowana jedynie korekta wyscko do
nowoprojektowanych gznych niwelety.

- chodniki: w zakresie opracowania projektuje siaprawy cgow
pieszych. Szerolkd chodnikéw wynosi ok. 1,5 m. i generalnie pozosani
utrzymana bez zmian na catym ich przebiegu ztkigm korekty chodnika
przy wyjsciu z przejcia podziemnego oraz w rejonie projektowanych
stanowisk postojowych wzdtwlicy Hajduki.

- odwodnienie powierzchniowe: odbyiesie bedzie po nawierzchni
jezdni z daszkowym spadkiem w kierunku istmgch typowych wpustow
ulicznych osadzonych na studzienkach betonowygh 500 mm
usytuowanych w jezdni ulicy Hajduki. W zakresiestqj regulac pokryw
studzienek z ich napraww wzmocnieniem.

1.4.2. PrzekrQj poprzeczny i przekroje konstrukeyjn

W zwiazku z wykonanymi pomiarami 8nosci nawierzchni ul. Hajduki
(wykonanymi przez Instytut Rozwoju Miast w czerw2006 r.) i ptymacym z
nich wnioskiem dotycxrym potrzeby rekonstrukcji drogi oraz jej wzmocmgen
w zakresie opracowania ¢tp nasgpujace rodzaje robodt. Zaprojektowano
wymiare obustronnego kragznika na wibroprasowany 30 x 15 cm doy na
tawie z chudego betonu z oporem, o wymiarach 250xcth. W miejscach
przegé ciagdw pieszych przez jezdnnalezy wykona obnizenie kravgznika do
+2cm ponad projektowany poziom jezdni; rgmpykona na petnej szerokai
chodnika. Na calej szeroka rampy (zarbwno na przgju dla pieszych jak i na



wjazdach do posesji) wbudoweraweznik najazdowy 12x25 cm betonowy
wibroprasowany.

Grubas¢ warstw konstrukcji przyto wg wykazu podanego pari:

Konstrukcja remontowanggzdni dla ruchu kategorii KR3:

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. 3 feakcja o
uziarnieniu 0/12,8 mm,

- siatka stalowa wzmacnigia podiae np. Mesh Track (typ lekki) lub
inna rownowana o parametrach zgodnych z w.w. materialem
przyktadowym,

- emulsja bitumiczna ,slurry seal’” — zgcie ok. 17 kg/m2 (sktad 90%
agregatu mineralnego 0/6 mm, cement 1-1,5 %, micaytna
emulsja bitumiczna 12% na lepiszczu DE30B,

- warstwa wizaca gr. 5 cm z betonu asfaltowego frakcji o uziariie
0/16 mm,

- warstwascieralna SMA z betonu asfaltowego gr. 4 cm frakip,6
mm 0 uziarnieniu aigtym.

2. ODWODNIENIE

Powierzchniowe odwodnienie dotyczy profili jezdrihodnikéw oraz
wjazdow i lgdzie realizowane poprzez uksztaltowanie ich pochwekierunku
jezdni w przekroju poprzecznym oraz w profilu poaim. Wody opadowe
zbierane bda poprzez istnigce studzienkisciekowe & 500 w ul. Hajduki
poprzez ktére odprowadzone zogtao studzienek kanalizacji deszczowej.

UWAGA! Przed oddaniem odcinka jezdni do ruchu paledranic
odprowadzenia woéd powierzchniowych i wyfcky wpusty zbierajce wo@ z
przedmiotowego rejonu..

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem jezdni obejmupwykonanie
koryta pod projektowane nawierzchnie chodnika kpeow oraz rowkow pod
krawezniki. Po wykonaniu wykopow pod projektowane nowewiggizchnie
nalezy zagsci¢ przygotowane podiee za pomog walcow wibracyjnych lub
ubijakbw mechanicznych 400 kg zgodnie z obmwjacymi w tym zakresie



przepisami do momentu agnhiecia stopnia zagszczeniad = 0,97 dla modutu
sprzystoéci podiaza min. 120 MPa. Po odpowiednim przygotowaniu pgalto
nalezy wykona badania stopnia zasgczenia zarOwno podia jak i
podbudowy.

Warstve humusow naleey zdjg¢é | wykorzyst&€ na miejscu lub
rozplantowa w teren.

Ziemi¢ z korytowania naley odwozt z uwagi na jej nieprzydatsé do
wbudowania .

4. UZBROJENIE PODZIEMNE

Przy wykonywaniu robot ziemnych wykonawca zobggany jest zwrdci
szczegOla uwag na istniejce uzbrojenie, ktore nie zostalo zdemontowane lub
przetozone, a ktoére wygpuje w cagu remontowanych jezdni, chodnikéw i
parkingéw.

UWAGA: Wszystkie prace w poldu urzmadzen nalery prowadzé przy
zachowaniu szczeqgo6lnej ostnmsci, wykonupc wczaniej przekopy kontrolne
oraz pod statym nadzorem \étacieli infrastruktury

Wykonawca robét zobowkany jest w szczegodlgo do wykonania
nastpujacych robot wynikajcych z przepiséw budowlanych lub z uzgodnie
brarzowych:

- regulacja armatury wod-kan do nowej niwelety reaachni,

- wykonanie zabezpieciekabli energetycznych niskiego sredniego
napgcia rurami dwudzielnymi ostonowymi 86 8 szt.,

- wykonanie przekopéw kontrolnych w celu lokalizaqjirzadzen
elektroenergetycznych,  gazowych, teletechnicznychogaoych
kolidowa¢ z prowadzonymi robotami,

- regulacji studzienek kanalizacyjnych i innych.

5. ORGANIZACJA RUCHU

- organizacja czasowa: podczas prowadzenia robtEzynastosowa
oznakowanie zgodne z instruka@znakowa typowych robo6t prowadzonych
w pasach drogowych,etaca ogodlnie dosipng. Projekt tymczasowej org.
ruchu opracowa w zakresie wtasnym dostosowcjgo do indywidualnych
mozliwosci organizacyjnych i technologicznych firmy wykonzze,.



Rozpoczcie robot w pasie drogowym drog publicznych uzgédai
Zarzadem Drog wSwigtochtowicach,
- w czasie remontu objazdy prowaglaivg zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu opracowanego przez §ifPromax” z Bytomia,
- organizacja docelowa: bez zmian.
UWAGA: Inwestor po wykonaniu rob6t remontowych zagvna zastosowanie
siatek stalowych nie powinien wydagvazgody na przekraczanie pasa
drogowego ul. Hajduki przekopem otwartym (pseeg mazliwe wytacznie
przewiertem)

ll.  CZESC GRAFICZNA:



