
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU
ADRES INWESTYCJI   :     UL HARCERSKA 6 ŚWIĘTOCHLOWICE
BRANŻA   :     BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA   :     11.03.2011

KODY CPV
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE WYMAGANIA OGÓLNE
45110000-1 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIORKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ;
                          ROBOTY ZIEMNE
45420000-7 - ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ
45450000-6- OKLADZINY ZPŁYT GIPSOWOKARTONOWYCH 
                       - OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ BSO
 
45320000-6 - ROBOTY IZOLACYJNE

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
11.03.2011

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedszkole harcerska swietochlowice poprawiony 2011 przedmPRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawczeCPV 45110000-1

1.1 Zabezpieczenie terenu
1

d.1.
1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

(36.90*2+36.48*4)-(3.71*2) m 212.300
RAZEM 212.300

2
d.1.

1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych o pow. do 0.3 m2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1.

1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-
macyjnych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.2 Roboty rozbiórkowe budowlane CPV 45110000-1
4

d.1.
2

Rozebranie  z utylizacja  obudowy z acekolu m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

5
d.1.

2

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnio-
nych

m2

325.098 m2 325.098
RAZEM 325.098

6
d.1.

2

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie boazerii zlistew drewnianych m2

16.20*1.0*4 m2 64.800
36.48*1.50*2 m2 109.440
36.48*0.60*2-(3.71*2) m2 36.356
16.507*0.60*2 m2 19.808
 
 

RAZEM 230.404
7

d.1.
2

KNR 19-01
0621-04

Rozbiórka izolacji scian wełny mineralnej
R=0,50,M=0

m2

325.098 m2 325.098
RAZEM 325.098

8
d.1.

2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

(36.48-3.71)*2 m 65.540
(16.50-1.94)*2 m 29.120
 

RAZEM 94.660
9

d.1.
2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4*4 m 16.000
RAZEM 16.000

10
d.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

212*0.6 m2 127.200
RAZEM 127.200

11
d.1.

2

KNR 4-01
0354-11
analogia

Pozbiorka podokiennikow stalowych m

0.6*2 m 1.200
0.9*31 m 27.900
0.6*6 m 3.600
0.7*2 m 1.400
1.2*(14+30) m 52.800
 

RAZEM 86.900
12

d.1.
2

KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeżnicy o pow. do 1 m2 ze ścian drewnianych m2

19.8 m2 19.800
RAZEM 19.800
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13

d.1.
2

KNR 4-01
0432-02

Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych m2

95.132 m2 95.132
RAZEM 95.132

14
d.1.

2

KNR 4-01
0432-03

Wyjęcie ościeżnicy o pow. ponad 2 m2 ze ścian drewnianych m2

1.5*2.0*2 m2 6.000
RAZEM 6.000

1.3 ściany wewn ętrzne i zewn ętrzne CPV 45450000 -6
15

d.1.
3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie  podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą m2

325.098+230.404 m2 555.502
RAZEM 555.502

16
d.1.

3

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków
Krotność = 3

m2

555.502 m2 555.502
RAZEM 555.502

17
d.1.

3

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowegr 10 cm z płyt
układanych na sucho

m2

325.098 m2 325.098
RAZEM 325.098

18
d.1.

3

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej przymocowana do konstrukcji drew-
nianej

m2

325.098 m2 325.098
RAZEM 325.098

19
d.1.

3

KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gips.-karton.ognioodpornych(suche tynki gips.) pojedyńcze na
ścianach

m2

325.098 m2 325.098
RAZEM 325.098

20
d.1.

3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

325.098 m2 325.098
RAZEM 325.098

21
d.1.

3

KNR 4-01
0604-07
analogia

Obicie  płytami Promatect H m2

325.098 m2 325.098
RAZEM 325.098

22
d.1.

3

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii wiatroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

325.098 m2 325.098
RAZEM 325.098

23
d.1.

3

KNR 2-02
0410-03
analogia

Ruszt z łat 2,5x4,0 cm rozst.25cm z tarcicy nasyc. m2

325.098 m2 325.098
RAZEM 325.098

1.4 Stolarka
24

d.1.
4

KNR 0-19
1023-03

Montaż okien  jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 m2

14.64+1.71 m2 16.350
RAZEM 16.350

25
d.1.

4

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia

m2

72.16 m2 72.160
RAZEM 72.160

26
d.1.

4

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia m2

0.87*2.0*10 m2 17.400
RAZEM 17.400

27
d.1.

4

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych m2
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0.9*2.0*2+1.50*2.0 m2 6.600

RAZEM 6.600
28

d.1.
4

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

1.5 Przedłu żenie dachu ,wiatrolap
29

d.1.
5

KNR 2-02
0405-01
analogia

Przedłużenie konstrukcji  dachu m2

70 m2 70.000
RAZEM 70.000

30
d.1.

5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

70 m2 70.000
RAZEM 70.000

2 Docieplenie scian i elementy zewnetrzne CPV 4545000 0 -6
2.1 Ocieplenie budynkuCPV 45450000 -6
31

d.2.
1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian gr 10 cm

m2

361.01 m2 361.010
RAZEM 361.010

32
d.2.

1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ościeży

m2

2.2*2*0.30 m2 1.320
2.8*30*0.30 m2 25.200
3.34*6*0.30 m2 6.012
3.54*2*0.30 m2 2.124
4.54*14*0.30 m2 19.068
5.14*30*0.30 m2 46.260
4.87*11*0.30 m2 16.071
5.0*5*0.30 m2 7.500
6.5*2*0.30 m2 3.900
 

RAZEM 127.455
33

d.2.
1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach x2

m2

361.01*2 m2 722.020
RAZEM 722.020

34
d.2.

1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

127.455 m2 127.455
RAZEM 127.455

35
d.2.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

2.2*2 m 4.400
2.8*30 m 84.000
3.34*6 m 20.040
3.54*2 m 7.080
4.54*14 m 63.560
5.14*30 m 154.200
4.87*11 m 53.570
5.0*5 m 25.000
6.5*2 m 13.000
3.0*8 m 24.000
30.0 m 30.000

RAZEM 478.850
36

d.2.
1

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych -  parapety z blachy m

0.6*2 m 1.200
0.9*31 m 27.900
0.6*6 m 3.600
0.7*2 m 1.400
1.2*(14+30) m 52.800

RAZEM 86.900
37

d.2.
1

KNR-W 4-01
0916-01

montaż  podokienników drewnianych szt.
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85 szt. 85.000

RAZEM 85.000
38

d.2.
1

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

198.24*2+2.6 m 399.080
RAZEM 399.080

2.2 Tynki CPV 45450000 -6
39

d.2.
2

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

488 m2 488.000
RAZEM 488.000

40
d.2.

2

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

361.01 m2 361.010
RAZEM 361.010

41
d.2.

2

KNR 0-23
0932-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

127.455 m2 127.455
RAZEM 127.455

2.3 obudowa siding,daszki CPV 45450000 -6
42

d.2.
3

KNR 4-01
0604-07
analogia

Obicie  płytami Promatect H m2

233.0 m2 233.000
RAZEM 233.000

43
d.2.

3

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii wiatroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

116.18 m2 116.180
RAZEM 116.180

44
d.2.

3

KNR-W 2-02
2605-01

Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych m2

164.0 m2 164.000
RAZEM 164.000

45
d.2.

3

KNR-W 2-02
2605-03

Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż listew m

125.0*2 m 250.000
RAZEM 250.000

46
d.2.

3

KNR-W 2-02
2605-04

Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż naroż-
ników

m

8*1.5 m 12.000
RAZEM 12.000

47
d.2.

3

KNR 2-02
1220-04
analogia

Konstrukcje daszków jednospadowe aluminiowe z wypełnieniem plytami z poli-
weglanu

m2

15.66 m2 15.660
RAZEM 15.660

2.4 cokól CPV 45450000 -6
48

d.2.
4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

84.812 m2 84.812
RAZEM 84.812

49
d.2.

4

KNR 4-01
0619-03

Czyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

84.812 m2 84.812
RAZEM 84.812

50
d.2.

4

KNNR-W 3
1408-03

Wyrównanie drobnych nierówności do 3 mm oraz połączeń powierzchni istnie-
jącej ze świeżo naprawianą

m2

84.812 m2 84.812
RAZEM 84.812

51
d.2.

4

KNR 0-29
0636-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w
technologii gruntowanie

m2

84.812 m2 84.812
RAZEM 84.812
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52

d.2.
4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach x2

m2

84.812*2 m2 169.624
RAZEM 169.624

53
d.2.

4

KNR 0-29
0642-01

Docieplenie ścian cokołu płytami STYRODUROWYMI m2

84.812 m2 84.812
RAZEM 84.812

54
d.2.

4

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu m2

212.030*0.40 m2 84.812
RAZEM 84.812

2.5 Obróbki blacharskie CPV 45450000 -6
55

d.2.
5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

127.70 m2 127.700
2.60*0.25<wiatrołap> m2 0.650

RAZEM 128.350
56

d.2.
5

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle-
kanej

m

94.66 m 94.660
RAZEM 94.660

2.6 Roboty instalacji odgromowej
57

d.2.
6

KNR-W 4-03
0711-06

Montaż i demontaż złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem
pręt-płaskownik

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.2.

6

KNR-W 4-03
0711-04

Montaż i demontaż złączy naprężających instalacji odgromowych na ścianie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.2.

6

KNR-W 4-03
0701-05

Montaż i demontażwsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównaw-
czychna ścianie z betonu

szt.

220 szt. 220.000
RAZEM 220.000

60
d.2.

6

KNR-W 4-03
0704-08

Montaż i demontaż przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i przewo-
dów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

61
d.2.

6

KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
62

d.2.
6

KNR-W 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
2.7 Schody CPV 45450000 -6
63

d.2.
7

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki lastrico m2

82 m2 82.000
RAZEM 82.000

64
d.2.

7

KNR 4-01
0804-05

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

65
d.2.

7

KNNR-W 3
1408-01

Naprawy uszkodzeń powierzchniowych poprzez reprofilację konstrukcji żelbe-
towych przy 3 do 50 mm gr. naprawy

m

30 m 30.000

- 6 -
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RAZEM 30.000

66
d.2.

7

KNNR-W 3
1408-03

Wyrównanie drobnych nierówności do 3 mm oraz połączeń powierzchni istnie-
jącej ze świeżo naprawianą

m2

82 m2 82.000
RAZEM 82.000

67
d.2.

7

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

4.8 m 4.800
RAZEM 4.800

68
d.2.

7

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

82 m2 82.000
RAZEM 82.000

69
d.2.

7

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.8 Opaska wokól budynku CPV 451100000-1
70

d.2.
8

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

215*0.6 m2 129.000
RAZEM 129.000

71
d.2.

8

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m2

129.00 m2 129.000
RAZEM 129.000

72
d.2.

8

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-II głębok. 20 cm

m2

129 m2 129.000
RAZEM 129.000

73
d.2.

8

KNR 2-31
0202-05

Nawierzchnia żwirowa - grub.po zagęszcz. 5 cm m2

129 m2 129.000
RAZEM 129.000

74
d.2.

8

KNR 2-31
0202-06

Nawierzchnia żwirowa  każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 25

m2

129 m2 129.000
RAZEM 129.000

75
d.2.

8

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

155 m 155.000
RAZEM 155.000

2.9 Wywóz i utylizacja gruzu i innych materiałow z rozb iorki
76

d.2.
9

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu  na odległość do 1 km m3

230*1.5*0.05 m3 17.250
RAZEM 17.250

77
d.2.

9

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

17.25 m3 17.250
RAZEM 17.250

78
d.2.

9

Oplata skladowanie i utylizacje gruzu m3

17.25 m3 17.250
RAZEM 17.250

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 24444


