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CZESC |
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki i odbudowy galerii zewnetrznej oraz prace renowacyjne przy
elewacji potnocnej w Centrum Kultury Slaskiej — ZGODA w Swigtochtowicach.

2,

3.

Podstawa opracowania.
Umowa o prace projektowe nr 26/IR/2012-U24/IR/1883/12 z dnia 06.04.2012r. zawarta pomigdzy Gmina
Swietochtowice a Firma Ustugowa ,MTX’ Mariusz Kolberg.
Wizje lokalne przeprowadzone przez zespot opracowujacy w miesigcu kwietniu 2012.

Pomiary, dokumentacja fotograficzna wykonane w czasie wizji lokalne;.

Informacje uzyskane od stuzb administracyjnych.

Projekt archiwalny budynku.
Opinia techniczna ,Sprawdzenie konstrukcji galerii zewnetrznej w budynku domu kultury ,ZGODA” w
Swietochfowicach” z 2006 r. wykonana przez Leonard Cuber z zespotem.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Normy Polskie i literatura techniczna.

Lokalizacja

Przedmiotowy budynek znajduje sie przy ulicy Juliusza Krauzego 1 w Swietochtowicach w obrebie nr 3
w dzielnicy Zgoda na nieruchomosci o numerze 3904

-~

-

Rys. 1. Lokalizacja obiektu.
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ys. 2. Lokalizacja ob‘ietu - zdjcie lotnicze.

4. Uzbrojenie terenu.
Przez teren nieruchomosci przebiegajg sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa, elektroenergetyczna oraz
kanalizacji sanitarne;.

5. Charakterystyka ogéina obiektu.

Przedmiotowy budynek powstat w 1953-1955 roku jako Dom Kultury ,Metalowiec’ Zaktadéw Urzadzen
Technicznych. Obecnie petni budynek w dalszym ciggu petni funkcje Domu Kultury wraz z pomieszczeniami
Osrodka Zdrowia. Objeta opracowaniem galeria zewnetrzna znajduje sie na potnocnej elewacji budynku
i stanowi dodatkowe wejscie do budynku oraz wejécie do Osrodka Zdrowia. Na galerie prowadzg 2 odrebne
biegi schodowe zlokalizowane po przeciwnych stronach.

6. Konstrukcja budynku.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej. Dach dwuspadowy kryty papg. Obiekt
w catosci podpiwniczony. Schody zewnetrzne na galerig Zelbetowe. Przedmiotowa galeria wykonana zostata
jako balkon wspornikowy. Konstrukcja balkonu wykonana jako ptyta monolityczna Zelbetowa grubosci 24 cm
wylewana na mokro. Maksymalny wysieg wspornika wynosi 2,2 m. Prety zbrojeniowe kotwione w stropie i
wiencu budynku. Dolna cze$¢ ptyty wypetniona cegtg dziurawka w celu zmniejszenia cigzaru wtasnego piyty.
Na potrzeby wykonania oceny stanu technicznego balkonu w 2006 roku, dokonano odkrywek i stwierdzono
wystepowanie zbrojenia o przekroju kwadratowym o przekroju 20x20 mm i 18x18 mm co 28 cm, prety
rozdzielcze @6.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw elewacji pétnocne;.

Budynek pokryty tynkiem cementowo wapiennym w odcieniu piaskowy, cokdt pokryty kamieniem
elewacyjnym. Rynny i rury spustowe PCV, obrébki blacharskie na gzymsach galerii. Galeria zewnetrzna
mocowana wspornikowo do $ciany zewnetrznej i faczona ze schodami. Na catej dtugosci galerii porecz
stalowa. Wykoriczenie galerii stanowig ptytki ceramiczne.

8. Obiekty liniowe zwigzane z obiektem kubaturowym.
Nie objete opracowaniem.



CZESC I
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Rys. 3. Elewacja budynku.

Rys. 5. Przedmiotowa galeria. Rys. 6. Widok galerii od spodu.




Rys. 8. Rysy i pekniecia piyty.

Rys. 9. Ubytki w wypetnieniu.. Rys. 10. Wykwity solne



Rys. 12. Schody.

Rys. 13. Galeria.




Rys. 14. Przedmiotowa galeria.

Rys. 16. Balustrada.

Rys. 17. Ubytki w tynku



Rys. 19. Rura spustowa

Rys. 22. Obrébki blacharskie.



CZESC Il
OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. Ocena elementow galerii i elewacji pétnocne;j.

Sciany zewnetrzne: liczne uszkodzenia drobnowymiarowych elementow $cian, ubytki tynku, widoczne
zawilgocenia oraz liczne dewastacje w postaci napisow; nieszczelno$ci rynien i rur spustowych. Zaprawa w
spoinach, w nie otynkowanej czesci jest zwietrzata i wykrusza sie.

Galeria zewnetrzna: liczne ubytki tynku i betonu od spodu plyty, widoczne cegly wypetniajace ptyte galerii,
odkryte prety zbrojeniowe sg skorodowane oraz pozbawione otuliny, brak izolacji poziomej wodochronnej;
pekniecia i braki w posadzce. Cato$¢ zalewane przez wody opadowe. Widoczne wykwity solne, bardzo duze
zwietrzenie betonu od spodu piyty.

2. Analiza stanu technicznego galerii zewnetrzne;.

Na podstawie badahn makroskopowych oraz analizy wystepowania uszkodzerh mozna sformutowac
nastepujace wnioski: stan techniczny galerii ocenia sie jako awaryjny. Widoczne liczne uszkodzenia i ubytki
oraz zawilgocenia. Brak izolacji poziomej powoduje przenikanie wody a tym samym korozje chemiczng
i biologiczng ptyty galerii i jej elementdw no$nych. Stan techniczny elementéw wykorczeniowych (plytki
ceramiczne) grozi uzytkownikom budynku. Zawilgocenia $cian zewnetrznych oraz ubytki tynku pogarszajg
wiasciwos$ci termiczne przegrody oraz majg wptyw na wizualny stan obiektu.

3. Wnioski koricowe.

Ze wzgledu na pogarszajacy sie stan techniczny galerii wymagane jest natychmiastowe wzmocnienie
konstrukcji oraz jej wyremontowanie. Sciany zewnetrzne budynku nalezy pomalowaé po wcze$niejszym
uzupetnieniu tynkdw oraz wykona¢ nowe obrdbki blacharskie.

CZESC IV ,
ZAKRES | TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT

1. Zakres robét.

Zakres robot zgodnie z zaleceniem Inwestora obejmuije: rozbiorke przedmiotowej galerii zewnetrznej wraz z jej
odbudowg (bez naruszenia istniejacych schoddw), uzupetnienie ubytkdw w tynku, wymiane obrébek
blacharskich oraz oczyszczenie elewacji potnocne;.

2. Kolejnos¢ prac.

W celu naprawy plyty galerii niezbedna jest jej czeSciowa rozbidrka. Etap prac nalezy podzieli¢ na 2 czesci ze
wzgledu na ciggte uzytkowanie obiektu. Odcinki prac przedstawione zostaty w czesci rysunkowe;
opracowania. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby umozliwi¢ ciggte korzystanie z obiektu.

Kolejno$¢ robot:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

—  Wylgczy¢ pierwsza czes¢ galerii z eksploatacji poprzez zastosowanie barierek;

— Ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed dostepem oséb trzecich obszar pierwszej czesci
rozbiorki, obejmujacy obiekt rozbiérki oraz niezbedny pas terenu wokdt budynku; zabezpieczy¢ teren
rozbiorki pod wzgledem przepiséw BHP i p. poz.;

—  Ustawic tablice informacyjne i ostrzegawcze;
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—  Przygotowac niezbedny sprzet i urzadzenia do robét rozbidrkowych;

—  Uprzatng¢ teren prac z niepotrzebnych elementow.

ETAP | - rozbidrka galerii.

—  Demontaz balustrady i obrébek blacharskich;

— Rozbidrka oktadzin i warstw wyréwnawczych schodow i galerii;

—  Skucie tynku od spodu ptyty i schodow.

— Demontaz ceramicznego wypetienia ptyty;

—  Skucie warstw betonu i odstoniecie istniejacego zbrojenia.

ETAP Il — przygotowanie zbrojenia.

—  Oczyszczenie mechaniczne istniejacych pretéw z korozji, zwrocic uwage nalezy na miejsca kotwienia
pretow w Scianie zewnetrznej.

—  Usuniecie zbrojenia w przypadku wystapienia korozji przekroju powyzej 10 %

—  Zabezpieczenie antykorozyjne istniejacego zbrojenia.

ETAP Il - uzupetnienie zbrojenia.

—  Wykonanie deskowania.

—  Przewiduje sie wymiane 50% istniejacego zbrojenia. Nowe zbrojenie ptyty wykona¢ zgodnie z czescig
obliczeniowa prety @12 co 15 cm, prety rozdzielcze @10 co 30 cm.

—  Prety kotwi¢ w Scianie zewngtrznej za pomocg zywicy Hilty.

ETAP IV — wykonanie piyty.

— W miejscu styku nowej ptyty galerii z ptyta schodow zastosowaC nalezy warstwe szczepng po
wczesniejszym oczyszczeniu i zagruntowaniu powierzchni.

—  Betonowanie ptyty beton C20/25.

— Rozdeskowanie ptyty po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymato$ci.

ETAP V — wykonczenie powierzchni.

—  Zagruntowanie podtoza preparatem penetrujgcym.

—  Uzupetnienie brakow w betonie na powierzchni schoddw.

—  Wykonanie izolacji ciggtej.

—  Wykonanie wylewki cementowo wapiennej grubosci 5 cm ze spadkiem min. 2%.

—  Ulozenie ptytek ceramicznych mrozoodpornych na galerii i schodach.

—  Uzupetnienie tynkéw na powierzchni elewacji w czesci wykonywanej nowej piyty.

Po wykonaniu prac, kolejnos¢ robot powtdrzy¢ nalezy na drugiej czesci galerii.

ETAP VI - prace tgczne

—  Wykonanie tynkowania na spodniej czesci nowej ptyty oraz pod istniejagcymi schodami.
—  Wymiana istniejgcych rur spustowych.

— Malowanie.

—  Wykonanie obrobek blacharskich na elewacji oraz galeri.

— Montaz balustrad.

—  Uprzatniecie terenu prac.

—  Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Opis organizacji robét.

3.1. Analiza warunkéw realizacji.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy uzyskaé pozwolenie od wiasciwego Organu
Panstwowego Starostwa. Roboty rozbiérkowe muszg by¢é prowadzone jedynie pod statym nadzorem
kierownika budowy — rozbidrki, posiadajacego wtasciwe przygotowanie zawodowe i uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi. Przed przystapieniem do rob6t kierownik budowy winien zgtosic ten fakt do Nadzoru
Budowlanego oraz zarejestrowac¢ dziennik budowy rozbidrki.
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3.2. Warunki specjalne prowadzenia rohét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Dla zapewnienia ograniczenia ucigzliwo$ci dla Srodowiska w fazie realizacji
inwestycji nalezy zapewni¢ podczas prac budowlanych mozliwie jak najmniejszy obszar terenu, ktory
wykorzystany musi by¢ dla prowadzenia rob6t. W czasie wyburzenia, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje
chwilowe zapylenie pytem, zawartym w materiatach budowlanych. Zasieg zapylenia zalezny jest od aktualnych
warunkow atmosferycznych. Zmniejszenie zapylenia prowadzone bedzie przez zraszanie wodg konstrukcji
budynku przed wyburzeniem. W czasie wyburzania fragmentéw budowli sygnalisci bedg informowa¢ ludzi,
przebywajacych w najblizszym otoczeniu o mozliwosci chwilowego pylenia. W celu zmniejszenia dla otoczenia
niekorzystnego oddziatywania akustycznego zwigzanego z wykorzystywaniem $rodkéw transportowych,
maszyn roboczych, napgdowych oraz zmechanizowanych narzedzi podczas prowadzenia prac prace
budowlane nalezy prowadzi¢ od godziny 6.00 rano do godziny 22.00.

4. Technologia i organizacja robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacjq
projektowg, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru/Kierownika budowy.

4.1.Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych obszar rob6t nalezy wytaczy¢ z eksploatacji. Nalezy zapozna¢ sie z
planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiorki Przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokdt obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu i
oznaczeniu terenu prac, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na
widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na teren
rob6t oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych. Prowadzone roboty budowlane powinny by¢
dostosowane do ogdlnych przepiséw p.poz. Na placu budowy nalezy zlokalizowa¢ punkt ppoz. wyposazony
w gasnice, pojemnik z woda, wiadra, fopaty, skrzynie z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien by¢
wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw najblizszej strazy pozarnej, policji, pogotowia
ratunkowego. Zabezpieczy¢ teren pod wzgledem przepiséw BHP. W zaleznoSci od potrzeb, okreslic sposob
zasilania terenu w energie elektryczng i inne media. Przygotowa¢ niezbedny sprzet i urzadzenia do robét
rozbiorkowych, wyznaczy¢ stanowiska pracy sprzetu ciezkiego i urzadzen oraz zabezpieczenie tych
stanowisk. Teren pod wymienione stanowiska powinien by¢ utwardzony. W rejonie pracy usung¢ zbedne
materialy i urzadzenia - wyznaczy¢ tymczasowe sktady pod zdemontowane elementy konstrukcji, gruz itp.,
przed przystgpieniem do prac wspoinie ze stuzbami Inwestora okresli¢ kompetencje, zalezno$ci i zakres
odpowiedzialnosci 0s6b wykonujacych rozbiérke oraz sposob powiadamiania, sygnalizacji i komunikacji w
obrebie likwidowanego obiektu. W miejscu wykonywania robét rozbiérkowych oprécz programu robot i
zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowa¢ sie dziennik robot. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomos$ci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie rozbiérki,
przeszkolenie brygady na stanowiskach pracy, kolejno$¢ i sposdb wykonania robét rozbiérkowych,
protokolarne stwierdzenie elementy konstrukcyjne cze$ci obiektu, na ktérych w czasie trwania robot bedg
musieli stawa¢ lub przebywa¢ pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymatos¢, opis Srodkow
zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania rob6t, date zatozenia i usunigcia urzadzen
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczno$ci mogace
mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

4.2. Sposdb wykonania roboét.

Roboty rozbidrkowe.

Roboty rozbidrkowe rozpocza¢ od demontazu balustrad i obrobek blacharskich. Rozbidrke nalezy rozpocza¢
pasami o szerokosci 30 — 40 cm od zewnetrznej krawedzi balkonu (balustrady) i przesuwac sie w kierunku
Sciany zewnetrznej budynku.

Beton rozbija¢ recznymi mtotami pneumatycznymi, udarowymi lub obrotowo — udarowymi.
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Zabezpieczenie zbrojenia.

Istniejace prety zbrojeniowe oczysSci¢ nalezy z rdzy za pomocg szczotek drucianych oraz zmy¢ woda.
Szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na miejsca styku zbrojenia ze $ciang zewnetrzng. Do ochrony stali
zbrojeniowej zastosowa¢ nalezy systemowe rozwigzanie np. srodek MAXREST PASSIV (DRIZORO),
BARRAFER (technologia naprawy systemu "PUSZ") lub 1 x warstwy epoksydowej powtoki gruntujacej SIKA
Poxicolor Primer HE NEU, 1xSIKA Cor EG1 oraz 1x SIKA Cor EG4 (technologia Sika Repair F). Srodek
ochronny naktada¢ nalezy dwuwarstwowo na powierzchni¢ pretéw za pomocg pedzla badz pistoletu. Zaleznie
od temperatury, na ogét nalezy odczeka¢é 2 - 3 godziny przed natozeniem kolejnych warstw
wykonczeniowych. Nie stosowa¢ w temperaturze nizszej niz 5st C lub powyzej 60st C. Natychmiast po uzyciu
narzedzia powinny by¢ wymyte woda. Wybrany $rodek stosowaC zgodnie z instrukcja podang przez
producenta. Zastosowany materiat posiada¢ musi aprobate techniczng oraz atest higieniczny. Prety
zbrojeniowe, w ktorych zbrojenie przekracza 10% nalezy wycigé. Przewiduje sie usuniecie ok. 50%
skorodowanych pretow.

Montaz nowego zbrojenia.

Ogdlne zasady projektowania

Zbrojenie musi by¢ tak zakotwione, by sita dziatajgca w stali byta w petni przenoszona do istniejacego
elementu budowlanego bez roztupania lub odtupania betonu. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wptyw grubosci
otuliny betonowej, odlegto$ci miedzy pretami i zbrojenia poprzecznego. Do kotwienia iniekcyjnego mozna
stosowac tylko prety o prostych koncach.

Nowoprojektowane zbrojenie kotwi¢ w Scianie zewnetrznej nalezy za pomocg zywicy wolnowigzacej HILTY
HIT-RE 500. Hilti HIT-RE 500 jest Zywicg iniekcyjng 0 wysokiej wytrzymato$ci do wklejania pretow
zbrojeniowych i gwintowanych.
Odznacza sig ona nastepujgcymi innowacyjnymi zaletami:
— Bardzo wytrzymata w catym zakresie Srednic preta zbrojeniowego.
— Pomijalny skurcz.
— Nadaje sie do prawie wszystkich wierconych otworéw (na przyktad przy uzyciu wiertet diamentowych).
— Dobra przyczepno$¢ w ponadwymiarowych i wilgotnych otworach.
— Czerwony kolor utatwiajacy kontrole na placu budowy.

Czasy Zelowania i utwardzania zywicy.

twork/ tgel teure.ini toure,ful No&noss
. 4 , g osnosc¢
Temperatura podioza Osad;en!e pretéw Wstepny cz'as ' Zbrojenie . projektowana
zbrojeniowych utwardzania i betonowanie
-5°C 23°F 4h 36 h 72 h
0°C 32°F 3h 25h 50 h
10°C 50°F 2h 12h 24 h i 1 il
o a : niniejszego
20°C 70°F 30 min 6h 12h podrecznika
30°C 85°F 20 min 4h 8h
40°C 104°F 12 min 2h 4 h

Instrukcja osadzania pretow:

Do wiercenia uzywac elektrycznego lub
pneumatycznego mtotka udarowego lub wiertarki

z udarem elektropneumatycznym.
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Dodatkowo mozna zastosowac wiertnice diamentowg,

Okresli¢ potozenie istniejacego zbrojenia.
Zachowa¢ odlegto$¢ od krawedzi

cs zgodnie z projektem zbrojenia.
Zachowac kierunek wiercenia rownolegty
do zewnetrznej krawedzi istniejacego
zbrojenia.

Zaznaczy¢ gtebokos$¢ osadzenia na
precie (finst) Sprawdzi¢ gtebokos¢
wywierconego otworu (finst) i czy pret
daje sie tatwo wtozy¢.

LTS

Czyszczenie wywierconego otworu:

* Wywiercony otwdr oczy$ci¢ bezposrednio przed
iniekcja.

+ Wyszczotkowaé wywiercony otwor.

+ Usunac¢ pyt i wode z wywierconego otworu przez
wydmuchanie.

+ Wywiercony otwdr nie moze zawierac lodu ani oleju
[ tuszczu.

Wywiercony otwér przedmucha¢ niezaolejonym,
sprezonym powietrzem.

Postuzy¢ sie w tym celu dyszg powietrza
(sprezone powietrze = 6 bar lub

90 psi).

Wywiercony otwdr oczysci¢ okragta
szczotka. Zaleznie od gtebokosci otworu
postuzyc sie przedtuzka.

Wywiercony otwér kontrolnie przedmuchac
niezaolejonym sprezonym
powietrzem.

Wybra¢ przedtuzke mieszacza odpowiednig
do gtebokosSci wywierconego
otworu.
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t adunek foliowy:

+ Sprawdzi¢ tadunek foliowy, czy nie jest uszkodzony.
+ Wprowadzi¢ tadunek foliowy do kasety.

+ W czasie aplikacji temperatura tadunku foliowego
powinna wynosi¢ powyzej +5 °C.

Mieszacz

* Nakreci¢ odpowiedni mieszacz

* Sprawdzi¢, czy jest zamontowana spirala
mieszacza. W Zadnym razie nie przerabiac
mieszacza.

t adunek foliowy:

* Whozy(¢ tadunek foliowy w kasecie do dozownika
Duzy tadunek

* Wtozy¢ duzy tadunek do dozownika

t adunek foliowy:

* Wyrzuci¢ zywice z pierwszych kilku suwéw*), np. do
pustego opakowania foliowego

Duzy tadunek

* Wyrzuci€¢ zywice z pierwszego wycisnigcia®).

*) wyrzucang ilo$¢ podano na ulotce zataczonej do
opakowania

Korcowke iniekcyjng nasadzi¢ mocno
na przediuzke mieszacza

‘--.-.Hr.'

Na przedituzce mieszacza zaznaczy¢
gtebokosc¢ iniekcji (/m).
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Ostroznie wstrzykna¢ zywice tak, by
[N} nie powstaty pecherzyki powietrza.

i Posuwac sie przy tym od dna otworu

i na zewnatrz.

0 W wywiercony otwor wiozy¢ pret

} zbrojeniowy, ruchem wkrecajacym

Kontrola osadzenia:

* Wokot wywierconego otworu widac

wyplyniecie zywicy

* Znacznik gtebokosci osadzenia pokrywa

sie z powierzchnig betonu

Zalecana maksymalna gtebokos¢ wierconego otworu
dla dozownikdw:

max finst [cm]

MD2000/ 2500 Zastosowanie przedtuzek i koncowek
iniekcyjnych:

P3000/ 3500

BD2000/ED 3500 P5000

70 70 HIT-VL 9/1,0 dla $rednic od 10 do 12 mm
wigcznie

200 HIT-

R . e ) W wywiercony otwér wiozy¢ pret
- - 0o on il 1 zbrojeniowy, ruchem wkrecajgcym

Kontrola osadzenia:

B N e vy + Wokot wywierconego otworu widaé
wyplynigcie zywicy

* Znacznik gtebokosci osadzenia pokrywa
- sie z powierzchnig betonu

Zalecana maksymalna gtebokos$¢ wierconego otworu dla dozownikow:

max finst [CM]
MD2000/ 2500 Zastosowanie przedtuzek i koncowek iniekcyjnych:
P3000/ 3500 BD2000/ED 3500 P5000
70 70 HIT-VL 9/1,0 dla érednic od 10 do 12 mm wigcznie
200 HIT-VL 16/0,7 dla srednic wigkszych niz 12 mm

Roboty betonowe, izolacyjne.

Warstwa podktadowa.

Po uzyskaniu przez powtoki gwarantowanych parametréw, wykona¢ plyte z betonu klasy C20/25, po
sezonowaniu betonu na catej powierzchni natozy¢ warstwe szczepng z SIKA Repair10 lub MAXBOND.
Powierzchnia betonu przed natozeniem preparatu musi by¢ czysta, sucha, trwata, wolna od kurzu. Dopuszcza
sie aplikacje produktu na podtoze matowo wilgotne. Do aplikacji nalezy uzywac pedzla, watka lub natrysku w
celu wykonania jednolitej powtoki. Gdy powierzchnia jest porowata, dla lepszego rezultatu, nalezy natozy¢
dwie warstwy. Po zastosowaniu produktu nalezy odczeka¢ 20 min , przed potozeniem betonu, zaprawy lub
tynku jednak nie pdzniej niz 24 h. Uzywane do aplikacji narzedzia powinny by¢ wyczyszczone wodg. Nie
powleka¢ powierzchni pod ci$nieniem hydrostatycznym.
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|Izolacja przeciwwodna.

Kolejnym etapem prac jest wykonanie izolacji ciggtej na catej powierzchni nowej plyty. Wykonac nalezy
warstwe izolacji ciagtej z ptynnej folii - FLEX Elastyczny, SANIFLEX (Schomburg) lub Superflex (Deitermann),
po zastosowaniu preparatu gruntujgcego zgodnego z wybranym rozwigzaniem. Po catkowitym wyschnieciu
preparatu gruntujgcego, preparat naktada¢ w stanie nierozcieczonym przy pomocy pacy, pedzla lub watka.
Przy naktadaniu pacg wystarcza jednokrotne natozenie materiatu. Niezbedna grubo$¢ warstwy uszczelniajacej
uzyskiwana jest przez wstepne natozenie materiatu pacg o zebach 3-4 mm. Nastepnie powierzchnig nalezy
wyréwnac przy uzyciu gtadkiej pacy lub szpachelki. W przypadku naktadania pedzlem lub watkiem niezbedne
jest minimum dwukrotne naktadanie. Druga warstwa musi by¢ naktadana po catkowitym wyschnigciu
pierwszej.

Warstwa wyrownawcza.

Nastepnie wyréwnac podtoze z jastrychu cementowego (chudy beton C10/12) wraz z niezbednym spadkiem
min. 2%. Do jastrychu zastosowa¢ dodatek polimeru np. SIKA Baudispersion w ilo$ci zalecanej przez
producenta i zgodnie z technologig.

Dylatacie.

Wykonac¢ dylatacje strefowg galerii (zgodnie z rysunkiem) -dylatacje wykonac¢ przez ptyte betonowa, jastrych
spadkowy, uszczelnienie zespolone (izolacja przeciwwodna) do poziomu oktadziny z ptytek, stosujac
rozwigzanie systemowe.

Miejsca spoin dylatacyjnych : styk cokolika i ptaszczyzny poziomej , styk cokolika i $ciany, oraz przejécie
stupkow balustrady przez izolacje uszczelnic¢ kitem jednosktadnikowym np. Sikaflex 11FC. Pod kit utozy¢ sznur
dylatacyjny o szer.6mm tak, aby kit przylegat tylko do dwéch powierzchni.

Roboty dodatkowe.

Obrébki blacharskie galerii wykonac z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7mm i mocowac na kotki fi8 z
zastosowaniem podkfadek uszczelniajacych.

Balustrade zamontowac w ptycie na kotwach chemicznych np. SIKA Anchorfix1. Balustrade mocowa¢ do
warstwy noénej ptyty (nie do warstw posadzkowych), oraz do istniejgcych schoddw.

Warstwy wykonczeniowe.

wykonac izolacje przeciwwodng w postaci elastycznego szlamu z zaprawy mikrouszczelniajacej np.
Schomburg Aquafin 2K lub Ceresit CR 166 . Izolacje wykona¢ w min.2 warstwach zgodnie z wytycznymi
producenta. Nalezy zastosowac¢ kompletne rozwigzanie systemowe. z wklejeniem min. tasm izolacyjnych na
styku powierzchni poziomych i pionowych, na styku z obrébka blacharskg oraz w miejscu potaczenia ze
schodami.

Izolacje wywing¢ min. 30cm na Sciang zewngtrzng, a nastepnie $ciane otynkowac.

Zastosowac nalezy ptytki ceramiczne mrozoodporne antyposlizgowe, klejone na klej elastyczny mrozoodporny
rozprowadzony na catej powierzchni ptytki ( petne podparcie). Szeroko$¢ fug dostosowac do wielkosci ptytek:
min. 5 mm. Plytki spoinowa¢ spoing elastyczng zgodnie z wytycznymi producenta. Do uktadania ptytek
zastosowac kompletne rozwigzanie systemowe np. firmy Schomburg z grupy produktéw stosowanych do
wykonywania zewnetrznych okfadzin z materiatéw ceramicznych i kamienia na powierzchniach balkonéw.

Prace uzupetniajace.

Przej$cie rury spustowej przez ptyte balkonu uszczelni¢ taSma bentonitowg np.Waterstop RX oraz elastyczng
zaprawg mikrouszczelniajacq

Od spodu ptyty zastosowac powtoke ochronng elastyczng np. Kolorflex, nastepnie dolng i boczne
powierzchnie ptyty galerii otynkowac tynkiem cienkowarstwowym i pomalowac¢ farbg (kolor zgodny z kolorem
elewaciji).

Nowoprojektowane balustrady kolorem i ksztattem nawigzywa¢ majg do istniejacych poreczy.

17



Prace przy elewacji potnocnej.

Zakres prac na elewacji pétnocnej obejmuje wymiane istniejacych obrébek blacharskich, uzupetnienie ubytkéw
w tynku wraz z jego pomalowaniem oraz oczyszczenie elewacji z mchow, porostow, alg i grzybéw. Do
czyszczenia elewacji z mikroorganizmdw zastosowac rozwigzanie systemowe np. firmy Baumit SanierLosung.
Do czyszczenia elewaciji z napiséw zastosowac preparat do czyszczenia podtozy mineralnych np. LOSONIT
FORTE do zmywania zabrudzen z graffiti.

5. Sprzet do rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet
i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoSci.
Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wyfgcznie do prac do
jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Zestawienie sprzetu i urzadzen do robét rozbiorkowych ujeto w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

6. Transport i skladowanie materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Transport na placu
rozbiorki mozna wykonywaé przy uzyciu przeno$nikéw tasmowych, wozkow kotowych lub taczek. Nalezy
zwroci¢ szczegbing uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych
powodowaC uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody tymczasowe stuzace do transportu nie mogg
przekraczaé nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpaddw
stosowa¢ w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce robét rozbiérkowych. Zalecane samochody
samowytadowcze. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Dla $Srodkéw
transportu zostang wydzielone miejsca postojowe, przewozone tadunki zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem. Materiaty nadajace sie¢ do ponownego uzycia nalezy posegregowac i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem. Gruz uzyskany w wyniku rozbidrki wywiez na miejsce sktadowania uzgodnione z wia$cicielem
obiektu.

7. Zagospodarowanie dziafki.

7.1.Wywiezienie gruzu.

Gruz uzyskany z rozbiérki (materiaty inne niz niebezpieczne) bedzie tadowany na samochody ciezarowe i na
biezaco przewozony w miejsce przeznaczenia lub wywozony poza plac rozbiérki. Otrzymane w zwigzku
z rozbiérkg odpady nalezy w pierwszej kolejnodci podda¢ odzyskowi (remont i wzmocnienie istniejacych
elementow konstrukcji), a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywies¢ na wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce
sktadowania badZ usuwania odpadéw na terenie rozbidrki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady
nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiorki gruz, odpady nalezy
wywiez samochodem samowytadowczym. Inne materialy porozbiorkowe (elementy stalowe) bedq
przetransportowane na sktadowisko ztomu.
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7.2.Zakonczenie robot.

Wykona¢ prace porzadkowe, usungé zabezpieczenia placu rozbiérki, zlikwidowaC zaplecze rozbidrkowe,
sporzadzi¢ protokdt odbioru rob6t. Szczegdtowy zakres robdt porzadkowych powinien byé uzgodniony
pomiedzy Inwestorem, a wykonawca.

8. Wytyczne i zalecenia bhp.

Podczas prowadzenia m.in. robét demontazowych i rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ warunkow BHP

zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Obowigzujg roéwniez uwagi BHP podane w Dokumentacjach

Techniczno-Ruchowych sprzetu uzywanego podczas prowadzenia robdt.

W szczegoInosci zwraca sie uwage na to aby:

a) Teren, na ktérym odbywa sie rozbiorka ptyty galerii bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

b) W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie moga znajdowac sie osoby nie zatrudnione
bezposrednio przy pracach rozbidrkowych i skierowanych tam przez kierownika robét.

c) Pracownicy wykonawcy robét rozbiérkowych powinni by¢ zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z pdzniejszymi zmianami).

d) Pracownicy wykonujgcy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologiq i organizacjg robdt
demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbidrkowych i na
wysoko$ciach. Przed rozpoczeciem pracy mistrz powinien przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe na
stanowisku roboczym, niezaleznie od szkolen okresowych. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy
powinni pokwitowac wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiérki.

e) Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan lekarskich i
psychotechnicznych.

f) Roboty rozbiorkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego
pracownika posiadajacego stosowne kwalifikacje.

g) Bedzie stosowany przez pracownikdw sprzet ochrony osobistej, szelki, linki i aparaty bezpieczenstwa. Strdj
roboczy pracownikéw powinien by¢ jednolity o jaskrawej kolorystyce i napisach pozwalajacych na
identyfikacje firmy. W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu,
pracownikdéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne. W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni
stale pracowac w kaskach.

h) Miejsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

) Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci
blizszej od skrajnych przewoddw: 3 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30
kV, 15 m - dla linii WN do 110 kV, 30 m - dla linii WN ponad 110 kV.

j) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomocniczy muszg by¢ codziennie sprawdzane przed przystgpieniem do
robét, a szczegdlinie starannie po burzy, ulewie, wichurze, itp. przez kierownika budowy, wzglednie przez
upowaznionych pracownikdéw. Wynik przegladu nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy i ksigzeczce uwag
BHP.

k) Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu,
$niegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2, burzy i wytadowan atmosferycznych, przy
niedostatecznym o$wietleniu. Zaleca sig aby roboty rozbiorkowe wykonywane byly przy osSwietleniu
naturalnym (w dzien).

) W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

m) W trakcie wyburzania jednego elementu nie moze on powodowa¢ nieprzewidzianego spadania lub
zwalania sig innego.

n) Prowadzenie robét rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr
jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu rob6t dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podja¢
uprawniony kierownik budowy.

0) Wszelkie elementy zwisajace lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwtocznie usungg.

p) Nalezy zwrdci¢ uwage, aby w czasie demontazu zachowana byfa stateczno$¢ nie demontowanych jeszcze
konstrukcji i elementow.
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q) Podnoszenie ciezaréw przekraczajacych maksymalng nosno$¢ stosowanego sprzetu jest zabronione.
Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate
konstrukcji.

r) Otwory w pomostach, do ktdrych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie zakryte i ogrodzone
barierkami o wysoko$ci 1,1 m.

s) Rusztowania, drabiny, pomosty wykona¢ i uzytkowa¢ zgodnie z przedmiotowymi normami i instrukcijg
obstugi. W czasie pracy na wysoko$ci pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem za pomocq
szelek bezpieczenstwa i lin asekuracyjnych przyczepionych do statej konstrukcji. Przy wejSciach na
rusztowania wywiesié tablice ,UWAGA — PRACA NA WYSOKOSCI".

t) W przypadku konieczno$ci poruszania si¢ po trapach, na ktérych pokrycie zostato juz zdemontowane
nalezy:

- przy rozpietoSci migdzy belkami wiekszych niz 2,0m stosowaC specjalne konstrukcje dojs¢ z
zabezpieczeniem,

- przy rozpietoSci migdzy belkami mniejszych niz 2,0m na belki zatozy¢ bale drewniane gr. 50mm wraz z
odpowiednimi zabezpieczeniami.

- zabrania si¢:

- rownoczesnych robét na dwéch poziomach,

- gromadzenia elementdw rozbidrkowych na podestach, schodach itp.,

- przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robét.

CZESCV ,
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robot.

Prace prowadzone bedg na obiekcie zlokalizowanym na nieruchomosci nr 3904 przy ul. Krauzego 1 w
Swietochtowicach (woj. $laskie). Zakres robét zgodnie z zaleceniem Inwestora obejmuje: rozbiorke plyty galerii
wraz z jej odtworzeniem oraz pracy przy elewacji potnocnej w tym wymiane obrobek blacharskich oraz
uzupetnienie ubytkow w tynku.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W obrebie granic dziatki zlokalizowane sg sieci i przytacza techniczne, przedmiotowy budynek oraz liczny
drzewostan.

Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podziemne elementy uzbrojenia terenu, drogi dojazdowe i dojscia do zabudowy, wykopy liniowe powyzej
1,5m, roboty na wysokos$ci powyzej 5,0m.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przewiduje sie zagrozenia: porazenie pradem, uszkodzenie ciata, upadku z wysokosSci (podczas wykonywania
prac z uzyciem maszyn i urzadzen, nalezy zabezpieczy¢ pracownikdw i narzedzia przed upadkiem z
wysoko$ci, wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed po$lizgiem i rozsunieciem
oraz zapewni¢ ich stabilnos¢, stanowiska pracy powinny umozliwia¢c swobode ruchu, maszyny i urzadzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta i spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,
wykonanie barierek zabezpieczajacych na rusztowaniach i w poziomie dachu). Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
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usuwanie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. Podczas
wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/sek. roboty nalezy wstrzymaé. Przy usuwaniu gruzu z gornych
kondygnacji obiektu nalezy stosowa¢ zsuwanie pochyte lub rynny zsypowe. W czasie rozbiérki przebywanie
ludzi na nizszych kondygnacjach jest zabronione. Gromadzenie gruzu na stropach i schodach jest zabronione.
Gruz z rozbieranych konstrukcji sukcesywnie usuwac na zewnatrz budynku.

Sposdb przeprowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikow (wstepne i okresowe), ktorzy
powinni potwierdzi¢ udziat w nim wtasnorecznym podpisem. Zakres szkolenia powinien obejmowaé m.in. tre$¢
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osobe majacq odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do jego przeprowadzenia. Przed przystapieniem do prac robotnicy
powinni by¢ zapoznani z programem pracy oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzonym
przez kierownika budowy. Bezpo$redni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi sprawowacé bedzie
kierownik budowy. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przestrzeganie przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
(DZ.U.Nr 47, poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
szczegblnosci:

- plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu dostepem niepowotanych oséb
majacych dostep do budowy; ogrodzenie miejsca budowy bedzie przygotowane i wykonane w ten sposéb, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi przebywajacych w poblizu i na terenie budowy, tj. bedzie zabezpieczone
przed przewréceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp.,

- wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejéciem lub bramg dla ruchu pieszego oraz dla pojazdéw
samochodowych; szeroko$¢ drogi dojazdowej dla samochoddw min. 3,5m; dla dojazdu do miejsca budowy
zostanie wykorzystana istniejgca komunikacja wewnetrzna; stosownie do potrzeby zostanie wyréwnany teren
wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem miejscowych nieréwnosci uniemozliwiajacych dojazd lub dojscie do
rozbieranego budynku; umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy
oraz przy dojsciu do budowy w takiej odlegtosci, aby informacja o rozbieranym obiekcie i prowadzonych
robotach docierata do oséb odpowiednio wczesnie.

- w trakcie prac na wysokosSciach stosowa¢ zabezpieczenia przed upadkiem (barierki ochronne, pasy
bezpieczenstwa itp.)

- dostawa pradu elektrycznego i wody -niezbednych do wykonywania rob6t budowlanych oraz o$wietlenia
placu budowy i miejsc pracy odbywac sie bedzie z istniejacych na dziatce przytaczy elektroenergetycznego i
wodnego.

- nalezy przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe budowy
oraz urzadzenie pomieszczen higieniczno —sanitarnych (tymczasowy budynek: barakowdz bez podwozia lub
kontener segmentowy).

- podczas prowadzenia rob6t nie bedaq stosowane materiaty, wyroby oraz substancje i preparaty
niebezpieczne.

- na czas wykonywania robét budowlanych dokumentacja budowy bedzie w posiadaniu kierownika budowy i
inwestora.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca

pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan majacych na celu
usuniecie tego zagrozenia
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Wykaz rozporzadzen z ktoérych uwag i zalecen nalezy korzysta¢ przy wykonywaniu robot.

Przy realizacji inwestycji nalezy stosowac przepisy nastepujacych aktéw prawnych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (L.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, ( Dz. U. Nr 75 poz. 640 ze zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, ( Dz. U. Nr 198 poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terendw, ( Dz. U. Nr 121 poz. 1138)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, ( Dz. U. Nr 121 poz. 1139)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 4.03.1999 r. w sprawie obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm.

Projektowat:
mgr inz. Mariusz KOLBERG
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mgr inz. Mariusz KOLBERG taziska Gorne, dnia 18.04.2012r.
ul. Tuwima 13
43-173 taziska Gbrne

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze:

Projekt budowlany remontu galerii zewnetrznej w Centrum kultury Slaskiej — ZGODA
w Swietochtowicach przy ul. Krauzego 1.

lokalizacja: SWiQtoc’h’rowice, ul. Krauzego 1, dziatka nr 3904.
inwestor: Gmina Swigtochfowice, ul. Katowicka 54; 41-600

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Mariusz KOLBERG

uprawnienia nr 8/2000

bez ograniczen do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

nr izby zawodowej SLK/BO0020/03
piecze¢ i podpis
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Katowice, 17 stycznia 2000 1.
AG.I1.4/2/7342/8/2000

DECYZJA ur8/2000

Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w-sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 1. ), w zwigzku z art. 104 §1i2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana inz.Mariusza Kolberga na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktylke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng powotana Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sie, ze
Pan inz.Mariusz KOLBERG
ur. dnia 9 maja 1973 r.w Mikotowie
otrzymuje
TPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczer
do projektowania i kierowania robotami budowlamymi
w specjalnoéci: konstrukeyjno-budowlanej

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Sla,skiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inz.Mariusza Kolberga
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawniesi budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

0Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
poérednictwem Wojewody Sla,skiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Kolberg
ul.Dworcowa 63 ; E vaznienia WOIEWODY
48-175 Wyry Prg '

2. Gt6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.a/a

S TR
Wydzioiu

Wyaziol ity
odarkt Przsi trzenne)
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OKREGOWA Katowice, 22 czerwca 2011 r.
N 74 B A

_ BUDOWNICTWA

Pani/Pan Mariusz Kolberg
ul. Tuwima 13a

43-173 Laziska Gorne

ZASWIADCZENIE

Pahi/Parn kélb;fg Mariusz

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0020/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.06.2012 r.
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