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CZĘŚĆ I 

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 
 
1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki i odbudowy galerii zewnętrznej oraz prace renowacyjne przy 
elewacji północnej w Centrum Kultury Śląskiej – ZGODA w Świętochłowicach. 

 
2. Podstawa opracowania. 
- Umowa o prace projektowe nr 26/IR/2012-U24/IR/1883/12 z dnia 06.04.2012r. zawarta pomiędzy  Gmina 

Świętochłowice a Firmą Usługową „MTX” Mariusz Kolberg. 
- Wizje lokalne przeprowadzone przez zespół opracowujący w miesiącu kwietniu 2012. 
- Pomiary, dokumentacja fotograficzna wykonane w czasie wizji lokalnej. 
- Informacje uzyskane od służb administracyjnych.  
- Projekt archiwalny budynku. 
- Opinia techniczna „Sprawdzenie konstrukcji galerii zewnętrznej w budynku domu kultury „ZGODA” w 

Świętochłowicach” z 2006 r. wykonana przez Leonard Cuber z zespołem. 
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
- Normy Polskie i literatura techniczna. 

 
3. Lokalizacja 
Przedmiotowy budynek znajduje się przy ulicy Juliusza Krauzego 1 w Świętochłowicach w obrębie nr 3  
w dzielnicy Zgoda na nieruchomości o numerze 3904 
 

  
Rys. 1. Lokalizacja obiektu. 
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Rys. 2. Lokalizacja obiektu – zdjęcie lotnicze. 

 
4. Uzbrojenie terenu. 
Przez teren nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, elektroenergetyczna oraz 
kanalizacji sanitarnej. 

 
5. Charakterystyka ogólna obiektu. 
Przedmiotowy budynek powstał w 1953-1955 roku jako Dom Kultury „Metalowiec” Zakładów Urządzeń 
Technicznych. Obecnie pełni budynek w dalszym ciągu pełni funkcję Domu Kultury wraz z pomieszczeniami 
Ośrodka Zdrowia. Objęta opracowaniem galeria zewnętrzna znajduje się na północnej elewacji budynku  
i stanowi dodatkowe wejście do budynku oraz wejście do Ośrodka Zdrowia. Na galerię prowadzą 2 odrębne 
biegi schodowe zlokalizowane po przeciwnych stronach.   

   
6. Konstrukcja budynku.  
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej. Dach dwuspadowy kryty papą. Obiekt 
w całości podpiwniczony. Schody zewnętrzne na galerię żelbetowe. Przedmiotowa galeria wykonana została 
jako balkon wspornikowy. Konstrukcja balkonu wykonana jako płyta monolityczna żelbetowa grubości 24 cm 
wylewana na mokro. Maksymalny wysięg wspornika wynosi 2,2 m. Pręty zbrojeniowe kotwione w stropie i 
wieńcu budynku. Dolna część płyty wypełniona cegłą dziurawką w celu zmniejszenia ciężaru własnego płyty. 
Na potrzeby wykonania oceny stanu technicznego balkonu w 2006 roku, dokonano odkrywek i stwierdzono 
występowanie zbrojenia o przekroju kwadratowym o przekroju 20x20 mm i 18x18 mm co 28 cm, pręty 
rozdzielcze Ø6. 

  
7. Rozwiązania zasadniczych elementów elewacji północnej. 
Budynek pokryty tynkiem cementowo wapiennym w odcieniu piaskowy, cokół pokryty kamieniem 
elewacyjnym. Rynny i rury spustowe PCV, obróbki blacharskie na gzymsach galerii. Galeria zewnętrzna 
mocowana wspornikowo do ściany zewnętrznej i łączona ze schodami. Na całej długości galerii poręcz 
stalowa. Wykończenie galerii stanowią płytki ceramiczne.  
 
8. Obiekty liniowe związane z obiektem kubaturowym. 
Nie objęte opracowaniem.  
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CZĘŚĆ II 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
 
 
 

  
Rys. 3. Elewacja budynku.     Rys. 4. Przedmiotowa galeria. 
 

  
Rys. 5. Przedmiotowa galeria.     Rys. 6. Widok galerii od spodu. 
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Rys. 7. Odsłonięte zbrojenie.     Rys. 8. Rysy i pęknięcia płyty. 
 

  
Rys. 9. Ubytki w wypełnieniu..     Rys. 10. Wykwity solne 
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Rys. 11. Schody od spodu.     Rys. 12. Schody. 
 

 
Rys. 13. Galeria. 
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Rys. 14. Przedmiotowa galeria.     Rys. 15. Pęknięcia i ubytki płytek. 
 

  
Rys. 16. Balustrada.      Rys. 17. Ubytki w tynku 
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Rys. 18. Ubytki w tynku   Rys. 19. Rura spustowa 
 

  
Rys. 20. Ubytki w tynku   Rys. 21. Ubytki i pęknięcia. 

   Rys. 22. Obróbki blacharskie. 
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CZĘŚĆ III 
OCENA STANU TECHNICZNEGO 

 
 

1. Ocena elementów galerii i elewacji północnej. 
Ściany zewnętrzne: liczne uszkodzenia drobnowymiarowych elementów ścian, ubytki tynku, widoczne 
zawilgocenia oraz liczne dewastacje w postaci napisów; nieszczelności rynien i rur spustowych. Zaprawa w 
spoinach, w nie otynkowanej części jest zwietrzała i wykrusza się.  
Galeria zewnętrzna: liczne ubytki tynku i betonu od spodu płyty, widoczne cegły wypełniające płytę galerii,  
odkryte pręty zbrojeniowe są skorodowane oraz pozbawione otuliny, brak izolacji poziomej wodochronnej; 
pęknięcia i braki w posadzce. Całość zalewane przez wody opadowe. Widoczne wykwity solne, bardzo duże 
zwietrzenie betonu od spodu płyty. 

 
2. Analiza stanu technicznego galerii zewnętrznej.  
Na podstawie badań makroskopowych oraz analizy występowania uszkodzeń można sformułować 
następujące wnioski: stan techniczny galerii ocenia się jako awaryjny. Widoczne liczne uszkodzenia i ubytki 
oraz zawilgocenia. Brak izolacji poziomej powoduje przenikanie wody a tym samym korozję chemiczną  
i biologiczną płyty galerii i jej elementów nośnych. Stan techniczny elementów wykończeniowych (płytki 
ceramiczne) grozi użytkownikom budynku. Zawilgocenia ścian zewnętrznych oraz ubytki tynku pogarszają 
właściwości termiczne przegrody oraz mają wpływ na wizualny stan obiektu.  

 
3. Wnioski  końcowe. 
Ze względu na pogarszający się stan techniczny galerii wymagane jest natychmiastowe wzmocnienie 
konstrukcji oraz jej wyremontowanie. Ściany zewnętrzne budynku należy pomalować po wcześniejszym 
uzupełnieniu tynków oraz wykonać nowe obróbki blacharskie. 

 
CZĘŚĆ IV 

ZAKRES I TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBÓT 
 
 

1. Zakres robót. 
Zakres robót zgodnie z zaleceniem Inwestora obejmuje: rozbiórkę przedmiotowej galerii zewnętrznej wraz z jej 
odbudową (bez naruszenia istniejących schodów), uzupełnienie ubytków w tynku, wymianę obróbek 
blacharskich oraz oczyszczenie elewacji północnej.  
 
2. Kolejność prac. 
W celu naprawy płyty galerii niezbędna jest jej częściowa rozbiórka. Etap prac należy podzielić na 2 części ze 
względu na ciągłe użytkowanie obiektu. Odcinki prac przedstawione zostały w części rysunkowej 
opracowania.  Prace należy prowadzić tak, aby umożliwić ciągłe korzystanie z obiektu. 
Kolejność robót: 
 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Wyłączyć pierwszą część galerii z eksploatacji poprzez zastosowanie barierek; 
 Ogrodzić i zabezpieczyć w sposób trwały przed dostępem osób trzecich obszar pierwszej części 

rozbiórki, obejmujący obiekt rozbiórki oraz niezbędny pas terenu wokół budynku; zabezpieczyć teren 
rozbiórki pod względem przepisów BHP i p. poż.; 

 Ustawić tablice informacyjne i ostrzegawcze; 
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 Przygotować niezbędny sprzęt i urządzenia do robót rozbiórkowych; 
 Uprzątnąć teren prac z niepotrzebnych elementów. 
ETAP I – rozbiórka galerii.  
 Demontaż balustrady i obróbek blacharskich; 
 Rozbiórka okładzin i warstw wyrównawczych schodów i galerii; 
 Skucie tynku od spodu płyty i schodów. 
 Demontaż ceramicznego wypełnienia płyty;  
 Skucie warstw betonu i odsłonięcie istniejącego zbrojenia. 
ETAP II – przygotowanie zbrojenia.  
 Oczyszczenie mechaniczne istniejących prętów z korozji, zwrócić uwagę należy na miejsca kotwienia 

prętów w ścianie zewnętrznej.  
 Usunięcie zbrojenia w przypadku wystąpienia korozji przekroju powyżej 10 % 
 Zabezpieczenie antykorozyjne istniejącego zbrojenia. 
ETAP III – uzupełnienie zbrojenia.  
 Wykonanie deskowania. 
 Przewiduje się wymianę 50% istniejącego zbrojenia. Nowe zbrojenie płyty wykonać zgodnie z częścią 

obliczeniową pręty Ø12 co 15 cm, pręty rozdzielcze Ø10 co 30 cm. 
 Pręty kotwić w ścianie zewnętrznej za pomocą żywicy Hilty. 
ETAP IV – wykonanie płyty. 
 W miejscu styku nowej płyty galerii z płyta schodów zastosować należy warstwę szczepną po 

wcześniejszym oczyszczeniu i zagruntowaniu powierzchni. 
 Betonowanie płyty beton C20/25. 
 Rozdeskowanie płyty po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości. 
ETAP V – wykończenie powierzchni. 
 Zagruntowanie podłoża preparatem penetrującym. 
 Uzupełnienie braków w betonie na powierzchni schodów. 
 Wykonanie izolacji ciągłej. 
 Wykonanie wylewki cementowo wapiennej grubości 5 cm ze spadkiem min. 2%. 
 Ułożenie płytek ceramicznych mrozoodpornych na galerii i schodach. 
 Uzupełnienie tynków na powierzchni elewacji w części wykonywanej nowej płyty. 
 
Po wykonaniu prac, kolejność robót powtórzyć należy na drugiej części galerii. 
 
 ETAP VI - prace łączne 
 Wykonanie tynkowania na spodniej części nowej płyty oraz pod istniejącymi schodami. 
 Wymiana istniejących rur spustowych. 
 Malowanie. 
 Wykonanie obróbek blacharskich na elewacji oraz galerii. 
 Montaż balustrad. 
 Uprzątnięcie terenu prac. 
 Przywrócenie terenu  do stanu pierwotnego. 

 
3. Opis organizacji robót.  
3.1. Analiza warunków realizacji.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy uzyskać pozwolenie od właściwego Organu 
Państwowego Starostwa. Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone jedynie pod stałym nadzorem 
kierownika budowy – rozbiórki, posiadającego właściwe przygotowanie zawodowe i uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi. Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy winien zgłosić ten fakt do Nadzoru 
Budowlanego oraz zarejestrować dziennik budowy rozbiórki.  
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3.2. Warunki specjalne prowadzenia robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Dla zapewnienia ograniczenia uciążliwości dla środowiska w fazie realizacji 
inwestycji należy zapewnić podczas prac budowlanych możliwie jak najmniejszy obszar terenu, który 
wykorzystany musi być dla prowadzenia robót. W czasie wyburzenia, załadunku i rozładunku gruzu występuje 
chwilowe zapylenie pyłem, zawartym w materiałach budowlanych. Zasięg zapylenia zależny jest od aktualnych 
warunków atmosferycznych. Zmniejszenie zapylenia prowadzone będzie przez zraszanie wodą konstrukcji 
budynku przed wyburzeniem. W czasie wyburzania fragmentów budowli sygnaliści będą informować ludzi, 
przebywających w najbliższym otoczeniu o możliwości chwilowego pylenia. W celu zmniejszenia dla otoczenia 
niekorzystnego oddziaływania akustycznego związanego z wykorzystywaniem środków transportowych, 
maszyn roboczych, napędowych oraz zmechanizowanych narzędzi podczas prowadzenia prac prace 
budowlane należy prowadzić od godziny 6.00 rano do godziny 22.00.  

 
4. Technologia i organizacja robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z dokumentacją 
projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru/Kierownika budowy. 
 
4.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych obszar robót należy wyłączyć z eksploatacji. Należy zapoznać się z 
planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiórki Przy budynku należy w pierwszej kolejności 
przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu i 
oznaczeniu terenu prac, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na 
widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na teren 
robót osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. Prowadzone roboty budowlane powinny być 
dostosowane do ogólnych przepisów p.poż. Na placu budowy należy zlokalizować punkt ppoż. wyposażony  
w gaśnice, pojemnik z wodą, wiadra, łopaty, skrzynię z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien być 
wywieszony wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższej straży pożarnej, policji, pogotowia 
ratunkowego. Zabezpieczyć teren pod względem przepisów BHP. W zależności od potrzeb, określić sposób 
zasilania terenu w energię elektryczną i inne media. Przygotować niezbędny sprzęt i urządzenia do robót 
rozbiórkowych, wyznaczyć stanowiska pracy sprzętu ciężkiego i urządzeń oraz zabezpieczenie tych 
stanowisk. Teren pod wymienione stanowiska powinien być utwardzony. W rejonie pracy usunąć zbędne 
materiały i urządzenia - wyznaczyć tymczasowe składy pod zdemontowane elementy konstrukcji, gruz itp.,  
przed przystąpieniem do prac wspólnie ze służbami Inwestora określić kompetencje, zależności i zakres 
odpowiedzialności osób wykonujących rozbiórkę oraz sposób powiadamiania, sygnalizacji i komunikacji w 
obrębie likwidowanego obiektu. W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i 
zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: 
oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, 
przeszkolenie brygady na stanowiskach pracy, kolejność i sposób wykonania robót rozbiórkowych, 
protokolarne stwierdzenie elementy konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą 
musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków 
zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń 
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące 
mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych.  
 
4.2. Sposób wykonania robót. 
Roboty rozbiórkowe.  
Roboty rozbiórkowe rozpocząć od demontażu balustrad i obróbek blacharskich. Rozbiórkę należy rozpocząć 
pasami o szerokości 30 – 40 cm od zewnętrznej krawędzi balkonu (balustrady) i przesuwać się w kierunku 
ściany zewnętrznej budynku.   
Beton rozbijać ręcznymi młotami pneumatycznymi, udarowymi lub obrotowo – udarowymi.  
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Zabezpieczenie zbrojenia. 
Istniejące pręty zbrojeniowe oczyścić należy z rdzy za pomocą szczotek drucianych oraz zmyć wodą. 
Szczególna uwagę należy zwrócić na miejsca styku zbrojenia ze ścianą zewnętrzną. Do ochrony stali 
zbrojeniowej zastosować należy systemowe rozwiązanie np. środek MAXREST PASSIV (DRIZORO), 
BARRAFER (technologia naprawy systemu "PUSZ") lub 1 x warstwy epoksydowej powłoki gruntującej SIKA 
Poxicolor Primer HE NEU, 1xSIKA Cor EG1 oraz 1x SIKA Cor EG4 (technologia Sika Repair F).  Środek 
ochronny nakładać należy dwuwarstwowo na powierzchnię prętów za pomocą pędzla bądź pistoletu. Zależnie 
od temperatury, na ogół należy odczekać 2 – 3 godziny przed nałożeniem kolejnych warstw 
wykończeniowych. Nie stosować w temperaturze niższej niż 5st C lub powyżej 60st C. Natychmiast po użyciu 
narzędzia powinny być wymyte wodą. Wybrany środek stosować zgodnie z instrukcja podaną przez 
producenta. Zastosowany materiał posiadać musi aprobatę techniczną oraz atest higieniczny. Pręty 
zbrojeniowe, w których zbrojenie przekracza 10% należy wyciąć. Przewiduje się usunięcie ok. 50% 
skorodowanych prętów. 
 
Montaż nowego zbrojenia. 
Ogólne zasady projektowania 
Zbrojenie musi być tak zakotwione, by siła działająca w stali była w pełni przenoszona do istniejącego 
elementu budowlanego bez rozłupania lub odłupania betonu. Należy przy tym uwzględnić wpływ grubości 
otuliny betonowej, odległości między prętami i zbrojenia poprzecznego. Do kotwienia iniekcyjnego można 
stosować tylko pręty o prostych końcach. 
 
Nowoprojektowane zbrojenie kotwić w ścianie zewnętrznej należy za pomocą żywicy wolnowiążącej HILTY 
HIT-RE 500. Hilti HIT-RE 500 jest żywicą iniekcyjną o wysokiej wytrzymałości do wklejania prętów 
zbrojeniowych i gwintowanych. 
Odznacza się ona następującymi innowacyjnymi zaletami: 

 Bardzo wytrzymała w całym zakresie średnic pręta zbrojeniowego. 
 Pomijalny skurcz. 
 Nadaje się do prawie wszystkich wierconych otworów (na przykład przy użyciu wierteł diamentowych). 
 Dobra przyczepność w ponadwymiarowych i wilgotnych otworach. 
 Czerwony kolor ułatwiający kontrolę na placu budowy. 

 
Czasy żelowania i utwardzania żywicy. 

 
  
Instrukcja osadzania prętów: 
 

 

 
Do wiercenia używać elektrycznego lub 
pneumatycznego młotka udarowego lub wiertarki 
z udarem elektropneumatycznym. 
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Dodatkowo można zastosować wiertnicę diamentową 
 

 

 
 
 
Określić położenie istniejącego zbrojenia. 
Zachować odległość od krawędzi 
cs zgodnie z projektem zbrojenia. 
Zachować kierunek wiercenia równoległy 
do zewnętrznej krawędzi istniejącego 
zbrojenia. 
 
Zaznaczyć głębokość osadzenia na 
pręcie (linst) Sprawdzić głębokość 
wywierconego otworu (linst) i czy pręt 
daje się łatwo włożyć. 

 

 
 

 
 

 

 
Czyszczenie wywierconego otworu: 
• Wywiercony otwór oczyścić bezpośrednio przed 
iniekcją. 
• Wyszczotkować wywiercony otwór. 
• Usunąć pył i wodę z wywierconego otworu przez 
wydmuchanie. 
• Wywiercony otwór nie może zawierać lodu ani oleju 
/ tłuszczu. 
 
Wywiercony otwór przedmuchać niezaolejonym, 
sprężonym powietrzem. 
Posłużyć się w tym celu dyszą powietrza 
(sprężone powietrze ≥ 6 bar lub 
90 psi). 
 
Wywiercony otwór oczyścić okrągłą 
szczotką. Zależnie od głębokości otworu 
posłużyć się przedłużką. 
 
Wywiercony otwór kontrolnie przedmuchać 
niezaolejonym sprężonym 
powietrzem. 
 

 

 
Wybrać przedłużkę mieszacza odpowiednią 
do głębokości wywierconego 
otworu. 
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Ładunek foliowy: 
• Sprawdzić ładunek foliowy, czy nie jest uszkodzony. 
• Wprowadzić ładunek foliowy do kasety. 
• W czasie aplikacji temperatura ładunku foliowego 
powinna wynosić powyżej +5 °C. 
 

 

 
Mieszacz 
• Nakręcić odpowiedni mieszacz 
• Sprawdzić, czy jest zamontowana spirala 
mieszacza. W żadnym razie nie przerabiać 
mieszacza. 

 

 

 
Ładunek foliowy: 
• Włożyć ładunek foliowy w kasecie do dozownika 
Duży ładunek 
• Włożyć duży ładunek do dozownika 

 

 

 
Ładunek foliowy: 
• Wyrzucić żywicę z pierwszych kilku suwów*), np. do 
pustego opakowania foliowego 
Duży ładunek 
• Wyrzucić żywicę z pierwszego wyciśnięcia*). 
*) wyrzucaną ilość podano na ulotce załączonej do 
opakowania 

 

 
Końcówkę iniekcyjną nasadzić mocno 
na przedłużkę mieszacza 
 

 

 
Na przedłużce mieszacza zaznaczyć 
głębokość iniekcji (lm). 
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Ostrożnie wstrzyknąć żywicę tak, by 
nie powstały pęcherzyki powietrza. 
Posuwać się przy tym od dna otworu 
na zewnątrz. 
W wywiercony otwór włożyć pręt 
zbrojeniowy, ruchem wkręcającym 
Kontrola osadzenia: 
• Wokół wywierconego otworu widać 
wypłynięcie żywicy 
• Znacznik głębokości osadzenia pokrywa 
się z powierzchnią betonu 
Zalecana maksymalna głębokość wierconego otworu 
dla dozowników: 
max linst [cm] 
MD2000/ 2500 Zastosowanie przedłużek i końcówek 
iniekcyjnych: 
P3000/ 3500 
BD2000/ED 3500 P5000 
70 70 HIT-VL 9/1,0 dla średnic od 10 do 12 mm 
włącznie 
200 HIT- 

 

 
 
W wywiercony otwór włożyć pręt 
zbrojeniowy, ruchem wkręcającym 

 

Kontrola osadzenia: 
• Wokół wywierconego otworu widać 
wypłynięcie żywicy 
• Znacznik głębokości osadzenia pokrywa 
się z powierzchnią betonu 

 

 
 
Roboty betonowe, izolacyjne. 
Warstwa podkładowa. 
Po uzyskaniu przez powłoki gwarantowanych parametrów, wykonać płytę z betonu klasy C20/25, po 
sezonowaniu betonu na całej powierzchni nałożyć warstwę szczepną z SIKA Repair10 lub MAXBOND. 
Powierzchnia betonu przed nałożeniem preparatu musi być czysta, sucha, trwała, wolna od kurzu. Dopuszcza 
się aplikację produktu na podłoże matowo wilgotne. Do aplikacji należy używać pędzla, wałka lub natrysku w 
celu wykonania jednolitej powłoki. Gdy powierzchnia jest porowata, dla lepszego rezultatu, należy nałożyć 
dwie warstwy. Po zastosowaniu produktu należy odczekać 20 min , przed położeniem betonu, zaprawy lub 
tynku jednak nie później niż 24 h. Używane do aplikacji narzędzia powinny być wyczyszczone wodą. Nie 
powlekać powierzchni pod ciśnieniem hydrostatycznym. 
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Izolacja przeciwwodna. 
Kolejnym etapem prac jest wykonanie izolacji ciągłej na całej powierzchni nowej płyty. Wykonać należy 
warstwę izolacji ciągłej z płynnej folii - FLEX Elastyczny, SANIFLEX (Schomburg) lub Superflex (Deitermann), 
po zastosowaniu preparatu gruntującego zgodnego z wybranym rozwiązaniem. Po całkowitym wyschnięciu 
preparatu gruntującego, preparat  nakładać w stanie nierozcięczonym przy pomocy pacy, pędzla lub wałka. 
Przy nakładaniu pacą wystarcza jednokrotne nałożenie materiału. Niezbędna grubość warstwy uszczelniającej 
uzyskiwana jest przez wstępne nałożenie materiału pacą o zębach 3-4 mm. Następnie powierzchnię należy 
wyrównać przy użyciu gładkiej pacy lub szpachelki. W przypadku nakładania pędzlem lub wałkiem niezbędne 
jest minimum dwukrotne nakładanie. Druga warstwa musi być nakładana po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej.  
 
Warstwa wyrównawcza. 
Następnie wyrównać podłoże z jastrychu cementowego (chudy beton C10/12) wraz z niezbędnym spadkiem 
min. 2%. Do jastrychu  zastosować dodatek polimeru np. SIKA Baudispersion w ilości zalecanej przez 
producenta i zgodnie z technologią. 
 
Dylatacje. 
Wykonać dylatację strefową galerii (zgodnie z rysunkiem) -dylatację wykonać przez płytę betonową, jastrych 
spadkowy, uszczelnienie zespolone (izolacja przeciwwodna) do poziomu okładziny z płytek, stosując 
rozwiązanie systemowe.  
Miejsca spoin dylatacyjnych : styk cokolika i płaszczyzny poziomej , styk cokolika i ściany, oraz przejście 
słupków balustrady przez izolację uszczelnić kitem jednoskładnikowym np. Sikaflex 11FC. Pod kit ułożyć sznur 
dylatacyjny o szer.6mm tak, aby kit przylegał tylko do dwóch powierzchni. 
 
Roboty dodatkowe. 
Obróbki blacharskie galerii wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7mm i mocować na kołki fi8 z 
zastosowaniem podkładek uszczelniających. 
Balustradę  zamontować w płycie na kotwach chemicznych np. SIKA Anchorfix1. Balustradę mocować do 
warstwy nośnej płyty (nie do warstw posadzkowych), oraz do istniejących schodów. 
 
Warstwy wykończeniowe. 
wykonać izolację przeciwwodną w postaci elastycznego szlamu z zaprawy mikrouszczelniającej np. 
Schomburg Aquafin 2K lub Ceresit CR 166 . Izolację wykonać w min.2 warstwach zgodnie z wytycznymi 
producenta. Należy zastosować kompletne rozwiązanie systemowe. z wklejeniem min. taśm izolacyjnych na 
styku powierzchni poziomych i pionowych, na styku z obróbką blacharską oraz w miejscu połączenia ze 
schodami.  
Izolację wywinąć min. 30cm na ścianę zewnętrzną, a następnie ścianę otynkować. 
Zastosować należy płytki ceramiczne mrozoodporne antypoślizgowe, klejone na klej elastyczny mrozoodporny 
rozprowadzony na całej powierzchni płytki ( pełne podparcie). Szerokość fug dostosować do wielkości płytek: 
min. 5 mm. Płytki spoinować spoiną elastyczną zgodnie z wytycznymi producenta. Do układania płytek 
zastosować kompletne rozwiązanie systemowe np. firmy Schomburg z grupy produktów stosowanych do 
wykonywania zewnętrznych okładzin z materiałów ceramicznych i kamienia na powierzchniach balkonów. 
  
Prace uzupełniające. 
Przejście rury spustowej przez płytę balkonu uszczelnić taśmą bentonitową np.Waterstop RX oraz elastyczną 
zaprawą mikrouszczelniającą  
Od spodu płyty zastosować powłokę ochronną elastyczną np. Kolorflex, następnie dolną i boczne 
powierzchnie płyty galerii otynkować tynkiem cienkowarstwowym i pomalować farbą (kolor zgodny z kolorem 
elewacji). 
Nowoprojektowane balustrady kolorem i kształtem nawiązywać mają do istniejących poręczy. 
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Prace przy elewacji północnej. 
Zakres prac na elewacji północnej obejmuje wymianę istniejących obróbek blacharskich, uzupełnienie ubytków 
w tynku wraz z jego pomalowaniem oraz oczyszczenie elewacji z mchów, porostów, alg i grzybów. Do 
czyszczenia elewacji z mikroorganizmów zastosować rozwiązanie systemowe np. firmy Baumit SanierLosung. 
Do czyszczenia elewacji z napisów zastosować preparat do czyszczenia podłoży mineralnych np. LOSONIT 
FORTE do zmywania zabrudzeń z graffiti.  
 
5. Sprzęt do rozbiórki. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt  
i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do 
jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.  
Zestawienie sprzętu i urządzeń do robót rozbiórkowych ujęto w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych.  

 
6. Transport i składowanie materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Transport na placu 
rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków kołowych lub taczek. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących 
powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowe służące do transportu nie mogą 
przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodów. Środki transportu do wywożenia odpadów 
stosować w zależności od posiadanych przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane samochody 
samowyładowcze. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Dla środków 
transportu zostaną wydzielone miejsca postojowe, przewożone ładunki zabezpieczyć przed spadaniem  
i przesuwaniem. Materiały nadające się do ponownego użycia należy posegregować i zabezpieczyć przed 
zniszczeniem. Gruz uzyskany w wyniku rozbiórki wywieź na miejsce składowania uzgodnione z właścicielem 
obiektu. 

 
7. Zagospodarowanie działki.  
7.1. Wywiezienie gruzu. 
Gruz uzyskany z rozbiórki (materiały inne niż niebezpieczne) będzie ładowany na samochody ciężarowe i na  
bieżąco przewożony w miejsce przeznaczenia lub wywożony poza plac rozbiórki. Otrzymane w związku  
z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi (remont i wzmocnienie istniejących 
elementów konstrukcji), a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub 
ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz wywieść na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce 
składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady 
należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy 
wywieź samochodem samowyładowczym. Inne materiały porozbiórkowe (elementy stalowe) będą 
przetransportowane na składowisko złomu.  
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7.2. Zakończenie robót. 
Wykonać prace porządkowe, usunąć zabezpieczenia placu rozbiórki, zlikwidować zaplecze rozbiórkowe, 
sporządzić protokół odbioru robót. Szczegółowy zakres robót porządkowych powinien być uzgodniony 
pomiędzy Inwestorem, a  wykonawcą. 
 
8. Wytyczne i zalecenia bhp. 
Podczas prowadzenia m.in. robót demontażowych i rozbiórkowych należy przestrzegać warunków BHP 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązują również uwagi BHP podane w Dokumentacjach 
Techniczno-Ruchowych sprzętu używanego podczas prowadzenia robót. 
W szczególności zwraca się uwagę na to aby: 
a) Teren, na którym odbywa się rozbiórka płyty galerii będzie ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi. 
b) W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione 

bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót. 
c) Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami). 
d) Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót 

demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na 
wysokościach. Przed rozpoczęciem pracy mistrz powinien przeprowadzić szkolenie instruktażowe na 
stanowisku roboczym, niezależnie od szkoleń okresowych. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy 
powinni pokwitować własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki. 

e) Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań lekarskich i 
psychotechnicznych. 

f) Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i uprawnionego 
pracownika posiadającego stosowne kwalifikacje. 

g) Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa. Strój 
roboczy  pracowników powinien być jednolity o jaskrawej kolorystyce i napisach pozwalających na 
identyfikacje firmy. W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 
pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne. W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni 
stale pracować w kaskach. 

h) Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 
i) Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odległości 

bliższej od skrajnych przewodów: 3 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 
kV, 15 m - dla linii WN do 110 kV, 30 m - dla linii WN ponad 110 kV. 

j) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomocniczy muszą być codziennie sprawdzane przed przystąpieniem do 
robót, a szczególnie starannie po burzy, ulewie, wichurze, itp. przez kierownika budowy, względnie przez 
upoważnionych pracowników. Wynik przeglądu należy odnotować w dzienniku budowy i książeczce uwag 
BHP. 

k) Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas deszczu, 
śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2, burzy i wyładowań atmosferycznych, przy 
niedostatecznym oświetleniu. Zaleca się aby roboty rozbiórkowe wykonywane były przy oświetleniu 
naturalnym (w dzień). 

l) W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 
m) W trakcie wyburzania jednego elementu nie może on powodować nieprzewidzianego spadania lub 

zwalania się innego. 
n) Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr 

jest zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków atmosferycznych powinien podjąć 
uprawniony kierownik budowy. 

o) Wszelkie elementy zwisające lub pozbawione chwilowo podparcia należy bezzwłocznie usunąć. 
p) Należy zwrócić uwagę, aby w czasie demontażu zachowana była stateczność nie demontowanych jeszcze 

konstrukcji i elementów. 
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q) Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest zabronione. 
Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie oddzielone od pozostałe 
konstrukcji. 

r) Otwory w pomostach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie zakryte i  ogrodzone 
barierkami o wysokości 1,1 m. 

s) Rusztowania, drabiny, pomosty wykonać i użytkować zgodnie z przedmiotowymi normami i instrukcją 
obsługi. W czasie pracy na wysokości pracownicy muszą być zabezpieczeni przed upadkiem za pomocą 
szelek bezpieczeństwa i lin asekuracyjnych przyczepionych do stałej konstrukcji. Przy wejściach na 
rusztowania wywiesić tablice „UWAGA – PRACA NA WYSOKOŚCI”. 

t) W przypadku konieczności poruszania się po trapach, na których pokrycie zostało już zdemontowane 
należy: 

- przy rozpiętości między belkami większych niż 2,0m stosować specjalne konstrukcje dojść z 
zabezpieczeniem, 

- przy rozpiętości między belkami mniejszych niż 2,0m na belki założyć bale drewniane gr. 50mm wraz z 
odpowiednimi zabezpieczeniami. 

- zabrania się: 
- równoczesnych robót na dwóch poziomach, 
- gromadzenia elementów rozbiórkowych na podestach, schodach itp., 
- przebywania jakichkolwiek ludzi poniżej poziomu wykonywania robót. 
 
      

CZĘŚĆ V 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA. 
     

 
Zakres robót. 
Prace prowadzone będą na obiekcie zlokalizowanym na nieruchomości nr 3904 przy ul. Krauzego 1 w 
Świętochłowicach (woj. śląskie). Zakres robót zgodnie z zaleceniem Inwestora obejmuje: rozbiórkę płyty galerii 
wraz z jej odtworzeniem oraz pracy przy elewacji północnej w tym wymiane obróbek blacharskich oraz 
uzupełnienie ubytków w tynku.  

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
W obrębie granic działki zlokalizowane są sieci i przyłącza techniczne, przedmiotowy budynek oraz liczny 
drzewostan.  

 
Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Podziemne elementy uzbrojenia terenu, drogi dojazdowe i dojścia do zabudowy, wykopy liniowe powyżej 
1,5m, roboty na wysokości powyżej 5,0m. 

 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 
Przewiduje się zagrożenia: porażenie prądem, uszkodzenie ciała, upadku z wysokości (podczas wykonywania 
prac z użyciem maszyn i urządzeń, należy zabezpieczyć pracowników i narzędzia przed upadkiem z 
wysokości, wyznaczyć strefy niebezpieczne, drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem 
oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu,  maszyny i urządzenia 
techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie 
z instrukcją producenta i spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności, 
wykonanie barierek zabezpieczających na rusztowaniach i w poziomie dachu). Należy zwrócić uwagę, aby 
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usuwanie jednego elementu nie wywołało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. Podczas 
wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. roboty należy wstrzymać. Przy usuwaniu gruzu z górnych 
kondygnacji obiektu należy stosować zsuwanie pochyłe lub rynny zsypowe. W czasie rozbiórki przebywanie 
ludzi na niższych kondygnacjach jest zabronione. Gromadzenie gruzu na stropach i schodach jest zabronione. 
Gruz z rozbieranych konstrukcji sukcesywnie usuwać na zewnątrz budynku.  

 
Sposób przeprowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do robót  należy przeprowadzić szkolenia pracowników (wstępne i okresowe), którzy 
powinni potwierdzić udział w nim własnoręcznym podpisem. Zakres szkolenia powinien obejmować m.in. treść 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osobę mającą odpowiednie 
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do jego przeprowadzenia. Przed przystąpieniem do prac robotnicy 
powinni być zapoznani z programem pracy oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzonym 
przez kierownika budowy. Bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi sprawować będzie 
kierownik budowy. Na placu budowy  powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Środki  techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom podczas realizacji robót budowlanych. 
Przestrzeganie przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
(DZ.U.Nr 47, poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót budowlanych 
szczególności: 
- plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dostępem  niepowołanych osób 
mających dostęp do budowy; ogrodzenie miejsca budowy będzie przygotowane i wykonane w ten sposób, aby 
nie stwarzało zagrożenia dla ludzi przebywających w pobliżu i na terenie budowy, tj. będzie zabezpieczone 
przed przewróceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp.,  
- wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejściem lub bramą dla ruchu pieszego oraz dla pojazdów  
samochodowych; szerokość drogi dojazdowej dla samochodów min. 3,5m; dla dojazdu do miejsca budowy 
zostanie wykorzystana istniejąca komunikacja wewnętrzna; stosownie do potrzeby zostanie wyrównany teren 
wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem miejscowych nierówności uniemożliwiających dojazd lub dojście do 
rozbieranego budynku; umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w pobliżu ogrodzenia budowy 
oraz przy dojściu do budowy w takiej odległości, aby informacja o rozbieranym obiekcie i prowadzonych 
robotach docierała do osób odpowiednio wcześnie. 
- w trakcie prac na wysokościach stosować zabezpieczenia przed upadkiem (barierki ochronne, pasy 
bezpieczeństwa itp.) 
- dostawa prądu elektrycznego i wody -niezbędnych do wykonywania robót budowlanych oraz oświetlenia 
placu budowy i miejsc pracy odbywać się będzie z istniejących na działce przyłączy elektroenergetycznego i 
wodnego. 
- należy przewidzieć odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe budowy 
oraz urządzenie pomieszczeń higieniczno –sanitarnych (tymczasowy budynek: barakowóz bez podwozia lub 
kontener segmentowy). 
- podczas prowadzenia robót nie będą stosowane materiały, wyroby oraz substancje i preparaty 
niebezpieczne. 
-  na czas wykonywania robót budowlanych dokumentacja budowy będzie w posiadaniu kierownika budowy i 
inwestora. 

 
W razie stwierdzenia  bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań mających na celu 
usunięcie tego zagrożenia 
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Wykaz rozporządzeń z których uwag i zaleceń należy korzystać przy wykonywaniu robót. 
Przy realizacji inwestycji należy stosować przepisy następujących aktów prawnych: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (I.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ( Dz. U. Nr 75 poz. 640 ze zmianami ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, ( Dz. U. Nr 198 poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, ( Dz. U. Nr 121 poz. 1138 ) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, ( Dz. U. Nr 121 poz. 1139) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4.03.1999 r. w sprawie obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm. 

 
  

 Projektował: 
mgr inż. Mariusz KOLBERG 
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CZĘŚĆ VI 
ZAŚWIADCZENIA, DECYZJE I INNE DOKUMENTY 
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mgr inż. Mariusz KOLBERG       Łaziska Górne, dnia  18.04.2012r. 
ul. Tuwima 13 
43-173 Łaziska Górne 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 
1118 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że: 
 

Projekt budowlany remontu galerii zewnętrznej w Centrum kultury Śląskiej – ZGODA  
w Świętochłowicach przy ul. Krauzego 1. 

 
 
lokalizacja: Świętochłowice, ul. Krauzego 1, działka nr 3904. 
inwestor: Gmina Świętochłowice, ul. Katowicka 54; 41-600 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
  
 
 
 
mgr inż. Mariusz KOLBERG 
uprawnienia nr 8/2000 
bez ograniczeń do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej 
nr izby zawodowej  SLK/BO0020/03 

 
 
 
 
 
 
 

pieczęć i podpis 
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