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I. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiagego
Nazwa Inwestycji:  Budowa chgow pieszych i obiektéw matej architektury w
rejonie zrewitalizowanego stawu Kalina wSwietochtowicach
Adres Inwestyciji: Staw Klina, Swietochtowice
Zamawiajcy: Chorzowsko - Swietochtowickie Przedsgbiorstwo
Wodociggow i Kanalizaciji
Adres zamawiajcego: 41-500 Chorzéw, ul. Skladowa 1

2. Nazwy i kody robét budowlanych obgtych przedmiotem zamoéwienia
Ponizej wykazano nazwy i kody robét budowlanychghpgh przedmiotem
zamowienia:

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie sz&mia kompletnych
obiektow budowlanych lub ¢&ci oraz roboty w zakresieignierii ladowej i
wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresietydurochgow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostcadg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

Kategoria:  45231000-5 Roboty budowlane w zakrbaowy rurociagéw, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Podkategoria: 45233140-2 — Roboty drogowe

3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotycge wykonania iodbioru robot
zwigzanych z realizagj inwestycji pn.: Budowa ggow pieszych i obiektow malej
architektury w rejonie zrewitalizowanego stawu KalivSwigtochtowicach.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokainpezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych paej.

4. Zakres robot objetych ST
Zakres robot wymienionych w niniejszej ST obejmigboty budowlano-montawe
Zwigzane z:
* budowg ciagbéw pieszych z kostki betonowej gr. 8,0 cm malludowie z kruszywa
tamanego 0/63 grub.25 cmaxinej diugéci 1202,12 m,
* montaem obiektow matej architektury tj. tawki parkowkdsze namieci,
» obsianiu mieszanktraw terenu zasypanej niecki kwatery odwadnias&dow.
W ramach prowadzonych prac budowlano-maoowa/ch wykonane zostan
nastpujace roboty ziemne:
* usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 20 cm,
* mechaniczne wykonanie wykopéw i przekopéw koparkpraedstbiernymi i koparko-
tadowarkami w gruncie kat. 1l i lll,



» zatadunek urobku koparkami przegsernymi i transport do tymczasowej kwatery
odwadniania osadow celem jej zasypania,
* reczne plantowanie terenu.

5. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Prace towarzygsze budowie agow pieszych i obiektow matej architektury w regni
zrewitalizowanego stawu Kalina to: organizacja plédecidowy - ogrodzenie i oznakowanie
terenu, wytyczenie tymczasowych drog technologichnyoboty pomiarowe — tyczenie trasy
i rzednych posadowieniaggdéw pieszych i miejsc posadowienia obiektow matehiektury,
a take usungcie humusu na odcinku aggow pieszych oraz wykonanie inwentaryzaciji
powykonawczej.

6. Informacje o terenie budowy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w meo stawu Kalina
w Swictochtowicach. Staw Kalina, w rejonie ktérego prajg& st budowe obiektow, jest
naturalnym zbiornikiem wodnym poatonym w bezodptywowej niecce znajdogj st w
potudniowo-wschodniej g#ci miastaSwietochtowice.

Teren planowanego przeelsziecia potaony jest na terenie nieruchofod 0 pow.
10,5 ha, z czego powierzchnia stawu wynosi ok. fg3 Roboty budowlane planujegsi
wykonywa na catej powierzchni stawu, jednak kwatera odwemtiai osadow zostanie
wykonana na powierzchni ok. 1,16 ha.

Projektowana inwestycja zaklada wykonanie ukfadagdv komunikacyjnych o
szerokdci 2,5m oraz zabudoytawek i koszy nasmieci skonstruowanych na bazie
betonowych prefabrykatow w zgwku z konieczngcia kompozycyjnego dowrania go do
otoczenia. Roboty dulg realizowane jednoetapowo.s@Wietlenie cagdw pieszych stanowi
bedzie odebne opracowanie bray elektryczne,;.

6.1. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termikiestmnym
w umowie na wykonanie rob6t wraz ze wszystkimi wgaraymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wsk#ge oznaczone na planie instalacje igdzenia naziemne i podziemne
oraz lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych — reperdw, azekdosgp do wody, energii
elektrycznej i sposob odprowadzenidekéw, Dziennik Budowy, Kggi Obmiaréw, po 2
egz. Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresitgvignia,
az do zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Teren robdt powinien zostabgrodzony, zabezpieczony przed @psin 0séb trzecich,
oznakowany oraz dozorowany.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca jest obgaany, w oparciu 0 opracowanie
stanowjce zagcznik dokumentacji projektowej ,Informacja dotyca bezpieczestwa i
ochrony zdrowia” sporgzi¢ lub zapewni sporzdzenie planu bezpiecksgtwa i ochrony
zdrowia, uwzgidniagc specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.



Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposOb uzgodniony z nadzorem, przez umieszczemgeyscach i ildciach okrélonej ilosci
tablic informacyjnych. Tablice informacyjnedy utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktowg.

6.2. Ochrona interesow 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewtdmujacych przepisow oraz
powinien zapewrdi ochrorg wkasndgci publicznej i prywatne;.

Istniegce w terenie instalacje naziemne i podziemne, t@kigurocagi, kable itp. lub
znaki geodezyjne powinny Byszczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym aneske
Wykonawcy przez Zamawiggego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawcd jes
zobowhgzany do uzyskania od odpowiednich wiadgdzych wig&cicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez damajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca jest obowkany do szczegOtowego oznaczenia instalacji igdme,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, aetalo natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wdaiciela instalacji i urgdzea, jezeli zostag przypadkowo uszkodzone
w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instaeleji uradzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowasrtiend, spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych.

6.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca bdzie podejmowat wszelkie niegiine dziatania, aby stosowaic do
przepisow i normatywow z zakresu ochroftpdowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bdzie unikat szkodliwych dziata szczegdllnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu yé¢hnszkodliwych dlasrodowiska i
otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalcig przy wykonywaniu robét budowlanych.

6.4. Warunki bezpieczeistwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegat przepisow dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékmd ma zadbé& aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych didrowia oraz niespetnigych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Przewidywane zagenia wys¢pujace podczas
realizacji robot zwjzanych z powysz inwestycyp oraz srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajce niebezpieczstwom podano w Informacji Dotygzej Bezpieczéstwa i
Ochrony Zdrowia stanowtej osobne opracowanie

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywal wyposeaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa, a take zapewni wypoganie w uradzenia socjalne oraz odzie
wymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy.



Z uwagi na realizagj w tym samym czasie, zgodnie z harmonogramem, prac
rewitalizacyjnych stawu Kalina, wszyscy pracownpmwinni posiada maski ochronne drog
oddechowych.

Zaleca st monitoring s¢zen fenoli za pomog podrcznych detektoréw aten fenoli
w powietrzu w wyznaczonych punktach monitoringowygbtrzez kierownika budowy,
w zalenosci od kierunku wiatru. Punkt monitoringowy wyznacgia na koronie skarpy od
strony stawu, a pomiar nale prowadzé w odstpach 2-godzinnych. W przypadku
stwierdzenia przekrocaedopuszczalnych sten fenoli w powietrzu kierownik budowy
powinien przerwé prace do momentu zmniejszenigzehia fenoli i usuge pracownikow
z placu budowy. Dodatkowo proponuje sivyposay¢ kazdego z pracownikOw w maski
ochronne drog oddechowych. Nie przewiduje satomiast wyspowania diugotrwatych
okreséw przekrocze maksymalnych wartgi dopuszczalnych substancji fenolowych na
terenie budowy.

Zgodnie z Rozporgzeniem MinistreSrodowiska, Zasobow Naturalnych i drectwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnyclart@ci stzen substancji
zanieczyszczagych w powietrzu dopuszczalnestnie fenoli w powietrzu w odniesieniu do
okresu 30 min wynosi 20 pgfndo okresu 24 godzin — 10 puginW nawizaniu do
przepisow BHP najwisze dopuszczalneggenie na stanowisku pracy wnosi natomiast 7,8
mg/nt.

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a usta®Ryawo budowlanejest zobowizany
sporadzi¢ lub zapewni sporadzenie (przed rozpogziem budowy)planu bezpieczstwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji tydagcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia" spogdzors przez projektanta. ,Plan biozmaleyy
opracow& zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd@02 r.w
sprawie informacji dotyexcej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i
ochrony zdrowigDz.U. Nr 120 p6z. 1126), uwzglniajc rowniez wymagania okrdone w
rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteg@03 r.w sprawie bezpiec#stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlangioh.U. Nr 47, pdéz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wénéa 1997 rw sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracyDz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisOw ochrony przecizggowej. BRdzie
utrzymywat sprawny spet przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowy.

6.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizadjazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji
z doprowadzeniem wody i energii elektryczne;j.

6.6. Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie placu budowy najewykona w formie t&my ostrzegawczej w rejonie
wykonywanych aktualnie prac.



6.7. Tymczasowe drogi technologiczne
Wykonawca wytyczy w istniggych chgach komunikacyjnych tymczasowe drogi
technologiczne, po ktérych odbywale sbedzie transport materiatdbw budowlanych oraz
sprztu ciezkiego do wykonania robét budowlanych. Istaeg chgi komunikacyjne nie
wymagaj przystosowania ich do porusgzeych s¢ po nich pojazdow, gdywytozone g
ptytami drogowymi betonowymi lub stanaydlrogi gruntowe o odpowiednich parametrach.

7. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnéci - jest to dokument wydany przez notyfikowgadnostk certyfikujaca,

potwierdzajcy, ze wyréb i proces jego wytwarzaniaa godne ze zharmonizowan

specyfikacy techniczn.

Deklaracja zgodngci - oswiadczenie producenta lub jego upawm@mnego przedstawiciela,

stwierdzagce na jego wyjczrg odpowiedzialnéé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan

specyfikacy techniczag.

Dokumentacja Projektowa stuzagca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie trobo

budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolemidudow; skiada sj w szczegolnéri

z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,zgomiaru robdt i informacii

dotyczcej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowysktada si z dokumentacji budowy z naniesionymi

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, do&oymi w trakcie wykonywania

robot, a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobaga ocere techniczg zdatndci

produktu do wycia, dokonas w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot

budowlanych, przy zyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz ckoaych warunkow jego
zastosowania iaycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenuporzdkowany zbiér danych przestrzennych

I opisowych sieci uzbrojenia terenu, azaknformacje o podmiotach wiadaych siec.

Geodezyjne czynioi w budownictwie- polegaj na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowaziakil lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w téerutrwaleniu na gruncie
gtébwnych osi naziemnych i podziemnych oraz chargktgcznych punktow i punktow
wysokaciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i mahataobiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszazebiektu i jego podiza oraz odksztatee

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektawddwlanych lub elementow
ulegapcych zakryciu,

g) pomiarze stanu w§giowego obiektow wymagagych w trakcie gytkowania okresowego
badania przemieszazé odksztaice.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budawieh - zespo6t czynnei

zmierzagcych do okrélenia przydatnéci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz

parametrow geotechnicznych pogdogruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium



Grupy, klasy, kategorie robétnalery przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie olkilene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawj®e Wspolnego Stownika
ZamoOwier (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 0 zm.). Patrz iiej: hasto Wspdlny Stownik
Zamowier (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadga odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogea samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwesmwowierza nadzor nad budgvobiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestorautwie i wykonuje biggcag kontrok
jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianadubiorach robot zakry-
wanych i zanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz 4tzen technicznych, jak rownie
przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacjy) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzer technicznych imaszyn, olktajaca rodzaje i kolejni@ Ilub wspédizalenosé
czynndaci obstugi, przegldéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne i
bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplog}a jest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu buldmego.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycgce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie xsqjetnia roboty budowlane.

Normy europejskie- oznacza normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Eleleahnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmzadyjne (HD), zgodnie z ogdélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robot- pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywangehu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow prayich w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartasci robot dodatkowych, nie oftych przedmiarem.

Odbior czsciowy (robot budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robét uleggjch
zakryciu i zanikajcych, atake dokonywanie prob i sprawdzeinstalacji, uradzeh
technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorenmesciowym nazywa si takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie rngmyen st do wytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanktgiy jest traktowany jako ,,0dbior ke
cowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanegdormalna nazwa czyndoi, zwanych te ,odbiorem
koncowym", polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osoblub grug o0so6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczan przez inwestora, ale nie e¢dyca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonugepsi zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakaczenia robo6t budowlanychgdznie z zagospodarowaniem i upgizowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych kergystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji pawmgawczej.

Przedmiar robot -to zestawienie przewidzianych do wykonania robotgpawowych w
kolejncsci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowymisem Ilub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegotowy opis, oraz wskazangzczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.



Roboty podstawowe minimalny zakres prac, ktore po wykonanigursozliwe do odebrania
pod wzgédem ilasci i wymogdw jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopiéi scalenia
robot.

Wspolny Stownik Zaméwie - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rbbé
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdéwiaublicznych. Sktada size stownika
glbwnego oraz stownika uzupetgaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélania przedmiotu zamoOwienia przez zamawdggh z 6éwczesnych Bstw
Cztonkowskich UE stato siobowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoOwiepublicznychprzewidziatlo obowgzek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maf®4 r. (szczegétowe omowienie
stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany- nalery przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoi@a zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlammprowadzony do obrotu jak wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowanian@ajemnym paiczeniu stanowicym
integraly catas¢ uzytkows.

Zarzgdzagcy realizacg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna aoltoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adeapcym, wyznaczona przez zamawvgizggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t iadminisaia umowy w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacj nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

ll. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Poniej opisano wymagania zgzane z realizagjrobot budowlanych dotygeych
budowy cagdéw pieszych i obiektow matej architektury w rerirewitalizowanego stawu
Kalina w Swigtochtowicach.

1. Wymagania ogélne dotycgce wiaciwosci wyrobdéw budowlanych

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mpdy¢ stosowane wykcznie wyroby
budowlane o wiiwosciach wytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagadstawowych, ok&onych w art. 5
ust. | pkt. | ustawyPrawo budowlane- dopuszczone do obrotu ipowszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a¢ake powinny by zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstgwinspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegOtowe informacje addle produkciji, zakupu wyrobdéw budowlanych i adzeh
przewidywanych do realizacji robét - wtawie oznaczonych, posiadaych certyfikat na
znak bezpieczestwa, certyfikat zgodrgi, deklaragt zgodndci z Polsly Normg, a take
inne prawnie okrdone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowrzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa dokumenty stanowce podstaw ich wykonania, a tale dwiadczenia
dotyczce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanyciiekcie budowlanym.
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Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanggerialdw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi oaazinwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwajeg na korzystanie z tegoddia oraz okrédajace parametry
techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogoélne zwazane z przechowywaniem, transportem, warunkami doaiv,
skladowaniem i kontrola jakosci materiatdw i wyrobow
Wykonawca zapewni wigiwe skladowanie i zabezpieczanie materialtdbw naipla
budowy. Sktadowane materiaty, elementy iagizenia powinny b§ dostpne inspektorowi
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.
Przed wbudowaniem dtej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanychizidzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaa w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgyi elementy budowlane i
urzagdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igatealizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okilenym w art. 10 ustawyPrawo budowlaneoraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robo6t, a taeko aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodndci.

4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przeykddawe na plac budowy,
ktore nie uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawiby niezwtocznie
usungte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru itosglgego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawigym (inwestorem) mge pozwolé Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanydbodpowiadajcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatjgechnicznych. Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub eleiden

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, eldgnebudowlane Iub urgzenia,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko i ponosi pebdpowiedzialné techniczg i
kosztowg.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje technezprzewidy wariantowe
stosowanie materiatow i elementow budowlanych aragdzer w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorgkiei autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgoduoi z autorem projektu oraz
Zamawiagcym, podejmuje odpowiedndecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora

11



nadzoru materiat (element budowlany lubagizenie) nie mee by ponownie zmieniany bez
jego zgody.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowtany do wuywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakaobot. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania oraz wymaganiami okienymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych dlakkeimych rodzajow robot. Powinien
posiadé dokumenty potwierdzage dopuszczenie go dazytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Utrzymanie sz powinno by zgodne z ogdllnymi warunkami
stosowania spetu.

W przypadku braku odpowiednich ustaler specyfikacjach technicznych niedma
jest akceptacja spgtu przez inspektora nadzoru inwestorskiegaellew specyfikacjach
przewidziano mgliwos¢ wariantowego gycia sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybor spezu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgakzczone
do robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takicliodkow transportu, ktore
beda okreslone w projekcie organizacji rob6t oraz jakie niptyna niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatovBrodki transportu powinny odpowiaélavymaganiom
okreslonym w szczegbtowej specyfikacji technicznejee gabaryty lub masy elementow
konstrukcyjnych lub urmdzen wyposaenia wymagaj specjalistycznego spt
transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydao spetni@ wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych. Wszystkie materiaty poddeansportu naky zabezpieczy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bdzie wywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowoduj uszkodzé przewaonych materiatbw | elementow, (szczegOllnie
wielkogabarytowych) oraz ugdzen. Liczba i rodzajesrodkow transportu dulg okreslone w
projekcie organizacji robot. Powinny zapewnprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.
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2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowtany do stosowaniasrodkOw transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy brédkich ustalg srodki te Wykonawca
uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybor srodkow transportu pionowego wymaga szczegolnepstasci przy realizacji
robét w zabudowie miejskiej oraz na terenie czyhrgaktadow.

V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow lub
kontraktem, za ich zgodé® z dokumentagj projektows i wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji robot oraz pefeami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramgednymi okrélonymi w do-
kumentacji projektowe] Iub przekazanymi na $mpie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nagpstwa bédu popetnionego przez Wykonagvaev wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robo6t dua poprawione przez Wykonawcna wiasny koszt, zgodnie
Zz wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiegaa®@zenie wytyczenia robot przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykeety od odpowiedzialr$gi za ich
doktadngc¢.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub agapcego dotycgce akceptacii
wyboru materiatow, elementow budowlanych, element@Wwot, wyboru sprgu i innych
ustaléd odnoszcych sé do wykonywanych roboétdola oparte na wymaganiach oklenych w
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji tewznej, atake w normach. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorgiikedzie brat pod uwagwyniki bada
materiatow i robdt, uwzgtini rozrzuty wystpujace przy produkcji i badaniach materiatéw,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptywroawazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego praai@iVykonawcy dda spetniane
nie p&niej niz w wyznaczonym czasie, pod gha zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewniawprionego geodet ktéry w razie
potrzeby ldzie shiyt pomog inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzdo-
kalizacji i rzdnych wyznaczonych przez WykonawcWykonawca zabezpieczy éie
punktéw odwzorowania zatong przez geodet

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia auywane do rob6t od daty rozpectia do daty zakiczenia robo6t odebranych
protokotem kécowym odbioru robét. Utrzymanie powinnodpgrowadzone w taki sposob,
aby wszystkie elementy rob6t zwane z wykonaniem prac podczesalizacji budowy
kwatery odwadniania osadow z systemem przelewoanych i drenaem odciekow byty w
zadawalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioficdwego. Jdi Wykonawca w
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jakimé czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadpowinien rozpocg roboty
utrzymaniowe nie pniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposob zvwgzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tychw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robaot.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Dla wiekszych placow budow Wykonawca opracuje lub zapewpracowanie
projektu organizacji placu budowy (bazy). Projaidtda s¢ z czsci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.

» wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adstiaicyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz skladowisk, ewentuaogganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu bydgw wzdts trasy itp.,

» opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenii@g dojazdowych,

* sposob dostarczania materiatow, betonéw, zapramentéw konstrukcyjnych, zbrojenia
iin.

» wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne

* potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystamiudg publicznych,

» zasady éwietlenia placu budowy i otoczenia oraawetlenia ostrzegawczego,

* rodzajiilcs¢ podrcznego sprgu ganiczego,

e warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wybw, a take zasady gromadzenia i
usuwania odpadow z placu budowy,

» zabezpieczenigrodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficznaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.

» granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentuaajgcie czsci pasa drogowego,

e usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego,cjabtego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza techrégarbudowy,

» drogi dojazdowe,

* punkt przyhczenia zasilania energetycznego i wody oraz ichrasdgdzenia do punktow
odbioru, a take odprowadzenigciekdw,

* rozmieszczenie pomochiczego Stz ganiczego, hydrantéw, przeciwparowych
zbiornikbw wodnych itp.

3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, dla wkszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie)jeft
organizacji budowy. Projekt organizacji budowy abeje m.in.:
» szczegoOtowe zastawienie §to robot z charakterystyktechnicza,
* metody i systemy wykonania robét z uwatiiieniemsrodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
* harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn jdaen,
* plany zatrudnienia
» zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialorefabrykatow,
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» instrukcje montaowe i bhp,
» rysunki robocze specjalnych rusztawaleskowa.

4. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrykggh o wikszych
gabarytach lub masie powinien dyrowadzony na podstawie projektu technologii i
organizacji montau. Wykonawca jest zobow#any, przy wykonywaniu obiektu metpd
montau, prowadzt dziennik montau.

5. Czynnaosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokuiaem
projektows, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektprzez uprawnionego
geodeg, ktory przeniesie wysokoi z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z
dokumentagj projektows.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zaleezghnie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperow i sieci punktéw odwmvania zatbonej przez inspektora
nadzoru.

6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgtkowania
terenu wokot budowy. Upsiniecie terenu budowy stanowi wymog olany przepisami
administracyjnymi o poegku.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot, jakéci materiatow i

elementow, zapewni odpowiedni system kontroli orezliwos¢ pobierania probek i badania

materiatdw i rob6t. Do obowkkow Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty

inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub z@lzapcemu realizagj umowy opracowania pt.

Program zapewnienia jakdi jesli Inwestor zgtosi tak potrzelg.

Program sktada siz czsci ogoélnej i czséci szczegotowe.

I. Czes¢ ogolnaokresla

» system (sposoéb i proceddikontroli i sterowania jakieia wykonywanych robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis wtasnego latboriam
lub wytypowanego do wykonania badaeconych przez wykonawy

* sposob oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapisow pomiarow,
ustawienia mechanizméw stegaych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

e sposob i form przekazywania informacji inspektorowi nadzoru istoeskiego lub
zaradzapcemu realizagj umowy.

. Czes¢ szczegotowdla kazdego asortymentu rob6t podaje:

N
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* wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami techgioz oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania,

* wykaz uradzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materiatdw budowlanych i wgwgb

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposoéb i proceddgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i elementow budowlanych avgkonywania poszczegolnych
robot,

* sposOb pospowania z materiatami i robotami nieodpowiadgmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat IS@XB(0est zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia §akagodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materiatbw orazbaio z

czestotliwoicia gwarantuca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technigam Wymagania co do zakresu bada

ich czstotliwosci s3 okreslone wszczegodtowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku, kiedy rodzaj i ikd bada nie zostaly okrdone w szczegdtowych

specyfikacjach, zostgnone ustalone przez inspektora nadzoru inwestaskieleeli

Wykonawca dysponuje wilasnym laboratorium, dostarcayspektorowi nadzoru

inwestorskieggwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj

wazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm okgé&jacych procedur bada.

Inspektor nadzoru inwestorskiegogdzie miat nieograniczony dagt do pomieszcze

laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.pfizypadku zlecenia przez Wykonawc

wykonania bada do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzmaze wymaga
dokumentow potwierdzagych uprawnienia danego laboratorium do wykonywakdsn-
kretnych bada

2. Pobieranie probek
Prébki do bada bedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzaewszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do bafla
Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganegosaczegotowych
specyfikacjach technicznychmazna stosowé& wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgekie

Przed przysipieniem do pomiaréow lub baflaWykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i termpomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego wyniki bada.
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Wykonawca bdzie przekazywa inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportdw z wynikami badajak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w
Programie zapewnienia jal®.

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatdbwznédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni
wszellg potrzebs pomoc w tych czynniwiach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wakaa ledzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktore kudaatpliwosé, co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawg usungte z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniazgodndci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnynezypadku koszty te pokrywa
Zamawiagcy. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiegedlp odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez
niego zaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBvawo budowlane, obejmuje:

» pozwolenie na budoywvraz z zadczonym projektem budowlanym,

» dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektetoth montau - take dziennik
montau,

» protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych,

* operaty geodezyjne,

* ksigzke obmiaréw robat,

» certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodéa z Polskk Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczém dotyczce robot dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowizany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we widaiwie zabezpieczonym miejscu oraz ud@psiania do wgjdu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym olgaujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu
robdét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcepny budowy.
Kazdy zapis kdzie opatrzony dati podpisem osoby dokorygej wpisu. Zapisy dxlg
czytelne, dokonane w paiaku chronologicznym, bezpeednio jeden po drugim, bez przerw.
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Ksiegga obmiaru stanowi dokument pozwalgy na rozliczenie faktyczne pepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robdéprowadza giw sposob aigty w
jednostkach przgtych w Przedmiarach Robo6t i wpisuje do ¢giObmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczagce
materialty do wbudowaniabeda gromadzone idaa stanowity zajczniki do odbioru robat.

Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:

. protokot przekazania terenu,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
. protokoty z narad i ustate

. korespondengjna budowie.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiarego.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzeia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r.
przedmiar robot powinien zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejriei technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypmsem lub
wskazaniem podstaw ustajeych szczegotowy opis oraz wskazaniesetaych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem #oi
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych. Spgistéw przedmiaru rob6t powinien
przedstawia podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekwedtug Wspélnego
Stownika Zamowié. Dalszy podziat przedmiaru robot nafeopracowa wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematgtosowanej w publikacjach
zawierajcych normy nakladdéw rzeczowych. Tabele przedmiariotr powinny zawiera
pozycje przedmiarowe odpowiadeg robotom podstawowym.

Ogolne zasadybmiaru rob6t dotycz umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robotduzie okrdla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigieéniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanyahot. Powiadomienie powinno nagic
na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywaney slo ksihzki obmiarow. Ksjzka obmiarow
jest niezlkdna do udokumentowania wykonanych robdt ulggajh zakryciu lub
zanikapcych, robot rozbidérkowych oraz zywanych z remontami, modernizacjub
przebudow obiektéw budowlanych. Jakikolwiek gat lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji teckhnej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukmczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnychdbiv lub pomingtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wpinia Wykonawcy i akceptacji przez
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inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumigerdiamawiagcym, jezeli zawarta umowa
0 wykonaniu robo6t nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dlugaosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktamidls obmierzone poziomo, wzdtu
linii osiowej i podawane w [m]. Zeli szczegdtowe specyfikacje technicaieewymagaj dla
kreslonych rob6t inaczej, objosci beda wyliczone w [ri], powierzchnie w [rf], a sprzt i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diégg objtosci i powierzchni stosuje sidoktadnagé
do dwéch znakdéw po przecinku.

llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowogtla wazone w kilogramach.

3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spet pomiarowy wymagajbada atestujcych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiegoame swiadectwa.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy lgda przez Wykonawg utrzymywane w
nalezytym stanie przez caly okres trwania robot. ddizenia i sprgt pomiarowy, stosowane w
czasie obmiaru rob6t, wymagajakceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzmdzapcego realizagj umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robat, a tate w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar
roboét ulegajcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami dgtzonymi do ksjzki obmiaréw, wzgtdnie umieszczonymi na
karcie obmiarowej.

VIll. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbiér griowy, odbiér etapowy, odbidr
robot zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, odbioér kicowy, odbiér po okresieckojmi,
odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wysiy nastpujace odbiory: przewodow
kominowych, instalacji i urgzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robot mee okréla¢ umowa o roboty budowlane.

2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowtkow Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robot ulegagrych zakryciu lub zanikagych. Odbidr robét ulegggych zakryciu lub
zanikapcych polega na ocenie #d i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu. Odbiér taki ¢dzie przeprowadzony w czasie uthiwiajagcym
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wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania egdlposipu robot. Gotowst danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemzika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru itovekiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwessi@go.

3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

W zaleznosci od wymaga Inwestora mogodbywa sie odbiory czsciowe i etapowe.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot (np. stan
zerowy, stan surowy zamkiy i in.). Wigcksze budynki lub obiekty magby¢ dzielone na
czesci, ktdre w miag postpu robét mog by¢ przedmiotem odbioru.

Odbiér etapowypolega na ocenie Hoi i jakosci czesci robot stanowgcych z reguty
calas¢ techniczg. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikog s¢ do odbioréow
etapowych dokonuje siw czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru e#ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomienienpekira nadzoru inwestorskiego,
ktory dokonuje odbioru.

4. Odbiér koncowy

Odbioér kaxcowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami oldlenymi w
umowie o wykonanie robét budowlanych. W specyfikéeghnicznej natey pod& gtowne
czynndaci, ktére ma przedsiwzigé Wykonawca.

Odbioru kaxcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeagjo -w obecriei
inspektora nadzoru i Wykonawcy - spgaizapc Protokét odbioru robot budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usweia przez Wykonawc
W czasie odbioru kecowego Komisja zapoznajegsi realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robaot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robo
uzupetniagcych i poprawkowych, atak z wynikami odbioréw przewoddéw kominowych,
instalacji, uradzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komgisjiewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych
lub rob6t uzupetniagych. Komisja mee przerwdé swoje czynnéci i ustalé nowy termin
odbioru kaicowego. W przypadku stwierdzenia przez Komise jaka¢ wykonanych robot
w poszczegoélnych asortymentach odbiega nieznacoae wymagane] dokumentac
projektowg i specyfikacy techniczg (z uwzgkdnieniem tolerancji) i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trw&dp Komisja dokona podcen, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie lub
kontrakcie.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zoba@any przygotowa nastpujace
dokumenty:

. Projekty Budowlane poszczegolnych elementow robat,

. Specyfikacje Techniczne,

. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczg pdbiorze robét zanikagych i
ulegapcych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego caile

. recepty i ustalenia technologiczne,
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. Dziennik Budowy i Ks¢gi Obmiarow,

. inwentaryzacgj powykonawcaz,
. atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
. inne dokumenty wymagane przez Zamasdgago.

5. Odbior po okresie rekojmi
Nalezy pod&, ze pod koniec okresuckojmi Zamawiagcy lub wigciciel obiektu
organizuje odbior ,po okresiekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania ngstijgcych
dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru kacowego obiektu,
c) dokumentow potwierdzaggych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbioruskowego
obiektu (jeeli byly zgtoszone wady),
d) dokumentéw dotyccych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,
e) innych dokumentow niezilnych do przeprowadzenia czydnoodbioru.

6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenikongnych robot zvazanych z

usungciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po okresie

rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okregs@arancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w
dokumentacji projektowej unibwiaj acej przygotowanigokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawPrawo budowlanev sktaddokumentacji powykonawczapiektu, na ktory

uzyskano pozwolenie na budewvchodz m.in.:

* pozwolenie na budoyy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne iy,
przedmiar rob6t, pozwolenie naytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,

* wszelkie inne pozwolenia wdowe zwgzane z realizagjobiektu,

» oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, kibostaty whczone w trakcie
realizacji budowy,

* dziennik montau (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,

» protokoty odbiorow robét uleggych zakryciu i zanikagych,

» protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych,

* wyniki bada, prob i sprawdzg

» geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot,

» kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyiimventaryzacji powykonawczej,

» dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, ftojeykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienneanygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorgkie
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* rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzaggeh (np. przetzenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjvietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wieicielom urzdze,

* oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami
pozwolenia na budoywraz przepisami,

- doprowadzeniu do natgtego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& - w razie
korzystania - ulicy, gsiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

- 0 wiaciwym zagospodarowaniu terenow przylegtychigjeeksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzahéona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

* aprobaty techniczne (deklaracje zgoghiporaz certyfikaty na znak bezpieézewva,B"
dla materiatéw i urgdzen,

* ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwagiadeen (DTR),

» karty gwarancyjne ugdlzer technicznych,

* instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizédi istnieje taka potrzeba,

* operat zabezpieczenia przecivipmwego

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebsaryania majcych istotne
znaczenie opracouiaekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, tavny one by
wigczone do dokumentacji powykonawczej.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest olaamy przygotowa
nastpujace dokumenty:

» oswiadczenie kierownika budowy o zgodiowykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia nadwg o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i pogdku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania - z ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

» dokumentagj powykonawcsz, tj. dokumentagj projektows (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) miesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robét, potwierdzone przez prajeaka i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami paangwczymi,

e szczego6towe specyfikacje techniczne wykonaniaioadimbot (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetrjag lub zamienne),

» ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

* dziennik budowy, dziennik monta i ksigzka obmiarow (oryginaty),

* wyniki bada kontrolnych oraz baddaboratoryjnych, zgodnie zzczegotowymi
specyfikacjami technicznyimewentualnynProgramem zapewnienia jafm,

» protokoty odbiorow cgsciowych, etapowych, robét zanilgaych i ulegajicych zakryciu,

» deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczsstwa, zgodnie zezczegotowymi specyfikacjami technicznymi
Programem zapewnienia jaé@,
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* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh inwestycji, np. przei@nie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru zgkazania tych robot waicielom
instalacji,

* geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot,

» kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robo6t podstawowycledzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady
ptatnaici za wykonane roboty zostarokreslone przez Inwestora w projekcie umowy na
wykonanie robot. Cena za roboty tymczasowe, 2etgkace towarzysee, lgdzie wliczona w
cere rob6t podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywawgdgmna podstawiéwiadectw ptatnéci
wystawionych przez wykonawe akceptowane przez inspektora nadzoru inwestegski
Przegciowe swiadectwa ptatngci s3 wystawiane przez wykonawd akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,@¥ykrobot wykonanych egciowo".
Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane robotyebla okreslone w umowie.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Jednostka autorska dokumentaciji projektowe;j

Przedstbiorstwo Geologiczne Sp. z o.0.

ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

Zestawienie dokumentacji projektowe;j:

Budowa cigéw pieszych i obiektéw matej architektury w rejone zrewitalizowanego
stawu Kalina w Swietochtowicach— brarta architektoniczna

Jednostka autorska specyfikacji technicznych
Przedstbiorstwo Geologiczne Sp. z o.0.
ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

Zestawienie specyfikacji technicznych

S-00 00 00 Wymagania ogdlne

S-01 00 00 Prace przygotowawcze

S-02 00 00 Budowa gjoéw pieszych

S-03 00 00 Montaobiektow matej architektury

Autor powyzszych specyfikaciji: in DamianScistowicz

23



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-02 00 00 Prace przygotowawcze

NAZWA
INWESTYCJI: Budowa chgow pieszych i obiektéw matej architektury w rejone
zrewitalizowanego stawu Kalina wSwietochtowicach

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Swietochtowice, woj.§laskie

OBIEKT: Staw Kalina w Swietochtowicach
NR DZIALEK: 3821/1 — obeb 3 - Swietochtowice
INWESTOR: Chorzowsko- Swietochtowickie Przedsebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Sktadowa 1, 41- 500H@rzow
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Przedskbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.,

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

Tom: 2

AUTORZY OPRACOWANIA:
inz. Damian Scistowicz
mgr inz. Lukasz Tokar
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa swymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonaniem obstugi geodezyjnej przy wykomaadania pn. Budowa
ciagdw pieszych i obiektéw matej architektury w rejpstawu Kalina vwietochtowicach.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentow przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacg Techniczm
Zgodnie z DokumentagjProjektovs — opisy techniczne i rysunki, prace ktorych
dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujobstug geodezyjy — pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe oraz pomiary obiektowe.
Pomiary sytuacyjno-wysokoiowe:
* uaktualnienie istnigcych map sytuacyjno-wysokaowych w skali 1:1000 w
okreslonych zakresach,
* wyznaczenie tras gjoéw pieszych,
* nanoszenie pikiet wysokoiowych,
* w przypadku matej iléci pikiet wysokdciowych uzupetnienie dodatkowymi pikietami,
aby odda wiasciwg rzezbe terenu,
» wykonie wykazu reperéw z podanienednych wysokéci oraz zaznaczenie reperow na
mapach do celéw projektowych,
* podanie aktualnego stanu wiadania na mapach (ateéti
» dolgczenie odbitek map ewidencyjnych
W zakres pomiar6w obiektowych wch@davyznaczenie punktéw sytuacyjno-
wysokaciowych, osi obiektow, gpta stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed
zniszczeniem i oznaczenie uptiwviajgce ich tatwe znalezienie
i ewentualne odtworzenie.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie nas¢pujaco:

Reper- trwaly (zwykle odciniety w odlewiezeliwnym) znak, utrwalagcy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysakon.p.m,
Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terggoh pomiaréw
topograficznych igeodezyjnych, ghcy do wyznaczenia wysoko danego punktu
wzgledem przygtego poziomu odniesienia),
Dalmierz— dalmierz, odlegtéciomierz, przyrad stuzacy do pomiaru odlegkei bez potrzeby
jej przebywania,
Teodolit — teodolit przyrad geodezyjny do mierzeniagdw w ptaszczynie pionowej
i poziomej,
Lata geodezyjna sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany,zjcy do bezpérednich
pomiarow dtugéci lub pomiaru rénic wysokaci.
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Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w S-00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt I.6.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektowa, Specyfikaci Techniczg i poleceniami kierownika
budowy. Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do wykonywania rob6t nahy stosowa tylko materialy posiadage Aprobag
Techniczn, deklaracje zgodroi lub s$wiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu
innych materiatbw konieczna jest zgoda projektarkiiry maze w celu dopuszczenia
materiatu zag¢ dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiat@dabwykonywane na koszt
Wykonawcy proponucego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

Niezbedne materiaty:
» paliki osrednicy od 5 do 8 cm i dtugoi okoto 0,5 m,
» stupki betonowe z krzem

3. SPRZET
Przewiduje sie zycie naspujacego sprztu podstawowego:
» teodolitéw i tachimetrow
* niwelatorow,
» dalmierzy,
» tyczek geodezyjnych,
* lat mierniczych,
» stalowych tam mierniczych.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-O0. Do wyinia robot olgtych
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjon&ladki transportu kotowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny éywykonane zgodnie z obogwujacymi Instrukcjami
GUGIK.

Tyczenie osi @gow komunikacyjnych nakly wykona& w oparciu o dokumentagj
projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji fistwowe] albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentaciji projektowe;.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wgzeaanie krawdzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (oKlenie granicy rob6t), zgodnie z dokumengacj
projektowg oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.. Kongrol
jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysgiowych
nalezy prowadz¢ wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-0 ,Wymagania ogolne’ndsith obmiaréw jest 1 metr
biezacy (1 mb) dla cigéw komunikacyjnych, 1 szt. (19ndla obiektéw matej architektury.
Do obliczenia natenosci przyjmuje sie catkowit dtugas¢ i powierzchng, na ktorej dokonano
pomiarow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,\Wymagamolne”. Odbiér robot
zZwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie @asfe na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiarow geodezyjnych Ilub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Przedstawicielowi Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne”.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonpraa geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityeg<GUGIK —1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poziGuGiK —1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe GUGIK -1979.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacy@eGiK -1983.

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjneGeJ—-1983.

Noo,sr®DdE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-03 00 00 Budowa agow pieszych

NAZWA
INWESTYCJI: Budowa chgow pieszych i obiektéw matej architektury w rejone
zrewitalizowanego stawu Kalina wSwietochtowicach

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Swietochtowice, woj.§laskie

OBIEKT: Staw Kalina w Swietochtowicach
NR DZIALEK: 3821/1 — obeb 3 - Swietochtowice
INWESTOR: Chorzowsko- Swietochtowickie Przedsebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Sktadowa 1, 41- 500H@rzow
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Przedskbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.,

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

Tom: 2

AUTORZY OPRACOWANIA:
inz. Damian Scistowicz
mgr inz. Lukasz Tokar
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej SH svymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem gyow pieszych z brukowej kostki betonowej.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentow przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacg Techniczm
Zgodnie z DokumentagjProjektovs — opisy techniczne i rysunki, prace ktorych
dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuigudowe budow ciagdw pieszych z kostki betonowej
gr. 8,0 cm na podbudowie z kruszywa tamanego 0/f6B.85 cm o4dcznej dlugéci 1202,12
m
1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie nas¢pujaco:
betonowa kostka brukowa ksztalttka wytwarzana z betonu metodibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowavuldwéch warstwach pgézonych ze
soly trwale w fazie produkcji.
Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obovazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 0 Waruog6Ine.

1.5.0gdlne wymagania dotycace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonanych robot oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektowa, Specyfikaci Techniczg i poleceniami kierownika
budowy. Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1.0g0Ilne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2.Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbatikowe] w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wggdprzez uprawnignjednostk.
2.2.2. Wyglad zewrgtrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinnathgwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz& mm dla kostek o gruboi <80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sttonowy kostke brukows o grubdci
60 mm. Kostki o takiej grudoi s3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz
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e nadtugdci £ 3 mm,

* na szerokfci £ 3 mm,

* nagrubéci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ntiecechy fizykomechaniczne okiene w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy Cechy Warté¢
fizykomechaniczne
betonowych kostek

brukowych Lp.

1 Wytrzymatg¢ na 60

sciskanie po 28 dniach, 50
MPa, co najmniegj
a) srednia z szeiu kostek
b) najmniejsza
pojedynczej kostki

2 Nasikliwos¢ wodg wg 5
PN-B-06250 [2], %, nie
wiecej niz

3 Odpornéé¢ na zamraanie, brak
po 50 cyklach zam¢ania, 5
wg PN-B-06250 [2]: 20

a) pekniecia probki
b) strata masy, %, nie

wiecej niz

C) obnkenie
wytrzymaltcci na
sciskanie w stosunku do
wytrzymatagci

probek nie zamrtanych,
%, nie wecej niz

4 ScieralnGé na  tarczy 4
Boehmego wg PN-Bt
04111 [1], mm, nie vecej
niz

2.3.Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie niszej nz ,32,5”. Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].
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2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno Bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baa),
przy zat@zonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3. Woda

Woda powinna b§ odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujee stlodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymaila¢, mniejsa
nasgkliwosc i wigkszg odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate wybarwienie. Powinny tody
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2.Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsie recznie.

J&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mgzna
stosowé mechaniczne ugrlzenia ukfadagce. Urzdzenie sktada siz wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogech
utozenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1.0gdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael § warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymasgsi betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki
przewaone § na stanowisko, gdzie specjalne agzenie pakuje je w fadii spina tdma
stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienarysa@tanie.
Kostki betonowe mina rownie przewoz¢é samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go0lIne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00@nagania ogolne”.
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5.2.Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podinymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pgda w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne”. ,Koryto wraz z profilowaniemzag:szczeniem podi@”. Wskanik
zag;szczenia koryta nie powinien dynniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.Podbudowa
Na podbudow nalezy stosowa kruszywo tamane odpowiadag wymaganiom PN-
B-06712 [3].
Gruba¢ podbudowy po zagzczeniu powinna wynas25 cm. Podbudowa powinna
by¢ zag:szczona i wyprofilowana.

5.4.Podsypka
Na podsypk piaskow i paskowo-cementogvoraz z pospotki naky stosowa piasek
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Gruba¢ podsypki pod kostk po zagszczeniu powinna wynasi4 cm, a pod
podbudow 10 cm. Podsypka piaskowa pod kestlowinna by zwilzona wod, zag:szczona
i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, siwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wcgde] ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przezzimiera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagsszczeniu.

Po ula@eniu kostki, szczeliny naty wypelni piaskiem, a nagpnie zamiéc
powierzchn¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i
przystpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugevdbratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkadzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzé od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkgrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukows@h wolno uywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamig¢ nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymauglegnacji -
moze by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakaci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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6.2.Badania przed przystpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawigdezy producent kostek
brukowych posiada aprolgatechnicza.
Pozostate wymagania okteno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulegw
betonowe;j”.

6.3.Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtda
Sprawdzenie podi@m polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektowy i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wyngsiia:
* gkcbokdici koryta:
» o0 szerokécido 3 m: =1 cm,
» 0 szerokeéci powyzej 3 m: + 2 cm,
» szerokdci koryta £ 5 cm

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiwznych polega na stwierdzeniu zgodaoz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3
niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodicowykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami
ST:
* pomierzenie szerokoi spoin,
» sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),
* sprawdzenie prawidtowéai wypetnienia spoin,
* sprawdzenie, czy przatly desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowndci chodnika
Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadganalery tata co najmniej raz na

kazde 150 do 300 ?ru%oionego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hi
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gvziéepod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc
pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjaoi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie
mog przekracza&* 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalezry szablonem z poziomi¢ co

najmniej raz na kale 150 do 300 ?n:hodnika I w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowamegblu wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.09m@gania ogdine”.

7.2.Jednostka obmiarowa

2
Jednostlk obmiarowg jest m (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej
kostki betonowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.09mAfania ogolne”.

Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumengagprojektowy, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ?m:hodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
» dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
* wykonanie koryta,
* wykonanie podsypki,
* wykonanie podbudowy
» utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
* przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanieieralngci na
tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Skiad,
wymagania i ocena zgod§w

5. PN-B-32250 Materiatly budowlane. Woda do betond
zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczeniekamvska

w

34



piaskowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-04 00 00 Monta obiektéw matej architektury

NAZWA
INWESTYCJI: Budowa chgow pieszych i obiektow matej architektury w rejone
zrewitalizowanego stawu Kalina wSwietochtowicach

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Swietochtowice, woj.§laskie

OBIEKT: Staw Kalina w Swietochtowicach
NR DZIALEK: 3821/1 — obeb 3 - Swietochtowice
INWESTOR: Chorzowsko- Swietochtowickie Przedsebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Skladowa 1, 41- 500H©rzéw

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Przedskbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.,
ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

Tom: 2

AUTORZY OPRACOWANIA:
inz. Damian Scistowicz
mgr inz. Lukasz Tokar

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru elementéw matej architekiorgz robot pomocniczych przy
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zagospodarowaniu terenu rejonu stawu Kalirwigtrochtowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentéw przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikaca Techniczm
Zgodnie z DokumentagjProjektows — opisy techniczne i rysunki, prace ktérych
dotyczy niniejsza specyfikacja obejraumonta::
» 37 fawek parkowych,
e 37 koszy n&amieci.
1.4.Okreslenia podstawowe
Stosowane okitenia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi
polskiminormami oraz z definicjami podanymi w ST Warunki ogoélne.

1.5.0gdIne wymagania dotycace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektova, Specyfikaci Technicza i poleceniami kierownika
budowy. Ogdlne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1.Materiaty na obiekty matej architektury
Do wykonania elementow matej architektury nglezy¢ nastpujacych gotowych
elementow zgodnie z projektem i zasadami sztukobdahej:
» tawka parkowa z prefabrykatéw betonowych,
» kosz namieci z prefabrykatow betonowych
* materiaty pomocnicze do moutaw/w elementow.

3. SPRZET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Montaz elementoéw matej architektury
Nalezy dokon& dostawy i montau wszystkich elementéw matej architektury zgodnie
z zasadami sztuki budowlane.
Przy montau elementoéw matej architektury najeuwzgkdni¢ zalecenia producenta
tych elementow oraz zalecenia Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jako §ci materiatdw powinna obejmowa:
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Sprawdzenie jaki@i materialdw zgodnie z odpowiednimi normami lubprzypadku
braku norm, sprawdzenia zgodobz odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jako $ci rob6t powinna obejmowat
Kontrola jakaci robot powinna obejmowasprawdzenie wykonania wszystkich robét
a w szczegolnei prawidtowe zamontowanie elementow matej architgk

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-0 ,Wymagania ogolne'ndsity obmiardw jest:
Zaleca st prowadzenie przez Wykonawksiazki obmiaru rob6t oraz dokonywanie
obmiaréw zgodnie z powszechnie stosowanymi w tyknesae zasadami, lecz w przypadku
ryczattowego sposobu zaptaty za wykonanie robdniaty nie krda stanowé podstawy
ptatnaci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,Wymamagoine”.
Podstaw do odbioru robot powinny stanoéunastpujagce dokumenty:
a) z&dwiadczenia o jakai materiatdow (deklaracje zgodiw / atesty),
b) protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robdiikzagacych,
c) protokéty odbioru materiatdw i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.
Z uwagi na ryczattowy sposoéb rozliczenia zadanigestycyjnego zasady ptatied reguluje
umowa o wykonanie robét budowlanych zawartadny Zamawiajcym a Wykonawg.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-05 00 00 Obsiew traw

NAZWA
INWESTYCJI: Budowa chgow pieszych i obiektéw matej architektury w rejone
zrewitalizowanego stawu Kalina wSwietochtowicach

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Swietochtowice, woj.§laskie

OBIEKT: Staw Kalina w Swietochtowicach
NR DZIALEK: 3821/1 — obeb 3 - Swietochtowice
INWESTOR: Chorzowsko- Swietochtowickie Przedsebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Sktadowa 1, 41- 500H@rzow

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Przedskbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.,
ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

Tom: 2

AUTORZY OPRACOWANIA:
inz. Damian Scistowicz
mgr inz. Lukasz Tokar

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotycee wykonania i

odbioru robot zwgzanych z obsianiem trapwzasypanej niecki kwatery odwadniania osadow

realizowanej wg. o@dbnego opracowania. inwestycji pn.: Budowa tymczagokwatery
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odwadniania osadow dennych z systemem przelewéwwsaoh wod nadosadowych

i drenazem odciekow na terenie stawu Kalin&wietochfowicach.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentow przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.Zakres rob6t objetych Specyfikacg Techniczm
Zgodnie z DokumentagjProjektovs — opisy techniczne i rysunki, prace ktérych
dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujbsiew traw zasypanej humusem niecki kwatery
odwadniania osadéw o pow. 7,5 tys. m

1.2.Okreslenia podstawowe
Stosowane ok#&tenia podstawowe gs zgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST Warunki ogolne.

1.3.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektova, Specyfikacy Technicza i poleceniami kierownika
budowy. Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do wykonywania rob6t naky stosowa tylko materialy posiadage Aprobat
Techniczn, deklaracje zgodroi lub s$wiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu
innych materiatbw konieczna jest zgoda projektarkiiry maze w celu dopuszczenia
materiatu zagc dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiat@dabwykonywane na koszt
Wykonawcy proponuagcego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

Materiatem do robot jest mieszanka nasion traw.

Wybor gatunku nabey dostosowa do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i
stopnia jej nawilgocenia. Najlepiej naglaje do tego celu specjalne mieszanki traw
wieloletnich, majcych gste i drobne korzonki. d&Kierownik Projektu nie ustali inaczej, to
do obsiania skarp nate uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogolne dotycgce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na wdavosci wykonywanych Robot, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak feprzy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, spratp. Sprzt uzywany przez wykonawc
powinien uzyskéakceptagj Kierownika z zasadami olkdienymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazani&ibrownika Projektu w terminie
przewidzianym kontraktem.
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Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. bhawca
powinien réwnie dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, umiiwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sgitzpodstawowego.

Wykonawca usunie na witasny koszt z placu budowzespie odpowiadaicy
warunkom kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dolentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz wskazaniach Kierowarniojektu.

Zaleca st obsiew traw typowym siewnikiem do nasion traw, iajstach
niedosgpnych w sposdbeczny.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére
nie wptymy niekorzystnie na wkiwosci wykonywanych robot.
Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiyqaowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tegcznej i wskazaniami
Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym w Kaakcie.

4.2.Wymagania dotyczce transportu
Dowiezienie materiatow nmmma dokona dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie umocnienia skarp

Wysianie nasion uniwersalnej mieszanki traw widldlteh w ilosci co najmniej 40
kg/ha naley wykona za pomog siewnikdw do nasion traw lub stogajobsiew ¢czny na
sucho w miejscach niedephych dla siewnika. Tragwmalery podla& wodg | prowadzé
pielegnacg obsiewu. Jdi z réznych przyczyn nasiona traw nie wykietkowaty rigle
powtérnie obsiate miejsca.

Obsianie mieszankraw powinno by przeprowadzone réwnomiernie oraz w
odpowiednich warunkach atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.
Jaka¢ robot ocenia gina podstawie wizualnej oceny stanwstgsci trawy obsianej
powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) powierzchni wykonanegsiania

trang.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,Wymamagoine”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa metra kwadratowego (m2jaoia
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trawng.
Cena jednostkowa obejmuije:

» zakup mieszanki nasion traw,
* obsianie mieszankraw,

» podlanie wod i pielegnacja,

* ewentualny powtérny obsiew,

» o0znakowanie Robot i jego utrzymanie.
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