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I.  DANE OGÓLNE 
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Nazwa Inwestycji:  Budowa ciągów pieszych i obiektów małej architektury w 
rejonie zrewitalizowanego stawu Kalina w Świętochłowicach 

Adres Inwestycji:  Staw Klina, Świętochłowice 
Zamawiający:  Chorzowsko - Świetochłowickie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji  
Adres zamawiającego:  41-500 Chorzów, ul. Składowa 1 

                                                    
2. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
 Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia: 
Grupa:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa:  45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu 

Kategoria:  45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów, ciagów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

Podkategoria: 45233140-2 – Roboty drogowe 
 
3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją inwestycji pn.: Budowa ciągów pieszych i obiektów małej 
architektury w rejonie zrewitalizowanego stawu Kalina w Świętochłowicach. 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych poniżej. 

 
4. Zakres robót objętych ST 

 Zakres robót wymienionych w niniejszej ST obejmuje roboty budowlano-montażowe 
związane z: 

• budową ciagów pieszych z kostki betonowej gr. 8,0 cm na podbudowie z kruszywa 
łamanego 0/63 grub.25 cm o łącznej długości 1202,12 m, 

• montażem obiektów małej architektury tj. ławki parkowe i kosze na śmieci, 

• obsianiu mieszanką traw terenu zasypanej niecki kwatery odwadniania osadów. 
W ramach prowadzonych prac budowlano-montażowych wykonane zostaną 

następujące roboty ziemne: 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 20 cm, 
• mechaniczne wykonanie wykopów i przekopów koparkami przedsiębiernymi i koparko-

ładowarkami w gruncie kat. II i III, 
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• załadunek urobku koparkami przedsiębiernymi i transport do tymczasowej kwatery 
odwadniania osadów celem jej zasypania, 

• ręczne plantowanie terenu. 
 

5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
 Prace towarzyszące budowie ciągów pieszych i obiektów małej architektury w rejonie 
zrewitalizowanego stawu Kalina to: organizacja placu budowy - ogrodzenie i oznakowanie 
terenu, wytyczenie tymczasowych dróg technologicznych; roboty pomiarowe – tyczenie trasy 
i rzędnych posadowienia ciągów pieszych i miejsc posadowienia obiektów małej architektury, 
a także usunięcie humusu na odcinku ciągów pieszych oraz wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej. 
  
6. Informacje o terenie budowy 
  Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie stawu Kalina 
w Świętochłowicach. Staw Kalina, w rejonie którego projektuje się budowę obiektów, jest 
naturalnym zbiornikiem wodnym położonym w bezodpływowej niecce znajdującej się w 
południowo-wschodniej części miasta Świętochłowice.  

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest na terenie nieruchomości o pow. 
10,5 ha, z czego powierzchnia stawu wynosi ok. 5,3 ha. Roboty budowlane planuje się 
wykonywać na całej powierzchni stawu, jednak kwatera odwadniania osadów zostanie 
wykonana na powierzchni ok. 1,16 ha. 

Projektowana inwestycja zakłada wykonanie układu ciągów komunikacyjnych o 
szerokości 2,5m oraz zabudową ławek i koszy na śmieci skonstruowanych na bazie 
betonowych prefabrykatów w związku z koniecznością kompozycyjnego dowiązania go do 
otoczenia. Roboty będą realizowane jednoetapowo. Oświetlenie ciągów pieszych stanowić 
będzie odrębne opracowanie branży elektrycznej. 

 
6.1. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 
w umowie na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i podziemne 
oraz lokalizację i współrzędne punktów głównych – reperów, a także dostęp do wody, energii 
elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków, Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów, po 2 
egz. Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie jej trwania, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Teren robót powinien zostać ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, 
oznakowany oraz dozorowany.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie 
stanowiące załącznik dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych. 



 6

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości 
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

 
6.2.  Ochrona interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub 
znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone 
w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych. 

 
6.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 

6.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas 
realizacji robót związanych z powyższą inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne 
zapobiegające niebezpieczeństwom podano w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
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Z uwagi na realizację w tym samym czasie, zgodnie z harmonogramem, prac 
rewitalizacyjnych stawu Kalina, wszyscy pracownicy powinni posiadać maski ochronne dróg 
oddechowych. 

Zaleca się monitoring stężeń fenoli za pomocą podręcznych detektorów stężeń fenoli 
w powietrzu w wyznaczonych punktach monitoringowych, przez kierownika budowy, 
w zależności od kierunku wiatru. Punkt monitoringowy wyznacza się na koronie skarpy od 
strony stawu, a pomiar należy prowadzić w odstępach 2-godzinnych. W przypadku 
stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych stężeń fenoli w powietrzu kierownik budowy 
powinien przerwać prace do momentu zmniejszenia stężenia fenoli i usunąć pracowników 
z placu budowy. Dodatkowo proponuje się wyposażyć każdego z pracowników w maski 
ochronne dróg oddechowych. Nie przewiduje się natomiast występowania długotrwałych 
okresów przekroczeń maksymalnych wartości dopuszczalnych substancji fenolowych na 
terenie budowy.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu dopuszczalne stężenie fenoli w powietrzu w odniesieniu do 
okresu 30 min wynosi 20 µg/m3, do okresu 24 godzin – 10 µg/m3. W nawiązaniu do 
przepisów BHP najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy wnosi natomiast 7,8 
mg/m3.  

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz” należy 
opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, póz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 

6.5.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji 
z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej.  
 

6.6.  Ogrodzenie terenu 
 Ogrodzenie placu budowy należy wykonać w formie taśmy ostrzegawczej w rejonie 
wykonywanych aktualnie prac. 
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6.7.  Tymczasowe drogi technologiczne 

 Wykonawca wytyczy w istniejących ciągach komunikacyjnych tymczasowe drogi 
technologiczne, po których odbywał się będzie transport materiałów budowlanych oraz 
sprzętu ciężkiego do wykonania robót budowlanych. Istniejące ciągi komunikacyjne nie 
wymagają przystosowania ich do poruszających się po nich pojazdów, gdyż wyłożone są 
płytami drogowymi betonowymi lub stanowią drogi gruntowe o odpowiednich parametrach. 
 
7. Określenia podstawowe 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.  
Dokumentacja Projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę; składa się w szczególności 
z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 
zastosowania i użycia.  
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych 
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.  
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 
wysokościowych (reperów), 

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu, 
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
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Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik 
Zamówień (CPV).  
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakry-
wanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu.  
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór koń-
cowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, 
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie 
słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3). 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 
 

II.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
 Poniżej opisano wymagania związane z realizacją robót budowlanych dotyczących 
budowy ciągów pieszych i obiektów małej architektury w rejonie zrewitalizowanego stawu 
Kalina w Świętochłowicach. 
 
1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 
ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie, a także, że powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 
przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także 
inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia 
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 



 11

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 
wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry 
techniczne tego materiału. 
 
2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 

budowy. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi 
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 
 
3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

 
4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy.  

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 
projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w 
tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 

 
5. Wariantowe stosowanie materiałów 
  Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o 
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora 
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nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez 
jego zgody. 
 

III.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Powinien 
posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami 
stosowania sprzętu. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna 
jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach 
przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem 
nadzoru wybór sprzętu. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót.  
 

IV.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów 
konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu 
transportowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.  

 
1. Transport poziomy 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie 
wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w 
projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 



 13

 
2. Transport pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego 
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca 
uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji 
robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 
 

V. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 
technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w do-
kumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i 
wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie 
z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.  

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji 
wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych 
ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w 
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań 
materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane 
nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lo-
kalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć 
punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych 
protokołem końcowym odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby wszystkie elementy robót związane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy 
kwatery odwadniania osadów z systemem przelewów rurowych i drenażem odcieków były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 
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jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót.  

 
2. Projekt zagospodarowania placu budowy 

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie 
projektu organizacji placu budowy (bazy). Projekt składa się z części opisowej i graficznej.  
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
• wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 

magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

• opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
• sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia 

i in. 
• wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
• potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

• zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
• rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

• warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 
usuwania odpadów z placu budowy, 

• zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
• granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
• usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 
• drogi dojazdowe, 
• punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 
• rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 

zbiorników wodnych itp.  
 
3. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt 
organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 
• szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
• metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
• harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
• plany zatrudnienia 

• zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
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• instrukcje montażowe i bhp, 

• rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 
 
4. Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i 
organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą 
montażu, prowadzić dziennik montażu. 
 
5. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją 
projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego 
geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z 
dokumentacją projektową.  

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora 
nadzoru. 

 
6. Likwidacja placu budowy 

  Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

 
VI.  KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLAN YCH 

 
1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 
elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 
materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy opracowania pt. 
Program zapewnienia jakości jeśli Inwestor zgłosi taką potrzebę. 
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.  
l. Część ogólna określa 

• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium 

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, 

• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub   
  zarządzającemu realizacją umowy.  

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 
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• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 

• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 

• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek,  

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych 
robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań 
ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych 
specyfikacjach, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli 
Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę 
wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać 
dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania kon-
kretnych badań.  
 
2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu 
próbek.  
 
3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 
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Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
Programie zapewnienia jakości. 
 
4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni 
wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.  

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez 
niego zaakceptowany. 

 
5. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik 

montażu, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• operaty geodezyjne, 

• książkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty. 
  Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 

przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów.  

 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis będzie opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu. Zapisy będą 
czytelne, dokonane w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
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 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

 
 Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające 

materiały do wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót.  
 

Do dokumentów budowy zalicza się także:  
• protokół przekazania terenu,  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,  
• protokoły z narad i ustaleń,  

• korespondencję na budowie.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 

VII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien 
przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 
Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki 
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać 
pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić 
na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów 
jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w 
ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych 
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 
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inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa 
o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.  
 

2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 

linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność 
do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach. 
 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w 
czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. Czas przeprowadzenia obmiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na 
karcie obmiarowej. 
 

VIII.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, 
odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów 
kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady 
odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 
 
2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
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wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan 

zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na 
części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły 
całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 
etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, 
który dokonuje odbioru. 
 
4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne 
czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, 
instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót 
w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub 
kontrakcie. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
• Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót,  

• Specyfikacje Techniczne,  
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
• recepty i ustalenia technologiczne,  
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• Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów,  

• inwentaryzację powykonawczą,  
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
 

5. Odbiór po okresie rękojmi 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu 

organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących 
dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który 
uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
• pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, 

przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 

• wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
• oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy, 
• dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony, 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• wyniki badań, prób i sprawdzeń,  
• geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót, 

• kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
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• rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej,  gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• oświadczenie kierownika budowy o: 

→ zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

→ doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

→ o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

• aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B"  
dla materiałów i urządzeń, 

• ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

• karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

• operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne 

znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być 
włączone do dokumentacji powykonawczej. 
 
8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i  warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - z ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe 
specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• ewentualne recepty i ustalenia technologiczne, 
• dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
• wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami    technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości, 
• protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak  bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i 
Programem zapewnienia jakości, 
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• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie 
instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
instalacji, 

•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

IX.  ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady 
płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na 
wykonanie robót. Cena za roboty tymczasowe, a także prace towarzyszące, będzie wliczona w 
cenę robót podstawowych. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
  

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej 
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. 
ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce 
Zestawienie dokumentacji projektowej: 
Budowa ciągów pieszych i obiektów małej architektury w rejonie zrewitalizowanego 
stawu Kalina w Świętochłowicach – branża architektoniczna 
 
Jednostka autorska specyfikacji technicznych 
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. 
ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce 
 
Zestawienie specyfikacji technicznych 
S-00 00 00 Wymagania ogólne 
S-01 00 00 Prace przygotowawcze 
S-02 00 00 Budowa ciągów pieszych 
S-03 00 00 Montaż obiektów małej architektury 
 
Autor powyższych specyfikacji: inż. Damian Ścisłowicz 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania pn. Budowa 
ciągów pieszych i obiektów małej architektury w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach.  

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują obsługę geodezyjną – pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe oraz pomiary obiektowe. 

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe: 
• uaktualnienie istniejących map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 w 

określonych zakresach, 

• wyznaczenie tras ciągów pieszych, 
• nanoszenie pikiet wysokościowych, 
• w przypadku małej ilości pikiet wysokościowych uzupełnienie dodatkowymi pikietami, 

aby oddać właściwą rzeźbę terenu,  
• wykonie wykazu reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczenie reperów na 

mapach do celów projektowych, 
• podanie aktualnego stanu władania na mapach (nr działek) 
• dołączenie odbitek map ewidencyjnych 

W zakres pomiarów obiektowych wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-
wysokościowych, osi obiektów, ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed 
zniszczeniem i oznaczenie umożliwiające ich łatwe znalezienie  
i ewentualne odtworzenie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt 
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m, 
Niwelator – przyrząd stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarów 
topograficznych i geodezyjnych, służący do wyznaczenia wysokości danego punktu 
względem przyjętego poziomu odniesienia), 
Dalmierz – dalmierz, odległościomierz, przyrząd służący do pomiaru odległości bez potrzeby 
jej przebywania, 
Teodolit – teodolit przyrząd geodezyjny do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej 
i poziomej, 
Łata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, służący do bezpośrednich 
pomiarów długości  lub pomiaru różnic wysokości. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt I.6. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę 
Techniczną, deklaracje zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu 
innych materiałów konieczna jest zgoda projektanta, który może w celu dopuszczenia 
materiału zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą wykonywane na koszt 
Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 

Niezbędne materiały: 
• paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  
• słupki betonowe z krzyżem 
 
3. SPRZĘT 

Przewiduje sie użycie następującego sprzętu podstawowego: 

• teodolitów i tachimetrów 
• niwelatorów, 
• dalmierzy, 

• tyczek geodezyjnych, 
• łat mierniczych, 

• stalowych taśm mierniczych. 
 
4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych 
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK.  
 Tyczenie osi ciągów komunikacyjnych należy wykonać w oparciu o dokumentację 
projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót . 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.. Kontrolę 

jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarów jest 1 metr 
bieżący (1 mb) dla ciągów komunikacyjnych, 1 szt. (1 m2) dla obiektów małej architektury. 
Do obliczenia należności przyjmuje sie całkowitą długość i powierzchnię, na której dokonano 
pomiarów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Odbiór robót 
związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Przedstawicielowi Inwestora. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK –1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK –1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979. 
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983. 
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK –1983. 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ciągów pieszych z brukowej kostki betonowej.  
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 

i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują budowę budową ciagów pieszych z kostki betonowej 
gr. 8,0 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/63 grub.25 cm o łącznej długości 1202,12 
m 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji.  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 0 Warunki ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania  
2.2.1. Aprobata techniczna  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.  
2.2.2. Wygląd zewnętrzny  
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm.  

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 

60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.  
Tolerancje wymiarowe wynoszą:  
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• na długości ± 3 mm,  

• na szerokości ± 3 mm,  
• na grubości ± 5 mm.  
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy.  
 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w 

tablicy 1.  
Tablica 1. Cechy 

fizykomechaniczne 
betonowych kostek 

brukowych Lp.  

Cechy  Wartość  

1  Wytrzymałość na 
ściskanie po 28 dniach, 
MPa, co najmniej  
a) średnia z sześciu kostek  
b) najmniejsza 
pojedynczej kostki  

60  
50  

2  Nasiąkliwość wodą wg 
PN-B-06250 [2], %, nie 
więcej niż  

5  

3  Odporność na zamrażanie, 
po 50 cyklach zamrażania, 
wg PN-B-06250 [2]:  
a) pęknięcia próbki  
b) strata masy, %, nie 
więcej niż  
c) obniżenie 
wytrzymałości na 
ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości  
próbek nie zamrażanych, 
%, nie więcej niż  

brak  
5  
20  

4  Ścieralność na tarczy 
Boehmego wg PN-B-
04111 [1], mm, nie więcej 
niż  

4  

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych  
2.3.1. Cement  
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, 

klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].  
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2.3.2. Kruszywo do betonu  
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].  

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  

2.3.3. Woda  
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].  
2.3.4. Dodatki  
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 

barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.  
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.  
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 

barwniki nieorganiczne.  
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej  

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 

stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
ułożenia.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  
 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 

Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 
przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.  

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Koryto pod chodnik  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.  

 
5.3. Podbudowa 

Na podbudowę należy stosować kruszywo łamane odpowiadające wymaganiom  PN-
B-06712 [3].  

Grubość podbudowy po zagęszczeniu powinna wynosić 25 cm. Podbudowa powinna 
być zagęszczona i wyprofilowana.  

 
5.4. Podsypka  

Na podsypkę piaskową i paskowo-cementową oraz z pospółki należy stosować piasek 
odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].  

Grubość podsypki pod kostkę po zagęszczeniu powinna wynosić 4  cm, a pod 
podbudowę 10 cm. Podsypka piaskowa pod kostkę powinna być zwilżona wodą, zagęszczona 
i wyprofilowana.  
 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych  
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 

ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez Inżyniera.  

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu.  

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.  

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca.  

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 
zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 
może być zaraz oddany do użytkowania.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada aprobatę techniczną.  
Pozostałe wymagania określono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej 

betonowej”.  
 

6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie podłoża  
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST.  
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  

• głębokości koryta:  
� o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  
� o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,  

• szerokości koryta ± 5 cm 
 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 
niniejszej OST.  
 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych 

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
ST:  
• pomierzenie szerokości spoin,  
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika  
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m
2 

ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.  

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 

pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.  
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 

mogą przekraczać ± 3 cm.  
 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego  
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 do 300 m
2 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 

niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m
2 

(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej 
kostki betonowej.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne.  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m
2 
chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:  

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

• wykonanie koryta,  
• wykonanie podsypki,  

• wykonanie podbudowy 
• ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
1.  PN-B-04111  

 
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na 
tarczy Boehmego  

2.  PN-B-06250  Beton zwykły  
3.  PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
4.  PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności  
5.  PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw  
6.  BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
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piaskowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
S-04 00 00 Montaż obiektów małej architektury 

 
 

NAZWA  
INWESTYCJI:  Budowa ciągów pieszych i obiektów małej architektury w rejonie 

zrewitalizowanego stawu Kalina w Świętochłowicach 
 
ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: Świętochłowice, woj. śląskie 
 
OBIEKT:  Staw Kalina w Świętochłowicach 
 
NR DZIAŁEK: 3821/1 – obręb 3 - Świętochłowice 
 
INWESTOR: Chorzowsko- Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Składowa 1, 41- 500 Chorzów 
                     
JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA: Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.,  

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce 
 
BRANŻA:  ARCHITEKTONICZNA 
 
Tom:   2 
       
 
AUTORZY OPRACOWANIA: 

 inż. Damian Ścisłowicz 
mgr inż. Łukasz Tokar 

 
 
 
 
 
 
1. WSTEP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru elementów małej architektury oraz robót pomocniczych przy 
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zagospodarowaniu terenu rejonu stawu Kalina w Świętrochłowicach. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 

i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują montaż: 

• 37 ławek parkowych, 
• 37 koszy na śmieci. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskiminormami oraz z definicjami podanymi w ST - 0 Warunki ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały na obiekty małej architektury 
Do wykonania elementów małej architektury należy użyć następujących gotowych 

elementów zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej: 

• ławka parkowa z prefabrykatów betonowych, 
• kosz na śmieci z prefabrykatów betonowych 
• materiały pomocnicze do montażu w/w elementów. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż elementów małej architektury 

Należy dokonać dostawy i montażu wszystkich elementów małej architektury zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej. 

Przy montażu elementów małej architektury należy uwzględnić zalecenia producenta 
tych elementów oraz zalecenia Inspektora. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jako ści materiałów powinna obejmować: 
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Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku 
braku norm, sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi. 
 

6.2. Kontrola jako ści robót powinna obejmować 
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie wykonania wszystkich robót 

a w szczególności prawidłowe zamontowanie elementów małej architektury. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarów jest: 
Zaleca się prowadzenie przez Wykonawcę książki obmiaru robót oraz dokonywanie 

obmiarów zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku 
ryczałtowego sposobu zapłaty za wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić podstawy 
płatności. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty), 
b) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
c) protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady płatności reguluje 
umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
S-05 00 00 Obsiew traw 

 
 

NAZWA  
INWESTYCJI:  Budowa ciągów pieszych i obiektów małej architektury w rejonie 

zrewitalizowanego stawu Kalina w Świętochłowicach 
 
ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: Świętochłowice, woj. śląskie 
 
OBIEKT:  Staw Kalina w Świętochłowicach 
 
NR DZIAŁEK: 3821/1 – obręb 3 - Świętochłowice 
 
INWESTOR: Chorzowsko- Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Składowa 1, 41- 500 Chorzów 
                     
JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA: Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.,  

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce 
 
BRANŻA:  ARCHITEKTONICZNA 
 
Tom:   2 
       
 
AUTORZY OPRACOWANIA: 

 inż. Damian Ścisłowicz 
mgr inż. Łukasz Tokar 
 

   
 
  
 
 

1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z obsianiem trawą zasypanej niecki kwatery odwadniania osadów 

realizowanej wg. odrębnego opracowania. inwestycji pn.: Budowa tymczasowej kwatery 
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odwadniania osadów dennych z systemem przelewów rurowych wód nadosadowych 

i drenażem odcieków na terenie stawu Kalina w Świętochłowicach. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 

i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.1. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują obsiew trawą zasypanej humusem niecki kwatery 
odwadniania osadów o pow. 7,5 tys. m2. 

 
1.2. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST - 0 Warunki ogólne. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę 
Techniczną, deklaracje zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu 
innych materiałów konieczna jest zgoda projektanta, który może w celu dopuszczenia 
materiału zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą wykonywane na koszt 
Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 

Materiałem do robót jest mieszanka nasion traw. 
Wybór gatunku należy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i 

stopnia jej nawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego celu specjalne mieszanki traw 
wieloletnich, mających gęste i drobne korzonki. Jeśli Kierownik Projektu nie ustali inaczej, to 
do obsiania skarp należy użyć uniwersalnej mieszanki traw. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych Robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę 
powinien uzyskać akceptację Kierownika z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
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Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Wykonawca usunie na własny koszt z placu budowy sprzęt nie odpowiadający 
warunkom kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej oraz wskazaniach Kierownika Projektu. 

Zaleca się obsiew traw typowym siewnikiem do nasion traw, a miejscach 
niedostępnych w sposób ręczny. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami 
Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

 
4.2. Wymagania dotyczące transportu 

Dowiezienie materiałów można dokonać dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie umocnienia skarp 

Wysianie nasion uniwersalnej mieszanki traw wieloletnich w ilości co najmniej 40 
kg/ha należy wykonać za pomocą siewników do nasion traw lub stosując obsiew ręczny na 
sucho w miejscach niedostępnych dla siewnika. Trawę należy podlać wodą i prowadzić 
pielęgnację obsiewu. Jeśli z różnych przyczyn nasiona traw nie wykiełkowały należy 
powtórnie obsiać te miejsca. 

Obsianie mieszanką traw powinno być przeprowadzone równomiernie oraz w 
odpowiednich warunkach atmosferycznych.  

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
 Jakość robót ocenia się na podstawie wizualnej oceny stanu i gęstości trawy obsianej 
powierzchni. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni wykonanego obsiania 
trawą. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa metra kwadratowego (m2) obsiania 
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trawą. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• zakup mieszanki nasion traw, 
• obsianie mieszanką traw, 

• podlanie wodą i pielęgnacja, 
• ewentualny powtórny obsiew, 

• oznakowanie Robót i jego utrzymanie. 


