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B.  09.00.00   KONSTRUKCJE  STALOWE  

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot STWIORB. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów w konstrukcji stalowych  dla 
budowy dźwigu  dla niepełnosprawnych wraz  z przebudową sanitariatów  ZSO nr 2 z   w 
Świętochłowicach,  przy ul. Sudeckiej 5.   

 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót wymienionych w STWiORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
Obejmują one również rozbiórki ścian w miejscu wykonywania otworów drzwiowych. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.09.01.00. Nadproża stalowe. 
B.09.03.00. Konstrukcje pod urządzenia technologiczne/ dźwig 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Miejsce odwozu materiałów z rozbiórek wykonawca uzgodni z zamawiającym oraz Inspektorem 
Nadzoru. 
Wykonawca prac rozbiórkowych, przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz okaże się umową w zakresie 
odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą na czas trwania realizacji robót. Zamawiający 
określi i przekaże wykonawcy informacje na temat lokalizacji najbliższego czynnego wysypiska.  

2.  Materiały. 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 
Materiały: 
- cement, woda, piasek,  
- walcowane profile stalowe i blachy ze stali gatunku St3S 
- wkręty, śruby 
- siatka Rabitza 
- elektrody 
- kotwy Hilti 
- farba gruntująca 
- farba wierzchniego krycia 
 rozpuszczalnik 
 
 

3.  Sprzęt. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
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projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania robót rozbiórkowych, 
proponuje się użyć następującego sprzętu: 
- łom 
- młoty ręczne 
- młoty udarowe 
- przecinak 
- łopaty 
- wiadra 
- taczki do wywozu gruzu 
- rynny do spuszczania gruzu 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania i montażu elementów 
stalowych proponuje się użyć następującego sprzętu: 
- dźwig montażowy 
- piły kątówki,  piłki do metali, zestaw spawalniczy ze spawarką elektryczną,  wkrętarki, 
poziomice,  metr,  szczotki stalowe,  pędzle,  betoniarka,  wiadra,   łopaty,   
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie, przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 

4.  Transport. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się użyć 
takich środków transportu jak: 
- samochód skrzyniowy 
- przyczepa skrzyniowa 
- samochód dostawczy. 

5.  Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
a/ Składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia , zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 
materiałów i elementów. 
b/ Opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 
zabronione. 
c/ Należy stosować odpowiedni sprzęt mechaniczny dostosowany do masy montowanych 
elementów i spodziewanych wysięgów pracy maszyn. 
d/ Należy stosować odpowiednie zawiesia nie zmieniające pracy statycznej elementów przy ich 
układaniu. 
e/ Podłoże powinno być odpowiednio przygotowane, zapewniając równe i stabilne ułożenie 
elementów. 
f/ Należy stosować podlewki betonowe wyrównawcze i stalowe podkładki rektyfikacyjne 
umożliwiające równomierne układanie i montaż konstrukcji stalowej. 

5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto: 
- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi wymienionych w pkt. 3. 
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz, w złych warunkach atmosferycznych, w 
czasie deszczu, opadów śniegu lub silnych wiatrów 
- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami, 

5.3. Prace przygotowawcze. 
5.3.1. Przygotowanie ścian do wyburzenia. 
Ze ścian obłożonych płytkami ceramicznymi, w miejscu wyburzenia, należy usunąć płytki z 
zaprawą, ze ścianek tynkowanych w miejscu wyburzenia, należy usunąć tynk, a następnie 
dokonać rozbiórki, przy użyciu młotów ręcznych, udarowych, przecinaków.  
Przy pracy stosuje się lekkie, przestawne rusztowanie, a cały materiał i gruz ze ścianek należy ze 
stropów usuwać na zewnątrz. 
5.3.2. Przygotowanie miejsc do założenia nadproży. 
W miejscu przewidzianym do założenia nadproży należy wykuć otwory pod gniazda oparcia belek 
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i wykonać polewki cementowe zgodnie z dokumentacją projektową. Belki osadzać etapowo, 
najpierw wykonując bruzdę po jednej stronie ściany i po osadzeniu belki wykuć bruzdę po drugiej 
stronie ściany dla założenia kolejnej belki. 

5.4. Wykonanie elementów stalowych. 
Elementy stalowe należy wykonać na warsztacie i przywieźć gotowe do złożenia na plac budowy. 
Wymiary elementów wbudowanych w istniejące ściany należy sprawdzić na budowie przed ich 
wykonaniem. 
Elementy na warsztacie powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą 
podkładową po uprzednim oczyszczeniu powierzchni. 

5.5. Montaż konstrukcji stalowych. 
Montaż elementów przeprowadzić przy pomocy odpowiednich zawiesi. 
Elementy stalowe łączyć na budowie przy pomocy śrub lub spawania zgodnie z dokumentacją 
projektową. W pierwszej kolejności zamocować elementy słupków do podłoży betonowych 
kotwami Hilti. Należy zwrócić uwagę na dokładność montażu tych elementów.  
Belki stalowe nadproży należy łączyć ze sobą śrubami z zastosowaniem odpowiednich tulejek 
dystansowych. 
Po zmontowaniu całych elementów konstrukcji uzupełnić ubytki farby podkładowej i pomalować 
powierzchnie farbą nawierzchniową. 

5.6. Zabezpieczenie nadproży stalowych. 
Belki stalowe nadproży po ich zamontowaniu należy wyszpałdować, owinąć siatką Rabitza i 
otynkować. Tynki wykonać również na obrzeżach ścian po wykuciu otworu. 
 

6.  Kontrola jakości robót. 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy stali konstrukcyjnej z zamówieniem 
- sprawdzenie zgodność kratek pomostowych i stopnic z zamówieniem 
- sprawdzenie jakości farb do powłok antykorozyjnych. 

6.2. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontroli podlega: 
- prawidłowość wymiarowania i dopuszczalna tolerancja 
- jakość wykonania szalunku 
- klasa materiałów 
- zgodność wykonania konstrukcji z projektem 
- jakość wykonania izolacji. 

6.3. Kontrola jakości montażu. 
Kontrola jakości montażu powinna obejmować: 
- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 
ukończeniu 
- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie 
- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 
- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu  
- wykonanie i kompletność połączeń 
- wykonanie powłok ochronnych 
- naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych 
niezgodności 
- ocenę wykonania połączeń spawanych – na montażu. 

7.  Obmiar robót. 
Obmiar robót należy przeprowadzić na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru. 
Jednostką obmiaru jest:  
- dla wyburzenia ścian i ich fragmentów-m2 

- dla wykonania konstrukcji stalowej-kg 

8.  Odbiór robót. 
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8.1.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWIORB 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora Nadzoru. 

8.2.  Sprawdzanie wymiarów elementów 
Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z 
projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi 
pomiarowych. 
Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco: 
- jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a element 
powtórnie skontrolować, 
- jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji 
odpowiednie modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z 
projektantem konstrukcji. 

8.3.  Zabezpieczenie powierzchni 
Stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg PN-H-
97052 (PN-70/H-97052). 
Ocena wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób 
wykonywania prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok. 
Pomiar grubości powłok wg PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-H-04623 (PN-86/H-04623) 
należy wykonywać co najmniej w czterech punktach na nie mniej niż 10% elementów 
powlekanych. 
Na każdym z badanych elementów średnia z pomiaru grubości nie powinna być mniejsza od 
grubości wymaganej, a tylko jeden z odczytów może wykazać grubość mniejsza,, ale nie więcej 
niż 20% od grubości wymaganej. 
Przy powtarzających się usterkach do czasu ich usunięcia należy stosować pomiar grubości 
mokrej powłoki w nie mniej niż 10% elementów powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko 
krawędzi elementów 
We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana powtórnie. 
Przy reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania prac oraz stan 
końcowy na podstawie oględzin zewnętrznych. 

8.4.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z STWIORB. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, 
- atesty użytych materiałów budowlanych, 
- dziennik budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

8.5.  Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie 
powinny być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych 
budowlanych reguluje norma PN-B-06200. 
Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie 
jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i 
montażu. Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego 
poziomu jakości. 
Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać wymagania projektu. 
Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i 
badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z 
projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone:  
- podpory konstrukcji, 
- odchyłki geometryczne układu. 
- jakość materiałów i spoin, 
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 
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- stan i kompletność połączeń. 
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co 
najmniej: 
- przedmiot i zakres odbioru, 
- dokumentację określającą komplet wymagań, 
- dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami, 
- protokoły odbioru częściowego. 
- parametry sprawdzone w obecności komisji, 
- stwierdzone usterki, 
- decyzje komisji. 
W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nośności lub trwałości konstrukcji powinna być 
opracowana odpowiednia instrukcja użytkowania wg PN - B-01806 (PN-86/B-01806). 

9.  Podstawa płatności. 
Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki badań 
i pomiarów. 
Cena robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze  
- skucie warstw nawierzchniowych ścian 
- ustawienie rusztowań 
- wykucie otworów 
- transport demontowanych elementów na wysypisko 
- zakup materiałów  
- wytworzenie elementów stalowych 
- transport na miejsce robót wszystkich materiałów  
- rozładunek 
- montaż konstrukcji stalowej 
- rozrobienie zaprawy i betonu 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
- dzierżawa i eksploatacja sprzętu 

10. Przepisy i normy związane. 
Normy obowiązujące: 
 

PN-90/B-03200  
 

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN ISO 898-1:2001 
21.060.10  

Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali 
węglowej oraz stopowej Śruby i śruby dwustronne 

PN-B-03215  
 

Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 
Projektowanie i wykonanie. 

PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 

PN-B-06201  Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 
profilowanych na zimno. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I - Budownictwo 
ogólne, Arkady Warszawa, 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.09.00.00                                    Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych w ZSO nr 2 w Świętochłowicach 

                       Pracownia Architektoniczna „ARS” s. c.
   
62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


