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B.  08.00.00   BETON I KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot STWIORB. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów w konstrukcji betonowej i 
żelbetowej wraz z przygotowaniem do tych robót budowy dźwigu  dla niepełnosprawnych wraz  z 
przebudową sanitariatów  ZSO nr 2 z   w Świętochłowicach,  przy ul. Sudeckiej 5.   

 
1.2. Zakres stosowania STWIORB. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie elementów betonowych i żelbetowych. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- płyta fundamentowa szybu 
- konstrukcja szybu 
-  wieńce i nadproża żelbetowe 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejsze STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Miejsce odwozu materiałów z wykopów wykonawca uzgodni z zamawiającym oraz Inspektorem 
Nadzoru. 

2.  Materiały. 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 
Materiały: 
- cement  
- piasek  
- woda 
- pręty nośne, montażowe, rozdzielcze, strzemiona 
- deski, gwoździe 
- materiały termoizolacyjne 
- materiały izolacyjne. 

3.  Sprzęt. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania robót ziemnych 
proponuje się użyć następującego sprzętu: 
- kilofy,  wiadra,  łopaty, sprzęt pomiarowy,   poziomice 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania fundamentów i 
nadproży proponuje się użyć następującego sprzętu: 
- taczki, - betoniarka,  łopaty,  wiadra,   sprzęt pomiarowy,  poziomice,   drabina,  wąż wodny,   
piła kątówka ,  wibrator buławowy do betonu 

4.  Transport. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się użyć 
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takich środków transportu jak: 
- samochód skrzyniowy,  samochód wywrotka,  samochód dostawczy. 
 

5.  Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
a/ Składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia , zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 
materiałów i elementów. 
b/ Opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 
zabronione. 
c/ Do układania mieszanki betonowej w deskowaniu z wstawionym szkieletem zbrojeniowym 
można przystąpić dopiero po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości wykonania deskowania i 
zbrojenia przez odpowiedzialnego pracownika, który dokonuje zapisu w dzienniku budowy. 
d/ Roboty betonowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00C. 
W niższych temperaturach można wykonywać roboty betonowe jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
e/ Zaleca się pielęgnować świeżo wykonany beton w ciągu 1 tygodnia poprzez zwilżanie wodą i 
ochronę przed nasłonecznieniem. 

5.2. Prace ziemne. 
Rozebrać w pierwszej kolejności nawierzchnię terenu z płyt chodnikowych i warstwy asfaltu przy 
pomocy kilofów. 
Wykonać wykop wąskoprzestrzenny wg rysunkowej części dokumentacji, przygotować kształt 
wykopu do wykonania ław fundamentowych. 
Cały gruz i materiał z wykopu należy usunąć na bok, posegregować, wywieźć na wysypisko. 
Spód wykopu wyrównać i ewentualnie uzupełnić piaskiem. 
Ściany wykopu zabezpieczyć przed osuwaniem. 

5.3. Prace przygotowawcze. 
5.3.1. Przygotowanie podłoża wykopów. 
Na spodzie wykopu wykonać warstwę chudego betonu o grubości 10 cm, ułożoną na podsypce 
piaskowej grubości minimum 20 cm 
Przed przystąpieniem do dalszych prac należy powierzchnię chudego betonu oczyścić z ziemi i 
ewentualnych odpadów. 
5.3.2. Wykonanie deskowania. 
Deskowanie nadproży wykonać z tarcicy przy użyciu gwoździ. Deskowanie podstemplować  i 
połączyć z wymurowanymi ścianami. Zapewnić stabilność i odpowiednią wytrzymałość 
deskowania. Przed dalszymi robotami deskowanie należy zgłosić do odbioru przez Inspektora 
Nadzoru. 
Po rozdeskowaniu drewno należy oczyścić z gwoździ, ułożyć i posegregować wg grubości.   

5.4. Przygotowanie zbrojenia. 
Zbrojenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Elementy zbrojenia wykonać na 
zbrojarni, przetransportować na budowę i ułożyć w deskowaniu. 
Przed przystąpieniem do dalszych robót zbrojenie należy zgłosić do odbioru Inspektorowi 
Nadzoru. 

5.5. Roboty betonowe. 
Betonowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej wykonuje się warstwami. Mieszankę betonową 
należy zagęszczać wzdłuż deskowania, zachowując odległość buławy równą ok. 0,5 promienia 
oddziaływania. Bezpośrednie uderzenia buławy wibratora są znaczne, dlatego nie należy opierać 
buławy o deskowanie podczas wibrowania. 

6.  Kontrola jakości robót. 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy betonu z zamówieniem 
- sprawdzenie zgodności klasy stali zbrojeniowej z zamówieniem 
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- kontroli doraźnej betonu poprzez oględziny i sprawdzenie próbek. 

6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontroli podlega: 
- prawidłowość wymiarowania i dopuszczalna tolerancja 
- jakość wykonania szalunku 
- jakość wykonania zbrojenia 
- klasa materiałów 
- zgodność z projektem 
- jakość wykonania izolacji. 

7.  Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót należy określić na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru. 
Jednostką obmiaru jest:  
- dla wykonania wykopu-m3 

- dla wykonania deskowania-m3 

- dla ułożenia zbrojenia-kg 
- dla wykonania płyty na gruncie i ścian podszybia-m3 

- dla wykonanie izolacji-m2 

8.  Odbiór robót. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego wykopu dla każdego z obiektów przewidzianych do 
realizacji. 
Odbiorowi podlega kolejno wykonanie każdego fundamentu i pozostałych elementów. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. 

9.  Podstawa płatności. 
Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji 
technicznej. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki badań 
i pomiarów. 
Cena robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze  
- skucie warstw nawierzchniowych 
- wykonanie wykopu 
- transport demontowanych elementów na wysypisko 
- zakup materiałów 
- transport na miejsce robót wszystkich materiałów  
- rozładunek 
- rozrobienie zaprawy i betonu 
- wykonanie deskowania 
- wykonanie warstw podkładowych i izolacji 
- ułożenie zbrojenia 
- wykonanie fundamentów 
- demontaż deskowania 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
- dzierżawa i eksploatacja sprzętu 

10. Przepisy i normy związane. 
Normy obowiązujące: 

PN-77/M-48000 
 

Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-68/B-10020 
 

Roboty murowe z cegły . Wymagania i badania 
przy odbiorze 

PN-90/B-14501 
 

Zaprawy budowlane zwykłe 

PN – 88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19701:1997 Cement . Cementy powszechnego użytku . Skład 

, wymagania i ocena zgodności 
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