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Spis tre ści  

do projektu budowlano -wykonawczego dźwigu  dla niepełnosprawnych wraz  z przebudową 
sanitariatów  ZSO nr 2 z   w Świętochłowicach,  przy ul. Sudeckiej 5.   
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1. Urządzenia sanitarne 

2. Instalacja wody zimnej i ciepłej 

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

4. Izolacja termiczna 

5. Uwagi końcowe 

 

B. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

C. PRZEKŁADKA SIECI KD 
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E. RYSUNKI 

1. Projekt – rzut piwnicy, skala 1:100 

2. Projekt – rzut parteru, skala 1:100 

3. Projekt – rzut I piętra, skala 1:100 

4. Projekt – rzut II piętra, skala 1:100 

5. Rozwinięcie instalacji wod.-kan., skala 1:50wys 

6. Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500 
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A. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA 
 
1. URZĄDZENIA SANITARNE 
 
 Węzły sanitarne wyposażone będą w: 
- ceramikę, 
- baterie, 
- odpływy z urządzeń, 
 
 Urządzenia będą składały się z następujących elementów: 
- wc kompakt + deska sedesowa, 
- umywalka + element montażowy + bateria stojąca + syfon butelkowy + zawory kątowe, 
- pisuar + zawór spłukujący, 

 
 

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 
 
 Nowo projektowane pomieszczenia wc zasilane będą z projektowanego pionu wody 
zimnej i ciepłej – zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji. Projektowany pion wody 
zimnej i ciepłej należy wpiąć w istniejącą instalację. Projekt obejmuje doprowadzenie wody 
zimnej, ciepłej do poszczególnych punktów poboru w węzłach sanitarnych. Ciepła woda 
wytwarzana centralnie. 
 
Przewody i armatura 
 
 Podejścia pod przybory i grupy przyborów wykonać w technologii rur 
polipropylenowych PP PN20 o połączeniach zgrzewanych. Przewody wodociągowe należy 
prowadzić poniżej instalacji wody ciepłej oraz poniżej przewodów elektrycznych (w bruzdach 
ściennych lub podłogowych – zgodnie z załączonym rysunkiem). Wodę ciepłą należ wykonać 
z rur jw. lecz z przekładką z folii aluminiowej tzw. rur warstwowych „Stabi". Kompensacja 
wydłużeń cieplnych przewodów ciepłej wody i cyrkulacji zapewniona zostanie poprzez 
ramiona kompensacyjne wydłużki u-kształtowe ze wstępnym rozciągnięciem delta U=20mm 
oraz naturalne załamania trasy. Przy montażu kompensacji oraz punktów stałych należy 
przestrzegać wskazówek producenta. Instalację wykonać zgodnie z instrukcją montażową 
producenta i z częścią graficzną opracowania. 

Armaturę odcinającą, ze względu na sposób prowadzenia, przyjęto przed każdym 
urządzeniem odbiorczym. Armaturę przyjęto typową - zawory odcinające kulowe podtynkowe 
(dla odbiorów łączonych „na sztywno”) oraz ćwierćobrotowe dla odbiorów łączonych za 
pomocą wężyków elastycznych przyłączeniowych. 
 Piony należy prowadzić w miejscach jak pokazano na rzutach. Podejścia pod odbiory 
w podłodze oraz w ścianach. Przy prowadzeniu w bruździe należy rurę owinąć warstwą 
miękkiego materiału (tektura falista, folia) i zapewnić jej niewielki luz w miejscach zmiany 
biegu instalacji. Dla ułatwienia montażu, rurę przed przykryciem należy umocować w dnie 
bruzdy (punktowo). Następnie należy przykryć warstwą tynku o grubości min.2,5cm. Jest 
wskazane aby stosować siatkę wzmacniającą warstwę tynku. W takich warunkach rurociąg 
funkcjonuje poprawnie a praca rury pod wpływem temperatury wody wyraża się niewielkimi 
jej ruchami oraz koncentracją naprężeń wewnętrznych w ściankach. 

Przechodzeniu rurociągów przez ściany muszą towarzyszyć określone warunki - rura 
powinna być umieszczona w obejmie z materiału nie powodującego jej uszkodzenia np. z 
innego tworzywa. Nie należy prowadzić rury nieosłoniętej, narażonej na styk z betonem a 
tym samym uszkodzenia jej powierzchni przez różne chropowatości betonu podczas pracy 
rury. Z tych samych względów nie należy umieszczać rury w osłonie (innej rurze) z metalu. 
Jedyny dopuszczalny przypadek prowadzenia rury w ścianie nieosłoniętej dotyczy 
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wykonania w tym miejscu punktu stałego i zalanie jej betonem na sztywno, w takich 
warunkach rura nie ma możliwości pracy, również uszkodzeń. 
 
Próby i odbiory 
 

Wszystkie rurociągi muszą przejść, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na 
szczelność. Wartość ciśnienia przy próbie ciśnieniowej powinna być 1,5raza większa niż 
ciśnienie robocze. Próba ta polega na dwukrotnym podniesieniu ciśnienia do ciśnienia 
próbnego na okres 10minut. Odstęp między pierwszą a drugą próbą powinien wynosić 
30min. Próba musi wykazać absolutną szczelność instalacji a dopuszczalny spadek ciśnienia 
wynosi 0,6bara. Próbę tą nazywamy próbą wstępną. Próba główna trwa 2 godziny przy 
ciśnieniu próbnym jak wyżej i spadek ciśnienia po tym czasie nie może przekroczyć 0,2bara. 
Oczywiste jest, że ani w czasie próby wstępnej ani głównej nie może wystąpić żaden 
przeciek. Ważne, aby w czasie próby temperatura wody nie uległa zmianie, gdyż może 
zafałszować wynik. 

 
 
3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 Ścieki sanitarne z przebudowywanych pomieszczeń odprowadzone będą do nowych 
pionów K1, K2 i K3 a dalej należy włączyć je w istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej 
wewnątrz budynku (należy wykonać kontrolne przekucia – brak dokumentacji instalacji wod.-
kan.). Nie przewiduje się zmian w poza budynkiem w zakresie ks. Instalacja kanalizacji 
sanitarnej obejmuje odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych z przyborów i urządzeń 
sanitarnych. Instalacja kanalizacji składa się z węzłów sanitarnych obejmujących podejścia 
do przyborów. 
 
Przewody kanalizacyjne 
 
 Wewnętrzną kanalizację sanitarną przewiduje się z rur PVC i HT/PP. Projektuje się 
wykonanie pionów sanitarnych i podejść z rur i kształtek typu HT/PP. Pozostałe elementy 
kanalizacji tj. podejścia pod umywalki i zlewozmywaki projektuje się wykonać z rur i kształtek 
PP a poziomy pod posadzką piwnic z rur i kształtek PVC. Wszystkie systemy łączone w 
kielichach przy użyciu uszczelek gumowych pierścieniowych. 
 Pion K3 wyprowadzić ponad dach i zakończyć kominkiem wywietrznikowym, 
pozostałe piony K1 i K2 wyprowadzić na wysokość nie mniejszą niż 10cm powyżej 
najwyższego podłączenia podejścia kanalizacyjnego i zakończyć zaworem powietrznym. 
Projektowane piony obudować.  
 Przymocowanie pionów do ścian należy wykonać uchwytami metalowymi. Każdy 
odcinek rury pionowej musi posiadać przynajmniej jedno zamocowanie stałe nieruchome 
przy podstawie kielicha rury lub kształtki w odległości dla pionu l<2,0m a  dla podejścia l<
10d. 

Piony, przewody podejścia do przyborów obudować lub prowadzić w bruzdach, a w 
przypadku braku takiej możliwości pod stropem niższej kondygnacji.  
 
Próby i odbiory 
 
 Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym 
warunkom: 
- podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody, 
- przewody odpływowe ( poziomy ) sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą 
powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
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 Odbiorowi podlegają: 
- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych. 
 
 
4. IZOLACJA TERMICZNA 
 
 Przewody wody zimnej i ciepłej zaizolować termicznie izolacją z pianki PU np. firmy 
THERMAFLEX. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Łączenie elementów instalacji można wykonać w temperaturach ujemnych (nawet do 
-15oC). Należy jedynie uważać, aby podczas tych prac nie spowodować uderzeń 
mechanicznych w rurę (łączniki) gdyż większa kruchość w tej temperaturze może 
spowodować mikropęknięcia, które mogą dać początek korozji materiałowej. 

Roboty należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych, tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe", „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polską 
Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacji a także katalogami technicznymi i 
instrukcjami montażu producentów rurociągów oraz wyposażenia. 

W przebudowywanych pomieszczeniach wc dla uczniów należy zastosować 
wentylatory ścienne sprzężone z czujnikiem ruchu – wykazane w projekcie instalacji 
elektrycznych. W pomieszczeniu wc dla sprzątaczek/obsługi na poziomie piwnic, 
przewidziano wentylator ścienny sprzężony z wyłącznikiem oświetlenia. W projekcie 
wskazano podłączenia do konkretnych przewodów wentylacyjnych. 
 

 

B. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

W związku z budową dźwigu oraz przebudową pomieszczeń sanitarnych, zaszła 
potrzeba częściowej przebudowy instalacji c.o. – zgodnie z rysunkami. Największe zmiany 
obejmują prowadzenie instalacji w piwnicy – przewody stalowe DN50 w izolacji TUBOLIT 
DG60/30 prowadzone na ścianie w miejscu projektowanych wejść do windy, które należy 
przełożyć prowadząc je w innej części piwnicy. Ze względu na brak dokumentacji instalacji 
c.o., nie można jednoznacznie określić sposobu prowadzenia niektórych przewodów – przed 
wykonaniem zamówienia materiałowego należy dokonać kontrolnych odkrywek.  

Dodatkowo należy przełożyć jeden pion c.o. od strony łącznika (poziom +P) oraz 
wymienić grzejniki na nowe np. firmy BRUGMANN 22/50/1440 z podłączeniem bocznym 
(ponownie wykorzystać zdemontowaną głowicę termostatyczną) na każdej kondygnacji. 
Istniejące zdemontować – ze względu na większy gabaryt nie mieszczą się w przestrzeniach 
przewidzianych po przebudowie przez architektów. 

Od strony poziomu P (wejście główne) należy zdemontować grzejniki i ponownie je 
zamontować w nowej lokalizacji wraz z całym osprzętem – pokazane na rzutach 
poszczególnych kondygnacji. 

Przed przystąpieniem do wyceny prac wykonawczych bezwzględnie należy zapoznać 
się ze stanem istniejącym. Dopuszcza się inne rozwiązanie niż zaproponowane w projekcie. 
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C. PRZEKŁADKA ODCINA SIECI KD 
 
W związku z budową dźwigu nastąpiła konieczność przebudowy/przełożenia studni 

kanalizacji deszczowej k181 na odległość 3m – zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 
W porozumieniu z Inwestorem ustalono, iż odcinek od ściany łącznika do nowej lokalizacji 
studni k181 zostanie wymieniony z rur betonowych DN200 na rury Ø200PVC-U. Głębokość 
studni betonowej 3,70m. Dodatkowo należy przebudować dwa przyłącza kd DN150 
prowadzone ok. 1m powyżej dna studni k181 – jest to prawdopodobnie podłączenie rur 
spustowych wewnętrznych. Ich przebieg orientacyjnie pokazano na schemacie przekładki. 
Aby była techniczna możliwość przełożenia, przewiduje się podkucie ściany łącznika, 
przejście kolanem 90o oraz 67o a dalej włączenie w studnię k180 – ustalone z inspektorem 
UM.  

Dopuszcza się inne rozwiązanie niż zaproponowane w projekcie po wykonaniu 
wykopów oraz dokładnym określeniu przebiegu przyłączy kd. 

 
 
 

D. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

INSTALACJA WOD.-KAN. 
 
1. wc kompakt + deska sedesowa + wąż elastyczny DN10/15 – 13szt. 
2. umywalka – 12szt. 
3. syfon umywalkowy butelkowy – 12szt. 
4. wąż elastyczny DN10/15 – 24szt. 
5. zawór odcinający kątowy DN15 – 24szt. 
6. bateria stojąca umywalkowa – 12szt. 
7. pisuar + zawór spłukujący – 6szt. 
8. rury Ø16PP PN20 stabi – 12mb 
9. rury Ø20PP PN20 stabi – 6mb 
10. rury Ø25PP PN20 stabi – 4mb 
11. rury Ø32PP PN20 stabi – 3mb 
12. rury Ø16PP PN20 – 22mb 
13. rury Ø20PP PN20 – 3mb 
14. rury Ø25PP PN20 – 13mb 
15. rury Ø32PP PN20 – 5mb 
16. rury Ø40PP PN20 – 4mb 
17. rury Ø50PP PN20 – 3mb 
18. podejście DN32 – 12szt. 
19. podejście DN110 – 13szt. 
20. rury HP/PP DN32 – 4mb. 
21. rury HP/PP DN32 – 15mb. 
22. rury HP/PP DN110 – 15mb. 
23. piony DN110 – 30mb. 
24. kominek wywietrznikowy DN110 – 1szt. 
25. zawór powietrzny DN110 – 2szt. 
26. czyszczak DN110 – 3szt. 
27. izolacja PU Ø16 – 34mb. 
28. izolacja PU Ø20 – 9mb. 
29. izolacja PU Ø25 – 17mb. 
30. izolacja PU Ø32 – 8mb. 
31. izolacja PU Ø40 – 4mb. 
32. izolacja PU Ø50 – 3mb. 
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33. wentylator ścienny np. AERECO MICRO 100 – 8szt. 
 
Wycenić należy również prace demontażowe związane z instalacją wod.-kan. – pokazane w 
części architektonicznej (inwentaryzacja obiektu). 
 
 
INSTALACJA C.O. 
 
1. demontaż grzejnika 22/500/800 wraz z głowicą i gałązkami DN15 – 3szt. 
2. demontaż grzejnika 22/900/800 wraz z głowicą i gałązkami DN15 – 1szt. 
3. ponowny montaż grzejnika 22/500/800 wraz z głowicą i gałązkami DN15 l=3m – 3szt 
4. ponowny montaż grzejnika 22/900/800 wraz z głowicą i gałązkami DN15 l=1m – 1szt 
5. demontaż pionu DN32 – 2x10m 
6. wykonanie nowego pionu DN32 – 2x10m (przekucia przez strop 3x) 
7. demontaż grzejnika 22/50/1800 wraz z głowicą i gałązkami DN15 – 3szt. 
8. montaż nowego grzejnika np. BRUGMANN 22/500/1440 wraz z głowicą i gałązkami DN15 
l=0,5m  – 3szt.  
9. demontaż rur stalowych DN50 w izolacji TUBOLIT DG60/30 – 2x6m 
10. montaż nowych rur stalowych DN50 w izolacji TUBOLIT DG60/30 – 2x14m  
 
 
PRZEKŁADKA SIECI KD 
 
1. demontaż studni betonowej Ø1200mm h=3,70 (k181) – 1szt. 
2. montaż nowej studni betonowej Ø1200mm h=3,90 (k181) – 1szt.  
3. demontaż odcinka kd z rur betonowych DN200 (głęb. 3,40-3,70) – 6mb. 
4. wymiana na nowy odcinek kd z rur Ø200PVC-U – 6mb. 
5. demontaż przyłączy kd DN150 (głęb. ok. 2,40) – 8mb. 
6. wymiana na nowy odcinek kd z rur Ø160PVC-U (podkucie fragmentu ściany o dł. ok.  
3mb) – 8mb. 
 
 
 
 
 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA INNYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 
NIŻ WYDANE W PROJEKCIE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH. 
 


