Budowa skateparku na terenie OSiR w Swietochfowicach str. 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wymagania ogélne odnosi si¢ do wspdlnych
wymagan dla poszczegdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych odbioru i
wykonania robdt, ktére zostana wykonane w ramach (kod.CPV 45212221 -1)
budowy skateparku na terenie OSiR ,,Skalka” w Swietochlowicach.

1.2.  ZaKres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy
wyborze wykonawcy robdt w trybie zgodnym z Ustawg o zamdwieniach publicznych
w zakresie robot opisanym w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu ze
specyfikacjami szczegdélowymi na niZej wymienione roboty:
45000000-7 Roboty budowlane
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektdw sportowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
45232452-5 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi
normami 1 zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i

ksiege obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowych wraz ze
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Budowa skateparku na terenie OSiR w Swietochlowicach str. 2
specyfikacjami technicznymi.
1.4.2 Dokumentacja projektowa

= Dokumentacja projektowa zalaczona do dokumentéw przetargowych i
przekazywana oferentom bedzie kompletna; zawierata bedzie wszystkie
podstawowe rysunki projektowe, ktorych zakres uzgodniony z Zamawiajacym
moze obejmowac¢ réwniez rysunki koniecznych detali.

= Dokumentacja projektowa do przekazania Wykonawcy po wygraniu Kontraktu
zostanie uzupetniona o wszelkie uzgodnienia niezbedne do wykonania prac
objetych Kontraktem.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$é Kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiaréw ich opis na rysunku jest wazniejszy niz odczyt
ze skali rysunkow. ‘

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w tych dokumentach
bedg uwazane za wartosci docelowe od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jako$é
robdt, to takie materiaty musza by¢ zastapione innymi, a koszty zwiazane z
poprawkami ponosi Wykonawca robot

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt. Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca w razie koniecznosci przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt wygrodzen poszczegélnych etapéw prac,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osobom postronnym.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
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Budowa skateparku na terenie OSiR w Swigtochfowicach str. 3

rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych.
Tablice te bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie przez caly okres realizacji robét. Koszty zabezpieczenia terenu i informacji nie
podlega odrgbnej zaplacie i jest ponoszony przez Wykonawce (wliczony w ceng
kontraktowg).

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawea ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

= W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie
budowy i w bezposredniej odlegtosci od niego.

® unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej, a
wynikajacych z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

"= mie¢ szczegOlny wzglad na lokalizacj¢ baz, skladowisk i utrzymanie drog
dojazdowych

® unika¢ zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekéw wodnych oraz powietrza

= zabezpieczy¢ budowe przed mozliwo$cia powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w miejscach prowadzenia prac i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0soOb trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatébw wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania na srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu
prac ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
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Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskaé zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jesli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzef potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie I€Zerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i
odpowiednich gestoréw o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego |
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej
niezbgdnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, zeby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caly czas
trwania robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagafn przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do prowadzenia robot przez caly okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
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powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i
jego poszczegolne elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas trwania
robot, do momentu odbioru koncowego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w

Jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Nieznajomos$¢ wyzej okrelonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich
skutkami.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypeinianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowat
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
konieczne dokumenty.

1.5. Materialy
1.5.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialtow  przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdélowe
informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie (ewentualnie konieczne) $wiadectwa badan
laboratoryjnych.

1.5.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to
zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i
Jakosciowych materialow z jakiegokolwiek Zrédla.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do wbudowania.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy po za tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
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Budowa skateparku na terenie OSiR w Swietochfowicach str. 6
1.5.3. Dostepnos¢ Inwestora do danych o pochodzeniu materialow.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materiatéw a Wykonawca jest
zobowiazany udostepni¢ mu wszelkie dane o pochodzeniu materiatéw, ich skladzie
oraz sposobie wytwarzania, tacznie z danymi od producenta danych wyrobow
(materiatow).

1.5.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie Z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

1.5.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich
wbudowania byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakosc i
wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub po za terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg
moZzliwos¢ wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane do
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

1.6.  Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
wywrze niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc¢
sprzgtu musi gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
okreslonym kontraktem na wykonanie prac.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.7.  Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow

transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wilasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilo$ci robdt
wymagajacych transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu Drogowym. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8. Wykonanie robot
1.8.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami  dokumentacji  projektowej, programem zapewnienia jakosci,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wysokosci oraz
wielkosci wszystkich elementéw rob6t Nastepstwa bledu spowodowanego przez
Wykonaweg w  wyznaczeniu robdt zostana, jezeli bedzie tego wymagaé
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawey.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakeie,
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych a takZe w normach i
wytycznych.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. Kontrola jakosci robot

1.9.1. Zasady kontroli jakos$ci robot
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Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiagna¢ zatozong jakos$¢ wykonania prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i uzytych
materialow oraz zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
sprzet 1 zaopatrzenie. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialow
ponosi Wykonawca.

1.9.2. Pobieranie préobek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do bada.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosei, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
gdy jakos¢ kwestionowanych materialow okaze si¢ dobra, koszty tych badan
pokrywa Zamawiajacy.

1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcemu.

1.9.4. Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdZniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

1.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
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Dla celow kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialtéw u zrédia ich
wytwarzania; zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.,

1.9.6. Aprobaty techniczne materialéw

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialy wykonane na podstawie Polskich
Norm, posiadajace aprobaty techniczne wiasciwych instytucji oraz certyfikat lub
swiadectwo zgodnosci producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych.

Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wiasciwosci z
dokumentacjg projektowa, to takie materialy lub urzadzenia zostane odrzucone.

1.10. Dokumenty budowy
1.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robét.
Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
robot. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego. Zataczane do dziennika budowy
dokumenty w postaci zatgcznikow oznaczane beda kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Projektant moze wpisa¢ si¢ do dziennika budowy i Zamawiajacy jest zobowigzany
ustosunkowac si¢ do wpisu Projektanta. Projektant nie jest strona w kontrakcie i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
Do dziennika budowy wpisywa¢ nalezy w szczegdlnosci:

= datg przekazania terenu budowy Wykonawcy

= datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

" uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci i
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harmonogramow robot

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci robot

" przebieg robot, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z
wyszczegolnieniem przerw wraz z ich powodami

® uwagl i polecenia Zamawiajacego

" daty wstrzymania robdt wraz z podaniem powodu wstrzymania

" wpisy dotyczace zgtaszania i odbioréw robét zanikajacych

1.11. Obmiar robét
1.11.1.0goélne zasady obmiaréw robot.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla
danego rodzaju robot, okreslonych w $lepym kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
0 zakresie obmierzanych robét i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiar6w beda wpisywane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia catodci prac.
Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na piémie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymagang dla
celow ptatnosci na rzecz Wykonawcy okre$lona w kontrakcie.

1.11.2.Zasady okres$lania ilosci robot i materialow.

Diugosci i odlegtosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
mierzone w ukfadzie pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem
sytuacji, gdy specyfika robot na to nie pozwala.

Wszystkie wielkosci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych
okreslonych w Slepych kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wezesniej z
Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robét.

1.11.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw

robot beda zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, przez caly okres trwania robét.
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1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robét

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiary robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiaru
robot podlegajacych zakryciu dokonuje sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposOb zrozumiaty i
Jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci uzupetnione
beda szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiegi obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice te mogg by¢ zataczone do ksiggi obmiardw w formie zatacznika,
ktorego tres¢ i wzor zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

1.12. Odbiér roboét
1.12.1.Rodzaje odbiorow robdét.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych, roboty mogg podlegac
nastgpujagcym etapom odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

= odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
= odbior czeéciowy

= odbior ostateczny

= odbiér pogwarancyjny

1.12.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakoSci wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegaja
zakryciu. Odbior tych robdét bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez koniecznoéci hamowania
ogolnego postepu prac. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy przy wspotudziale
Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie
dokonany niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia
go wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

1.12.3. Odbior cz¢sciowy.
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Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych czesci robét.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okre$lanych jak przy odbiorze
koncowym robot.

1.12.4. Odbior ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci oraz wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru Koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.
Odbior ostateczny robot nastapi w  terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych.  Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
czgsciowych, zwlaszcza w  zakresie wykonania robét poprawkowych i
uzupetniajacych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robot uzupetniajacych, lub nie zakonczenia petnego zakresu robét. Zamawiajacy
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

1.12.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego roboét.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami

" uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceni

" recepty 1 ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i ksiggi obmiardw

= wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci

= certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow

= opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow

= sprawozdanie techniczne

" geodezyjng dokumentacj¢ powykonawczg
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Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robét poprawkowych lub uzupehiajacych wyznaczy Zamawiajacy.

1.12.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z

usuni¢ciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja  techniczna,  specyfikacjami  technicznymi i poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

1.13. Materialy

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do wbudowania.
Szacunkowe okreslenie materialow podstawowych:
= piasek
kruszywo tamane -
geowldknina separacyjno-filtracyjna
geosiatka,
beton B-30, beton B-15, beton B-20
obrzeza betonowe 30x8 cm, kostka betonowa grub. 6 cm — szara
= wyposazenie skateparku
" wyposazenie toru dirt jumping
= tawki parkowe, kosze na $mieci

1.14.  Sprzet budowlany

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w niniejszym opracowaniu:
Czes¢ 1 - Wymagania ogolne, pkt. 1.6.
Szacunkowe okreslenie sprzetu:

= zageszczarka wibracyjna ptytowa min. 500 kg

»  zageszczarka 75kg, 150kg,
= koparko tadowarka
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= samochod samowytadowczy

= elektronarzedzia
Dopuszcza si¢ stosowanie innego sprzetu niz wymieniony po uzgodnieniu tego z
Zamawiajacym.

1.15. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.16. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
Jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy
Wykonawcg | Zamawiajacym cena ryczaltowa za cato$é robét objetych kontraktem.

1.17. Przepisy zwigzane

= warunki kontraktu
»  dane kontraktowe
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CZESC SZCZEGOLOWA

W czgsci szezegdtowej omowione zostang poszezegdlne elementy robét z

uwzglednieniem n/w sktadowych ustawy z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202
poz. 2072) jak:

2.1

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci — poszczegdlne wymagania

odnosi si¢ do postanowien norm

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zatozona jakoscia.

Wymagania dotyczace $rodka transportu

Wymagania dotyczace wykonania robot

Opis dzialai zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem koncowym
wyrobow 1 rob6t budowlanych.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Opis sposobu rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych
Dokumenty odniesienia

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty towarzyszace ( CPV 45100000-8 )

2.1.1 Dokumenty odniesienia:

Przedmiar robot

Projekt budowlano — wykonawczy.

RMBIPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
Polskie Normy

Atesty 1 aprobaty techniczne

2.1.2 Roboty Przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia linii obiektow i
zabezpieczenie statych punktow pomiarowych. Wytyczenie powinno by¢ oznaczone
na fawach ciesielskich lub podobnych urzadzeniach zamontowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot.
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Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed wejsciem
na plac budowy niepozadanych oséb.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy  wykonywaniu prac  przygotowawczych wykonawca powinien
dysponowac sprzetem stosownym do zakresu wykonywanych robét.

Odbior robodt polega na sprawdzeniu zabezpieczenia i oznakowania placu
budowy oraz zgodnosci zakresu wykonanych robét z przedmiarem i
dokumentacjg techniczna.

Rozliczenie robot - zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawcg i zatwierdzonym przez Inwestora.

2.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej ( CPV
45000000-7 )

2.2.1

2.2.2

Dokument odniesienia :

Przedmiar robot

Projekt budowlano — wykonawczy.

RMBIPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
PN - 68 B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-648933-02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Atesty 1 aprobaty techniczne.

Roboty Ziemne.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z
dokumentacja projektowa, a w szczegdlnosci z projektem zagospodarowania
terenu na ktorym naniesiono uzbrojenie terenu.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkosci robot, giebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju

gruntu oraz posiadanego sprzetu.
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= W migjscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykonanie
recznego  kontrolnego  wykopu poprzecznego w celu dokladnego
zlokalizowania urzadzenia i zapobiegniecia jego uszkodzenia.

= W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne nalezy przerwacé roboty i powiadomié inwestora i
wiadze konserwatorskie.

= W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke roboty nalezy
przerwac 1 niezwlocznie powiadomi¢ o tym inwestora w celu ustalenia
odpowiedniego sposobu zabezpieczen.

* Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku
odwodnienia tak aby umozliwi¢ tatwe odprowadzenie wody.

= Materiat podfoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy
naturalnej wilgotnosci odwodniony stale lub na okres budowy.

= Badania wykopow otwartych o $cianach pionowych bez obudowy
przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzajac czy wystepuja
wody gruntowe.

" Badania szerokosci wykopu mierzy si¢ z doktadno$cia do 0,10 m przy pomocy
taSmy stalowej.

= Badanie grubo$ci warstwy gruntu zapewniajaca nienaruszalno$é struktury
sprawdza si¢ za pomocg niwelatora i faty niwelacyjnej z doktadnoscia do 1 cm.

Badania kontrolne obejmuja :

= sprawdzenie réwnosci, pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych podloza,
» sprawdzenie zaggszczenia gruntu podtoza,

= sprawdzenie wymiaro6w poziomych obiektu,

= sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.3 Podbudowy mineralne.

* Podbudowa z Kkruszywa naturalnego musi odpowiadaé wymaganiom
zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem oraz rOwnoscia.

* Podloze powinno mie¢ wymagane spadki podiuzne i poprzeczne.

= Wskaznik zageszczenia podloza powinien by¢ nie mniejszy od 0,95
zaggszczenia maksymalnego okreslonego metoda normalng wg PN-59 / B -
04491 - dla warstwy odsaczajace;.

* Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > do 20 mm okreslenie
wskaznika zaggszczenia staje si¢ niemozliwe dlatego podbudowe z kruszywa
tamanego nalezy skontrolowa¢ przez sprawdzenie zgodnosci modutu
odksztatcenia z wymogami podanymi w tab. 2 BN 64/8933-02.
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Dla boisk sportowych i chodnikéw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki.
Dla nawierzchni lekkiej ugigcie nie powinno przekroczyé 1,3 mm, a modut
odksztatcenia powinien wskazywaé powyzej 1000 kG/cm®

Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana aby po przylozeniu faty dtugosci
3 m rownolegle do osi obiektu przeswity pomigdzy powierzchnig podbudowy i
lata nie przekraczaty 1,5 cm

Odchylenie rz¢dnych profilu podtuznego nie powinno przekraczaé + 2 cm
Odchylenie spadkow dwustronnych i jednostronnych nie powinny przekraczaé
0,5%

Nierownos¢ podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczaé |
cm

Grubos¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od
projektowanej.

Badania materialow :

Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomocg analizy sitowej wg
PN-59/B-06714

Badania w czasie budowy polegaja na makroskopowym sprawdzaniu jakosci
kruszywa na biezaco w miarg postepu robot wg PN-55/B-0482

Sprawdzenie partii wyrobu z deklaracja zgodnoSci

Badania kontrolne obejmujg :

sprawdzenie rownosci pochylefi podtuznych i spadkéw poprzecznych
podbudowy,

sprawdzenie jednolitosci 1 uziarnienia kruszywa,

sprawdzenie wilgotno$ci materiatu,

sprawdzenie zaggszczenia podbudowy,

sprawdzenie grubosci poszczegolnych warstw i catej podbudowy,
sprawdzenie wymiaréw poziomych podbudowy i jej obramowania,
sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.4 Nawierzchnia betonowa skateparku

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci 15 cm z
betonu B 30 z dodatkiem widkien polipropylenowych w ilosci 0,9kg/m’,
hydrotechnicznego W8, mrozoodporno$¢ F150 o wytrzymato$ci na $cieranie

Zakfad Budownictwa Ogolnego mgr inz. Zdzistaw Postot 41-800 Zabrze ul. Czarnieckiego 23a/7 tel. 606-415-022



Budowa skateparku na terenie OSiR w Swigtochtowicach str. 19

2,5em’50 cm? w obrzezu betonowym o wymiarach 8x30 cm jednostronnie
fazowanym na réwno w stosunku do ptyty, uioZonym na tawie betonowej z oporem z
hatann B15. Wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami utwardzancyml (

w ilosci 5 kg/m’, beton zamerany na gtadko maszynami oraz pokrywany
impregnatem w ilodci 0,05 I/m%), w plycie nalezy wykona¢ szczeliny
dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maks. 3 m x 3 m na glebokosci 1/3
grubosci piyty lub nacigcia przeciwskurczowe dzielace ja na fragmenty gwarantujace
zachowanie zatozonego celu, ktéremu ma stuzy¢. Po 30 dniach nalezy zatozy¢ sznury
dylatacyjne oraz wypelni¢ dylatacj¢ masg poliuretanows.

W przypadku betonowania jednej posadzki w dwodch lub wigcej polach nalezy
wykona¢ potgczenie pol betonowanych w rdéznym czasie przez wspdlne zbrojenie
pretami lub siatka, albo specjalnie wstawionymi pretami stalowymi gladkimi,
rozmieszezonymi maksymalnie co 40cm, taczacymi sasiednie pola; prety te powinny
by¢ zaizolowane z jednej strony w celu umozliwienia ich przesuwania poziomego w
jednym z taczonych pol.

Spadek plyty jednostronny 0,5 % (w szczegolnych przypadkach dopuszcza sie spadek
wielostronny, jednakze nie mniejszy niz 0,5%.

- Konstrukeja krawedzi plyty :
a) migdzy ptyta betonowa, a obrzezem nalezy utozy¢ tasme dylatacyjna wykonana ze

spienionego polietylenu gr. 20 mm,
b) obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby ich gorna plaszczyzna pokrywata sie z

plaszczyzng plyty,
c) obrzeza ukladane fazowaniem na zewnatrz.

- Wlasciwosci plyty betonowe;j.
Nawierzchnia powinna by¢:
- rowna i gladka (dla osdéb poruszajacych sie¢ na deskorolce lub rolkach z
kotkami o Srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych
nierownosci w nawierzchni jezdnej),

- odporna na punktowe uderzenia.

Badania materialow.

- Przed dostawg betonu jamistego nalezy zadac od wytworcy wykonania prébek
kontrolnych celem wtasciwego doboru jego sktadnikdw.

- Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie tolerancji nierownosci podtoza,
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- sprawdzenie wilgotnosci podtoza,
- sprawdzenie jednorodnosci podtoza

- sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.6 Urzadzenia skateparku
Projektuje si¢ wyposazenie obiektu w nastepujace urzadzenia :

- roll —in : projektuje si¢ element o wymiarach 467x488x250 cm,

- funbox do skokow : projektuje sig¢ element o wymiarach 820x188x140 cm,
- quarter pipe : projektuje si¢ element o wymiarach 365x488x200 cm,

- mini spin ramp : projektuje si¢ element o wymiarach 1539x610x120 cm,

- porgcz spadowa — profil O : projektuje si¢ element o wymiarach
600x5x30/60 cm.

Konstrukcja urzadzen skateparku oparta o sklejki wodoodporne, drewno
impregnowane i stal.

Wszystkie sklejki uzyte do produkeji muszg by¢ laminowane.

Kazdy element musi by¢ wykonany z modutéw nie wigkszych niz 1220 mm,
potaczonych w cato$é, tworzac caty element.

Piyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej
podwojnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm. Catg uzyta sklejke musi
obejmowac Ograniczona Dozywotnia Gwarancja od Producenta

W celu zwigkszenia precyzji wykonania, wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne plyty
no$ne (konstrukcje) muszg by¢ wycinane za pomoca maszyny numerycznej CNC*,

W celu przediuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé laczenie w
ksztalt puzzle’a, aby unikna¢ rozdzielenia si¢ elementow na skutek duzych obciazen i

naprezen (rys. 1).
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Rys.1 LACZENIE PLYT NOSNYCH

90% catego wyposazenia musi by¢ wyprodukowane w kontrolowanym $rodowisku
produkcji, za pomocg odpowiednich narzedzi, przez wykwalifikowanych
pracownikow — pod katem precyzji wykonania i mocowania poszczegdlnych czesci
oraz zgodnie ze sztukg techniczna, wymagang przy tego typu elementach.

Produkcja na miejscu nie jest zgodna z wymogami $rodowiskowymi i prowadzi do
nie zadawalajacej jakos$ci.

Poszczegolne sekcje musza by¢ wewnatrz wzmocnione za pomoca belek o profilu
60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250 mm od swoich $rodkéw i pokrytych
srodkiem konserwujgcym. Wszystkie mocowania ($ruby, wkrety) musi obejmowaé
Ograniczona Dozywotnia Gwarancja od Producenta.

W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemna sklejka
wodoodporna, laminowana.

Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do piyt nosnych za pomoca stalowych,
nierdzewnych wkretéw typu Torx 6.0x150. Na koncu kazdej belki musza znajdowaé

sig minimum 2 wkrety.

Wszystkie sekcje o przekroju ptaskim musza by¢ pokryte jedng warstwa sklejki
ciemnej laminowane;j lisciastej wodoodpornej gr. 18 mm, z natozong na nig warstwa,
profesjonalnej nawierzchni jezdnej gr. 6 mm. Dopuszcza si¢ wykonanie
elementu jezdnego z 10mm Polietylenu pokrytego 6mm kompozytem.

Kazda powloka musi by¢ przykrecona do konstrukcji za pomocg nierdzewnych
wkretow typu Torx 5,0x6,0. lub Torx 6,0x6,0.

Wszystkie sekcje gdzie zastosowano przekroj w ksztafcie tuku, musza byé pokryte
jedng warstwg 9mm sklejki ciemnej laminowanej lisciastej wodoodpornej, z
dodatkowa, profesjonalna nawierzchnia jezdna gr. 6 mm. Kazda powloka
musi by¢ przykrecona do konstrukeji za pomocg nierdzewnych wkretow typu Torx
5,0x6,0 lub Torx 6,0x6,0.

Czgsci ramp muszg by¢ skrgcone razem ze soba za pomocg galwanizowanych $rub

12 mm z nakrgtkami zabezpieczonymi teflonowa powloka. Sruby musza by¢
rozmieszczone wzdtuz krawedzi kazdej rampy minimum co 400 mm.
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80% krawedzi ramp musi mie¢ zabezpieczenie ochronne w postaci stalowych
katownikow o szerokosci w zakresie 30+50mm i grubosci 3mm, réwniez na
zakrzywieniach ramp. Katowniki muszg by¢ przymocowane stalowymi
nierdzewnymi wkretami do belek tak, jak wynika to z ich ulozenia w konstrukeji,
czyli co 250 mm.

W 80% obicie musi stanowi¢ element konstrukeyjny urzadzenia. Wyjatkiem moga
by¢ tylne obicia, ktére montuje si¢ na tytach urzadzen — minimalna ich grubosé to 9
mm.

Wkrety 1 Sruby znajdujace si¢ po bokach (konstrukcji) musza byé przykrecone na
rowno z obiciem (przed przykreceniem otwory musza byé¢ rozwiercane i frezowane
na maszynie numerycznej CNC tak, aby febek $ruby czy wkretu schowat sie).

Na ptytach bocznych zewngtrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostaé
zainstalowany system wentylacji w taki sposéb, aby powodowat swobodny przeptyw
powietrza przez element.

Wszystkie panele boczne musza by¢ umieszczone na podstawkach w celu
wyeliminowania wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez
petnity funkcje dodatkowego systemu wentylacji.

ELEMENT JEZDNY:
Koncowa powierzchnig jezdna musi by¢ profesjonalna mata , przykrecona
na krawedziach za pomoca nierdzewnych wkretow typu Torx 6.0x6.0.

Odstep wkretéw to minimum 100 mm, a po$rodku arkusza — miedzy 200 a 400 mm.

90% otworow pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod glowki
wkretow za pomoca numerycznej maszyny CNC.

90% krawedzi w macie ° musi by¢ fazowanych przy uzyciu numerycznej
maszyny CNC.

Wszystkie glowki wkretow musza by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie
nawierzchni jezdnej na 1,5mm.

W celu utrzymania odpowiedniej rozszerzalnosci materiatowej, miedzy ptytami musi
by¢ utrzymana 2 mm przestrzen.

BARIERKI OCHRONNE:
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Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1000 mm musza mie¢ porecze ochronne
wzdtuz tytu i bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxow do skokdw, gdzie
zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka

wypadku).

Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do
wspinania sig.

Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosié¢ co najmniej 1200mm.

Porgcze musza by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profiléw 30x30 i
20x40 oraz katownika 30x30.

Tylne i boczne barierki musza by¢ skrgcone razem ze sobg za pomoca $rub i nakretek
z teflonowg wktadka.

Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy $ruby kotwiacej B x
SW 17 210x100.

STAL:

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej o $rednicy 50 mm.

Coping musi by¢ przymocowany do podestow za pomocg stalowych nierdzewnych
wkretow typu torx 6,0x6,0 — w dwoch rzedach i w odstepach 150 mm i 300
mm. Koncowki rur muszg by¢ zaslepione, aby zapobiec skaleczeniom w palce.
Copingiem na box-ach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2.

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy
wzdtuz copingu o tej samej grubos$ci co wierzchnia warstwa - 0 szerokosci
120 mm, aby chroni¢ gérna warstwe jezdng od zadrapan i porysowania.

Wszystkie katowniki musza mie¢ na zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno).

Porgeze do slizgania si¢ muszg by¢ zamontowane na 6 mm blachach o wymiarach
60x300mm i przykrecone do podtoza za pomoca wkregtdw typu 6,0x6,0.

Wszystkie copingi i katowniki do §lizgania si¢ musza by¢ galwanizowane po ich
przygotowaniu, aby unikna¢ korozji.

Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po
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przykreceniu wkretow gtowki nie wystawatly.

Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szerokos¢ 380+500 mm i nie mogg by¢
grubsze niz 3mm, aby zapewni¢ swobodne najezdzanie.

Wszystkie blachy najazdowe musza styka¢ si¢ z podiozem i musza tworzy¢
swobodng lini¢ przejazdu.

Wszystkie blachy musza by¢ przykrecone do ramp za pomoca nierdzewnych
stalowych wkrgtow typu 65,0x6,0.

Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gtadkie przejscie.
Wszystkie odstonigte krawedzie maty musza by¢ zabezpieczone

galwanizowanymi stalowymi kgtownikami o grubosci 3 mm i szeroko$ci w zakresie
30+50 mm. Kgtowniki muszg by¢ przymocowane wzdtuz srodkowej linii co 250 mm

za pomoca wkretdw typu torx 6.0x6.0.
ZALACZNIKI:
Migdzy plytami . musi by¢ utrzymana 2 mm przestrzen dla ich swobodnego

rozprezania sig.

Wszystkie boczne plyty konstrukcyjne w podestach muszg mieé zainstalowany
system wentylacji.

Wszystkie ptyty nosne konstrukcyjne musza opierac si¢ na podktadkach o gr.18 mm,
w celu dodatkowe) wentylacji i izolacji przed woda.

TOLERANCJE:
Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione galwanizowang stala.
Copingi moga wystawac¢ nie bardziej niz 12 mm ponad powierzchni¢ blatu.

Wszystkie promienie nie moga zmieni¢ si¢ bardziej niz 20 mm od okreslonego
wymiaru.

Przestrzenie otwordw na Srodku arkusza ptyty musza by¢ w odstepach minimum 400
mm.

Przestrzenie otworow na krawedziach arkusza ptyt musza by¢ w odstgpach minimum
250 mm
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Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sig ze sobg musza by¢ symetryczne.

Wszystkie polaczenia $rubowe musza by¢ zakonczone podkiadka i nakretka z
teflonem.

Dtugos¢ urzadzen moze sig roéznic¢ o 6% w zaleznosci od katow.

* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.
2.2.7 Urzadzenia toru dirt jumping
Projektuje si¢ tor rowerowy wyposazony w urzadzenia typowe o konstrukcji
drewniano-stalowej (jak urzadzenia skateparku) oraz urzadzenia o konstrukcji
ziemnej formowane z gliny budowlanej uktadanej warstwami zaggszczanej i
przektadanej dla wzmocnienia geosiatka.

Projektuje si¢ wyposazenie toru dirt jumping w nastepujace urzadzenia :

1. Urzadzenia typowe o konstrukcji drewniano stalowe;j :

- nr 9a —rollin : projektuje si¢ urzadzenie o wymiarach 670x366x300
- nr 9¢ — curved wallride : projektuje si¢ urzadzenie o wymiarach 150x500x150
- nr 9b — wallride : projektuje si¢ urzadzenie o wymiarach 374x735x380

Konstrukcja urzadzen typowych oparta o sklejki wodoodporne, drewno
impregnowane i stal.

2. Urzadzenia ziemne :

- nr 9d — hopek maly : projektuje si¢ hopek o wymiarach 646x368x150,

- nr 9¢ — hopek duzy : projektuje si¢ hopek o wymiarach 824x386x234/164,

- nr 9f — hopki poczworne : projektuje si¢ szereg hopkow o wymiarach
1764x236x50/75,

- nr 9g — banda mala : projektuje si¢ band¢ o wymiarach 630x100,

- nr 9h — banda duza : projektuje si¢ bandg o wymiarach 1500x150,

2.1.Wykonanie prac przygotowawczych i ziemnych :

Wytyczenie lokalizacji urzadzen, zebranie warstwy humusu pod urzadzeniami
o konstrukcji ziemne;j.

2.2. Podtoze pod urzadzenia o konstrukcji drewniano-stalowej :
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Podtoze pod urzadzenia o konstrukcji drewniano-stalowej stanowi grunt
rodzimy z istniejacym humusem i trawa.

Kotwienie stupow tych urzadzen na kotwach stalowych cynkowanych w
fundamentach betonowych B-20 o wymiarach 40x40x100 cm.

Podloze gruntowe pod wszystkimi urzadzeniami powinno spetnia¢ warunki
nosnosci o klasyfikacji G1 wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r.

2.3. Konstrukcja urzadzen ziemnych :

Istniejacy pod projektowanymi urzadzeniami ziemnymi humus nalez usunag.
Podtoze gruntowe pod tymi urzadzeniami powinno spetnia¢ warunki
no$nosci o klasyfikacji G1 wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r.

Projektuje si¢ urzadzenia ziemne w postaci hopkéw i band zbudowane z gliny
budowlanej uktadanej warstwami gr. 20 cm zageszczanymi i polewanymi
podczas zaggszczania woda. Dla wzmocnienia konstrukcji poszezegdlne
warstwy przekfadac geosiatka -

Ksztatt hopkéw i band przedstawiono na rysunkach wizualizacji.
Wizualizacje przedstawiajq urzadzenia o $cianach pionowych, wykonawczo
nalezy je zeskarpowa¢ w stosunku 1:1, zachowujac wymiary toréw jezdnych,
potek, najazdow i zeskokow. Skarpy nalezy wzmocnié¢ geosiatka typu j/w,

z potaczeniem jej zaktadem szerokosci 30 cm z ostatnia (g6rna) warstwa
geosiatki poziomej, poprzez zakotwienie szpilkami stalowymi, a nastepnie
obsypa¢ humusem i obsia¢ trawa.

Tory jezdne hopkéw o nawierzchni z ubitej gliny.

2.2.8 Odwodnienie nawierzchni skateparku

Ze wzgledu na nieprzepuszczalno$é plyty betonowej skateparku projektuje sie
odwodnienie w spos6b naturalny poprzez wyprofilowanie jednostronnego
spadku ptyty rzedu 0,5 % ze sprowadzeniem wody do korytek odwodnienia
liniowego ze skrzynka odptywowa potaczona z projektowana studnia
rozsaczajaca Dy © 1400 mm.

Studnia rozsgczajaca z krggéw betonowych @1400 glebokosci 3,00 m,
przekryta pokrywa zelbetowa @1600 z wlazem zeliwnym typu lekkiego,
wypetniona dotem zwirem do wysokosci 50 cm.

Pofaczenie skrzynki odptywowej ze studnig rozsaczajacq rurg PCV @ 160
mm typu N utozonej ze spadkiem 0,5%.

Przejscia rury przez Scianke studni zabezpieczone rurg ostonowa krotka.
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Odwodnienie liniowe systemowe; korytka polimerobetonowe ze spadkiem,
szer. 13 ¢cm z rusztem zeliwnym kl. C 250.

Przy doborze materiatéw budowlanych stosowa¢ kompletne rozwigzania
systemowe.

Geowtdknina pod plyta betonows separacyjno-filtracyjna igtowana.
Geowtokning nalezy ukfadaé¢ z zakladem min 30 cm.

Geowtdknina winna spetnia¢ nastgpujace parametry techniczne :

- materiat — geowloknina nietkana — iglowana,

- masa powierzchniowa > 100 g/m2

- wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta przy AH=50mm — 70 I/m2s

- wodoprzepuszczalno$é w plaszczyznie przy nacisku 20kPa— 4,88 m2/sx107,
- grubos¢ geowtdkniny - > 0,6 mm

Badania kontrolne obejmujg :

sprawdzenie parametrow geowtokniny,

- sprawdzenie parametrow kruszyw,

- sprawdzenie prawidtowosci zakotwien geowtdkniny

- sprawdzenie spadkow rur drenarskich i geowtékniny,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu studni drenarskich.

2.2.9 Ulozenie obrzezy betonowych

Powierzchnig plyty skateparku i ciggéw komunikacyjnych nalezy ograniczy¢
obrzezami betonowymi 8x30cm.

Obrzeza nalezy uktadaé¢ na fawie betonowej B-15 z oporem . Rodzaj fawy i jej
parametry nalezy dobra¢ stosownie do projektowanych parametréw oraz warunkéw
geotechnicznych. W fawach betonowych konieczne jest wykonanie co 50 m szczeliny
dylatacyjnej o szerokosci 25 mm, ktéra nalezy wypetni¢ elastyczng masg do spoin.
Ustawienie obrzezy na tawach betonowych nalezy wykonaé na zaprawie cementowo-
piaskowej od 1-2 do 1-6, ktérej grubos¢ winna wynosi¢ 3 cm poO zageszczeniu.
Umozliwia to niezalezne odksztatcenie sie¢ kraweznikéw i tawy spowodowane
réznicami temperatur w roéznych porach roku i bezposrednim nastonecznieniu
kraweznikéw.

Przy ukfadaniu obrzezy nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie pomigdzy
nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mieé 5 mm.

Pozostate warunki techniczne ustawiania obrzezy, nie ujgte w niniejszym
opracowaniu, nalezy realizowa¢ w oparciu o norme BN-64/8845-02.,.Krawezniki
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uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru".
2.2.10 Utozenie kostki brukowej betonowe;j

Kostke brukowa nalezy ukfada¢ na podsypce tak aby zachowaé szczeliny 2-3 mm
pomigdzy poszczegolnymi elementami. Kostka brukowa moze spetnia¢

wymagania wytrzymatodci i trwatosci tylko w przypadku prawidlowo wykonanych
spoin. Do wiasciwego przenoszenia obciazen nawierzchni konieczna jest wiasciwa
spoina ktorej wielko$¢ okre$lono powyzej. Kostki sasiednie nie powinny przylegad
do siebie, podczas uktadania szczeliny winny

by¢ na biezaco wypelniane piaskiem plukanym o uziarnieniu 0-1.5 mm. Po
zaspoinowaniu szczelin nawierzchnig nalezy dokladnie zamies¢ a nastepnie ubié
wibratorem pfytowym z ostong gumowa. Powierzchnig utozonej kostki nalezy

ubi¢ dwukrotnie w prostopadiych do siebie kierunkach co spowoduje catkowite jej
zaklinowanie. W razie potrzeby spoiny dopeini¢ piaskiem poprzez jego zamiatanie.
Pozostatosci piasku nalezy zmie$¢ z wykonanej nawierzchni.

Badania kontrolne obejmujg :

- zgodnos¢ przekroju poprzecznego i podtuznego z projektem
roznica pochylen poprzecznych w stosunku do projektu max 0,5 %,
nierownosci w przekroju podtuznym nie powinny przekracza¢ 10 mm,
dopuszczalne odchylenia grubosci podsypki wynosza 2 cm

- warunki odbioru powinny by¢ zgodne z PN-59/S-96019

4. Uwagi i zalecenia koncowe

- Zwraca szczeg6lng uwagg na sieci znajdujgce si¢ na przedmiotowym

terenie.

- Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ niezbgdne atesty i
aprobaty.

- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.
- W razie zaistnienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robét,

wykonawca powinien skontaktowac si¢ z projektantem.

Opracowal : mgr inz. Zdzistaw Post6t
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