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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
1. OPIS TECHNICZNY 
 
 
1.1. Podstawę opracowania stanowią: 
 
a) Umowa pomiędzy Inwestorem a jednostką projektującą, 
b) Mapa zasadnicza w skali 1:500 , 
c) Uzgodnienia w zakresie urządzeń sieciowych, 
d) Uzgodnienia z inwestorem, 
e) Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania dróg i ulic. 
 
 
1.2. Zakres opracowania 
 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu przebudowy istniejącej 
nawierzchni jezdni i wjazdów do posesji przy ulicy Hajduki w 
Świętochłowicach , w rejonie od skrzyżowania z ul. Plebiscytową do posesji nr 
44 w wyznaczonych granicach działki – pasa drogowego. W zakres 
opracowania wchodzi również rozwiązanie powierzchniowego odwodnienia 
nawierzchni jezdni i wjazdów do posesji.  
 
 
1.3. Opis stanu istniejącego 
 

Przedmiotowa ulica usytuowana jest na działkach w granicach 
istniejącego pasa drogowego własności Miasta Świętochłowice. W chwili 
obecnej na przedmiotowym obszarze objętym zakresem opracowania znajdują 
się uszkodzona jezdnia, oraz jednostronny chodnik w stanie złym po 
południowej stronie ulicy, wjazdy do posesji, parking przy zakładzie 
produkcyjnym oraz nieliczny drzewostan i krzewy nie kolidujące z planowanym 
remontem.  

W chwili obecnej istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię z mieszanki 
bitumicznej o znacznym stopniu zużycia – liczne spękania i przełomy.   
Chodnik wykonany jest w technologii nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
lub asfaltobetonowy w stanie mieszanym (część naw. zła, częściowo dobra)   - 
chodnik przyuliczny szer. ok. 1,5m. Betonowe obrzeża chodnika 6x20 cm, są 
również w stanie różnorakim.  

 Jezdnia ograniczona jest obustronnie krawężnikiem drogowym bet. 
15x30 cm wykazującym obecnie stan niedobry po stronie zachodniej 
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obramowanie częściowo krawężnik, częściowo opaska z kostki kamiennej 
granitowej gr. 16 cm .  
 
1.4. Opis stanu projektowanego 
 
1.4.1. Plan sytuacyjny 
 

- niwelacja terenu: należy wykonać drobne korekty terenu z uwagi na 
rzędną niwelety nawierzchni jezdni – śr. + 0,03 – 0,08 m. (z uwagi na to, iż 
wykonana zostanie całkowita nakładka istniejącej konstrukcji jezdni bez 
wymiany podbudowy, przy ułożeniu nowych warstw konstrukcyjnych ze 
stalową siatką wzmacniającą oraz w celu uzyskania spadków dla odwodnienia 
powierzchniowego. Na wlocie z ul. Plebiscytowej projektuje się korektę łuków 
poziomego i pionowego (po wcześniejszym dokonaniu przekopów kontrolnych 
rozpoznających możliwości dokonania korekty w aspekcie głębokości 
posadowienia uzbrojenia podziemnego i ew. nienormatywnej głębokości ich 
przekrycia). 
- wjazdy: przebieg projektowanych wjazdów został utrzymany w 

istniejących osiach, projektowana jedynie korekta wysokości do 
nowoprojektowanych rzędnych niwelety. 

- chodniki: w zakresie opracowania projektuje się naprawy ciągów 
pieszych. Szerokość chodników wynosi ok. 1,5 m. i generalnie pozostanie 
utrzymana bez zmian na  całym ich przebiegu z wyjątkiem korekty chodnika  
przy wyjściu z przejścia podziemnego oraz w rejonie projektowanych 
stanowisk postojowych wzdłuż ulicy Hajduki. 

- odwodnienie powierzchniowe: odbywać się będzie po nawierzchni  
jezdni z daszkowym spadkiem w kierunku istniejących typowych wpustów 
ulicznych osadzonych na studzienkach betonowych śr. 500 mm 
usytuowanych w jezdni ulicy Hajduki. W zakresie ujęto regulację pokryw 
studzienek z ich naprawą i wzmocnieniem.  

 
1.4.2. Przekrój poprzeczny i przekroje konstrukcyjne 
 

W związku z wykonanymi pomiarami nośności nawierzchni ul. Hajduki  
(wykonanymi przez Instytut Rozwoju Miast w czerwcu 2006 r.) i płynącym z 
nich wnioskiem dotyczącym potrzeby rekonstrukcji drogi oraz jej wzmocnienia 
w zakresie opracowania ujęto następujące rodzaje robót. Zaprojektowano 
wymianę obustronnego krawężnika na wibroprasowany 30 x 15 cm ułożony na 
ławie z chudego betonu z oporem, o wymiarach 25 x 10 cm. W miejscach 
przejść ciągów pieszych przez jezdnię należy wykonać obniżenie krawężnika do 
+2cm ponad projektowany poziom jezdni; rampę wykonać na pełnej szerokości 
chodnika. Na całej szerokości rampy (zarówno na przejściu dla pieszych jak i na 
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wjazdach do posesji) wbudować krawężnik najazdowy 12x25 cm betonowy 
wibroprasowany.  

 
  
 
Grubość warstw konstrukcji przyjęto wg wykazu podanego poniżej: 

 
Konstrukcja remontowanej jezdni dla ruchu kategorii KR3:  

      

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm frakcja o 
uziarnieniu 0/12,8 mm, 

- siatka stalowa wzmacniająca podłoże np. Mesh Track (typ lekki) lub 
inna równoważna o parametrach zgodnych z w.w. materiałem 
przykładowym,  

- emulsja bitumiczna „slurry seal” – zużycie ok. 17 kg/m2 (skład 90% 
agregatu mineralnego 0/6 mm, cement 1-1,5 %, modyfikowana 
emulsja bitumiczna 12% na lepiszczu DE30B,   

- warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego frakcji o uziarnieniu 
0/16 mm, 

- warstwa ścieralna SMA z betonu asfaltowego gr. 4 cm frakcji 0/9,6 
mm o uziarnieniu ciągłym.  

 
 
2. ODWODNIENIE 
 

Powierzchniowe odwodnienie dotyczy profili jezdni, chodników oraz 
wjazdów i będzie realizowane poprzez ukształtowanie ich pochyleń w kierunku 
jezdni w przekroju poprzecznym oraz w profilu podłużnym. Wody opadowe 
zbierane będą poprzez istniejące studzienki ściekowe ∅ 500 w ul. Hajduki 
poprzez które  odprowadzone zostaną do studzienek kanalizacji deszczowej.  

 
UWAGA!   Przed oddaniem odcinka jezdni do ruchu należy udrożnić 

odprowadzenia wód powierzchniowych i wyczyścić wpusty zbierające wodę z 
przedmiotowego rejonu..   
 
 
3. ROBOTY ZIEMNE 
 

Roboty ziemne związane z wykonaniem jezdni obejmują wykonanie 
koryta pod projektowane nawierzchnie chodnika i parkingów oraz rowków pod 
krawężniki. Po wykonaniu wykopów pod projektowane nowe nawierzchnie 
należy zagęścić przygotowane podłoże za pomocą walców wibracyjnych lub 
ubijaków mechanicznych 400 kg zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
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przepisami do momentu osiągnięcia stopnia zagęszczenia ID = 0,97 dla modułu 
sprężystości podłoża min. 120 MPa. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża 
należy wykonać badania stopnia zagęszczenia zarówno podłoża jak i 
podbudowy.  
  
  Warstwę humusową należy zdjąć i wykorzystać na miejscu lub 
rozplantować w teren. 

Ziemię z korytowania należy odwozić z uwagi na jej nieprzydatność do 
wbudowania .     
  
 
4. UZBROJENIE PODZIEMNE 
 

Przy wykonywaniu robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest zwrócić 
szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie, które nie zostało zdemontowane lub 
przełożone, a które występuje w ciągu remontowanych jezdni, chodników i 
parkingów. 

 
UWAGA: Wszystkie prace w pobliżu urządzeń należy prowadzić przy 
zachowaniu szczególnej ostrożności, wykonując wcześniej przekopy kontrolne 
oraz pod stałym nadzorem właścicieli infrastruktury.  
 

 
Wykonawca robót zobowiązany jest w szczególności do wykonania 

następujących robót wynikających z przepisów budowlanych lub z uzgodnień 
branżowych: 

 
- regulacja armatury wod-kan do nowej niwelety nawierzchni, 
- wykonanie zabezpieczeń kabli energetycznych niskiego i średniego 

napięcia rurami dwudzielnymi osłonowymi ilość 8 szt., 
- wykonanie przekopów kontrolnych w celu lokalizacji urządzeń 

elektroenergetycznych, gazowych, teletechnicznych mogących 
kolidować z prowadzonymi robotami,  

- regulacji studzienek kanalizacyjnych i innych.  
 

5. ORGANIZACJA RUCHU 
 

- organizacja czasowa: podczas prowadzenia robót należy stosować 
oznakowanie zgodne z instrukcją oznakowań typowych robót prowadzonych 
w pasach drogowych, będącą ogólnie dostępną. Projekt tymczasowej org. 
ruchu opracować w zakresie własnym dostosowując go do indywidualnych 
możliwości organizacyjnych i technologicznych firmy wykonawczej.  
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Rozpoczęcie robót w pasie drogowym dróg publicznych uzgodnić z 
Zarządem Dróg w Świętochłowicach, 

- w czasie remontu objazdy prowadzić wg zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu opracowanego przez firmę „Dromax” z Bytomia, 

- organizacja docelowa: bez zmian.  
UWAGA: Inwestor po wykonaniu robót remontowych z uwagi na zastosowanie 
siatek stalowych nie powinien wydawać zgody na przekraczanie pasa 
drogowego ul. Hajduki przekopem otwartym (przejście możliwe wyłącznie 
przewiertem) 
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