	[image: image1.jpg]K @Y

="
IS
?;wmﬂw,a




	                                 Prezydent Miasta Świętochłowice

                       41 – 600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54 

     NIP: 627-10-08-169  



                                                     Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych

                                                     tel. 032/ 3491 – 813, fax. 032/ 3491 – 851, 

                                                     e-mail: zp@swietochlowice.pl



ZP.271.2.2011                                                                           Świętochłowice, 07.02.2011 r.

l.dz.   57/2011                                                             


  

Wykonawcy

Wyjaśnienia treści SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. dalej: PZP) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z pytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie przeszacowania dotychczasowych wartości nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego dla ok. 30 osób prawnych.
Pytanie:

1. Załączony do specyfikacji projekt umowy przewiduje w Par.2 ust.2 termin wykonania operatu w okresie 14 dni do pisemnego otrzymania zlecenia od Zamawiającego. 

Uważam ten termin za mało realny. 

Specyfika wyceny wartości gruntu będących przedmiotem osób prawnych najprawdopodobniej będzie taka, iż będą to nieruchomości położone na obszarach 
o zróżnicowanym przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego, prawdopodobnie w większości o funkcjach przemysłowych, produkcyjnych, przemysłowo – usługowych .

Niewątpliwie sporządzenie wyceny będzie się wiązało z badaniem analizą runku nieruchomości stanowiących własność (bardzo rzadko występujący na rynku) na obszarze praktycznie całej aglomeracji górnośląskiej. Aby rzetelnie dokonać badania transakcji i analizy rynku jest to bardzo krótki okres czasu. Ponadto, uzyskanie dokumentacji geodezyjnej w UM w Świętochłowicach wymaga również kilku dni czasu – zależnie od liczby zamówień jakie są realizowane Wydz. Geodezji 
i Kartografii. Zasadnym jest wystąpienie do Wydz. Arch. i Gosp. Przestrzennej aby uzyskać na piśmie informację o przeznaczeniu przedmiotu wyceny. Informacja taka z dotychczasowego doświadczenia udzielana jest w okresie ok. 2-3 tygodni na podstawie przedłożonych temu Wydziałowi dokumentacji geodezyjnej nieruchomości o jakie chodzi. Zatem samo uzyskanie materiałów do sporządzenia operatu szacunkowego najprawdopodobniej będzie dłuższy niż okres czasu przewidziany umową na sporządzenie wyceny. 

Zwracam się zatem o rozważenie zmiany umowy na przykład w taki sposób, aby Wykonawca uzyskał w jednym zleceniu na początku wszystkie nieruchomości jakie mają być przedmiotem wyceny, a czas na ich zrealizowanie wynosił na przykład 5-6 miesięcy lub do określonego terminu (np. do 30 września 2011). Wtedy realne jest sporządzenie wycen z należytą starannością. 

Odpowiedź:

Wyjaśniam, iż załączony do specyfikacji projekt umowy w § 2 pkt 2 przewiduje dostarczenie do siedziby Zamawiającego operatu szacunkowego w terminie 14 dni, licząc od dnia pisemnego zlecenia.

Z uwagi na fakt, iż zleceniodawca zleca wykonanie operatu szacunkowego dla jednej nieruchomości, Zamawiający uważa, że termin podany w umowie jest wystarczający i w związku z tym podtrzymuje zapisy projektu umowy.
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