Budowa boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni przy Gimnazjum w Zmigrodzie str. 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wymagania ogolne odnosi si¢ do wspolnych
wymagan dla poszczegolnych specyfikacji technicznych dotyczacych odbioru 1
wykonania robot, ktore zostana wykonane w ramach (kod.CPV 45212221 -1)
budowa boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni przy Gimnazjum
w Zmigrodzie.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentoéw przetargowych begdzie miata zastosowanie przy
wyborze wykonawcy robdt w trybie zgodnym z Ustawa o zamowieniach publicznych
w zakresie robot opisanym w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze
specyfikacjami szczeg6towymi na nizej wymienione roboty:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty

ziemne

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow 1 sprz¢tu ochronnego
45232452-5 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi
normami i zaleceniami Inwestora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dziennik budowy i

ksigge obmiarow oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowych wraz ze
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specyfikacjami technicznymi.
1.4.2 Dokumentacja projektowa

» Dokumentacja projektowa zalaczona do dokumentéw przetargowych i1
przekazywana oferentom begdzie kompletna; zawierala begdzie wszystkie
podstawowe rysunki projektowe, ktorych zakres uzgodniony z Zamawiajacym
moze obejmowac rowniez rysunki koniecznych detali.

* Dokumentacja projektowa do przekazania Wykonawcy po wygraniu Kontraktu
zostanie uzupeliona o wszelkie uzgodnienia niezb¢dne do wykonania prac
objetych Kontraktem.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami
technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiardw ich opis na rysunku jest wazniejszy niz odczyt
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Dane okre§lone w tych dokumentach
beda uwazane za wartosci docelowe od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢
robdt, to takie materialy musza by¢ zastapione innymi, a koszty zwigzane z
poprawkami ponosi Wykonawca robot

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt. Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed
dostepem oso6b trzecich.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca w razie koniecznosci przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt wygrodzen poszczegdlnych etapoéw prac,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osobom postronnym.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
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rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych.
Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym

stanie przez caty okres realizacji robot. Koszty zabezpieczenia terenu 1 informacji nie
podlega odrgbnej zaptacie i1 jest ponoszony przez Wykonawce (wliczony w ceng
kontraktowa).

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

= W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie
budowy 1 w bezposredniej odleglosci od niego.

» unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnos$ci spolecznej, a
wynikajacych z przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania.

* mie¢ szczegbdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie drog
dojazdowych

» unika¢ zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych oraz powietrza

= zabezpieczy¢ budowe przed mozliwos$cia powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w miejscach prowadzenia prac 1 pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie begda
dopuszczone do wuzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okres§lajace brak szkodliwego
oddzialywania na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
prac ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
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Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jesli Wykonawca uzyl materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i
odpowiednich gestorow o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego 1
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, zeby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych 1 szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywacé w nalezytym stanie przez caly czas
trwania robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na terenie
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;).

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do prowadzenia robot przez caty okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
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powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy i1
jego poszczegdlne elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas trwania
robdt, do momentu odbioru koncowego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w

jakikolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 1 wytycznych podczas prowadzenia
robot. Nieznajomo$¢ wyzej okre§lonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich
skutkami.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych 1 bgdzie w peini odpowiedzialny
za wypehlianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen Ilub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowat
Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
konieczne dokumenty.

1.5. Materialy
1.5.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie (ewentualnie konieczne) §wiadectwa badan
laboratoryjnych.

1.5.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to
zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢
Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1
jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodtia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do wbudowania.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy po za tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.
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1.5.3. Dostepnos¢ Inwestora do danych o pochodzeniu materialow.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materialbw a Wykonawca jest
zobowiazany udostepni¢ mu wszelkie dane o pochodzeniu materiatow, ich sktadzie
oraz sposobie wytwarzania, tacznie z danymi od producenta danych wyrobow
(materiatow).

1.5.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany
przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaplaceniem.

1.5.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ 1
wiasciwosci do robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub po za terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialtow w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane do
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie
wywrze niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢
sprzetu musi gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
okreslonym kontraktem na wykonanie prac.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.7.  Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkow

transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewniaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe musza
spetnia¢ wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu Drogowym. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8. Wykonanie robot
1.8.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem,
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji  projektowej, programem zapewnienia jakosci,
specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie wysokosci oraz
wielkosci wszystkich elementow robot Nastgpstwa biedu spowodowanego przez
Wykonawecg w wyznaczeniu robdt zostana, jezeli bedzie tego wymagaé
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. Kontrola jakosci robot

1.9.1. Zasady kontroli jakosci robot
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Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem
aby osiagna¢ zatozona jako$¢ wykonania prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot 1 uzytych
materiatow oraz zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
sprzet 1 zaopatrzenie. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

1.9.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
gdy jako$¢ kwestionowanych materialbw okaze si¢ dobra, koszty tych badan
pokrywa Zamawiajacy.

1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacemu.

1.9.4. Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Zamawiajacemu na

formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

1.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
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Dla celow kontroli 1 zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialbw u zrodia ich
wytwarzania; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

1.9.6. Aprobaty techniczne materialow

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialy wykonane na podstawie Polskich
Norm, posiadajace aprobaty techniczne witasciwych instytucji oraz certyfikat lub
Swiadectwo zgodno$ci producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych.

Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z
dokumentacja projektowa, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.10. Dokumenty budowy
1.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczeﬁstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
robot. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data Jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem
stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego. Zalaczane do dziennika budowy
dokumenty w postaci zatacznikow oznaczane beda kolejnym numerem zatacznika 1
opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Projektant moze wpisac si¢ do dziennika budowy i Zamawiajacy jest zobowiazany
ustosunkowac¢ si¢ do wpisu Projektanta. Projektant nie jest strona w kontrakcie 1 nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
Do dziennika budowy wpisywa¢ nalezy w szczegdlnosci:

» date przekazania terenu budowy Wykonawcy

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
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* uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdt

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych czgsci robot

= przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w wykonywaniu prac z
wyszczegdlnieniem przerw wraz z ich powodami

= uwagi 1 polecenia Zamawiajacego

= daty wstrzymania robdt wraz z podaniem powodu wstrzymania

=  wpisy dotyczace zglaszania i odbiorow robot zanikajacych

1.11. Obmiar robot
1.11.1.0golne zasady obmiarow robaot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla
danego rodzaju robdt, okreslonych w §lepym kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
o zakresie obmierzanych robdt i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia cato$ci prac.
Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czg¢stotliwoscia wymagana dla
celow platnosci na rzecz Wykonawcy okreslona w kontrakcie.

1.11.2.Zasady okreslania ilosci robdt i materialow.

Dhugosci 1 odleglosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda
mierzone w uktadzie pionowym lub poziomym wzdhuz linii osiowej, z wyjatkiem
sytuacji, gdy specyfika robot na to nie pozwala.

Wszystkie wielko$ci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych
okreslonych w $lepych kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wczesniej z
Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

1.11.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiarow

robot beda zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia 1 sprzgt
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne $§wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, przez caly okres trwania robot.
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1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiarow robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robdét.

Obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru
robot podlegajacych zakryciu dokonuje si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty 1
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupeinione
beda szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiegi obmiarow. W razie braku
miejsca, szkice te moga by¢ zalaczone do ksiggi obmiarow w formie zatacznika,
ktorego tre$¢ 1 wzor zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

1.12. Odbior robot
1.12.1.Rodzaje odbiorow robaét.

W zalezno$ci od ustalen specyfikacji technicznych, roboty moga podlegac
nastgpujacym etapom odbiorow, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

= odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
= 0odbidr czeSciowy

» odbidr ostateczny

» odbiér pogwarancyjny

1.12.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jako$ci wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulegaja
zakryciu. Odbiér tych robot bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez koniecznosci hamowania
ogoblnego postepu prac. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy przy wspoédludziale
Wykonawcy.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dziennika budowy) 1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
dokonany niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia
go wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
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1.12.3. Odbior cze¢Sciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze
koncowym robot.

1.12.4. Odbior ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci oraz wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru Koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.
Odbior ostateczny robdt nastapi w  terminie ustalonym w  dokumentach
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan 1 pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rtobot poprawkowych 1
uzupehiajacych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robdt uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu robdt. Zamawiajacy
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

1.12.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami

* uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

* recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy 1 ksiggi obmiarow

» wyniki pomiarow kontrolnych, badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci

= certyfikaty zgodnosci 1 bezpieczenstwa wbudowanych materiatow

= opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan 1
pomiaréw

= gprawozdanie techniczne
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» geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych lub uzupetiajacych wyznaczy Zamawiajacy.

1.12.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z

usunieciem wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja  techniczna,  specyfikacjami  technicznymi 1  poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszystkich
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

1.13. Materialy

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan

ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do wbudowania.
Szacunkowe okreslenie materiatow podstawowych:

= piasek

» tluczen kamienny

= geowlOknina

* Dbeton jamisty LB-15

= obrzeza betonowe 30x8 cm, kostka betonowa grub. 6 cm, — szara

* nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

= Sprzegt sportowy

= ogrodzenie, pitkochwyty

1.14. Sprzet budowlany

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w niniejszym opracowaniu:
Czes¢ 1 - Wymagania ogolne, pkt. 1.6.
Szacunkowe okreslenie sprz¢tu:
= gspycharka gasienicowa 74 kW
= koparka gasienicowa 0,40 m3
* samochod samowytadowczy 10 t, rowniarka samojezdna 74 kW
» walec wibracyjny samojezdny
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» walec statyczny samojezdny

* wibrator powierzchniowy
Dopuszcza sig¢ stosowanie innego sprzgtu niz wymieniony po uzgodnieniu tego z
Zamawiajacym.

1.15. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1
wlasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.16. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy
Wykonawca 1 Zamawiajacym cena ryczattowa za catos$¢ robot objgtych kontraktem.

1.17. Przepisy zwiazane

=  warunki kontraktu
=  dane kontraktowe
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CZESC SZCZEGOLOWA

W czegsci szczegotowe) omoOwione zostana poszczegolne elementy robot z

uwzglednieniem n/w sktadowych ustawy z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202
poz. 2072) jak:

2.1

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbg¢dne
wymagania zwiagzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrola jako$ci — poszczegdlne wymagania

odnosi si¢ do postanowien norm

Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robdt budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

Wymagania dotyczace §rodka transportu

Wymagania dotyczace wykonania robot

Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem koncowym
wyrobow i robot budowlanych.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych
Dokumenty odniesienia

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty towarzyszace ( CPV 45100000-8 )

2.1.1

2.1.2

Dokumenty odniesienia:

Przedmiar robot

Projekt budowlano — wykonawczy.

RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
Polskie Normy

Atesty 1 aprobaty techniczne

Roboty Przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia linii obiektow i
zabezpieczenie statych punktow pomiarowych. Wytyczenie powinno by¢ oznaczone
na tawach ciesielskich lub podobnych urzadzeniach zamontowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot.
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Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢ przed wejsciem
na plac budowy niepozadanych oséb.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych 1 rozbiorkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien
dysponowaé sprzetem stosownym do zakresu wykonywanych robot. Jako
srodek transportu zaleca si¢ zastosowanie Ladowarki kolowej typu Caterpillar,
badz Ostrowek.

Odbiodr robdt polega na sprawdzeniu zabezpieczenia 1 oznakowania placu
budowy oraz zgodnos$ci zakresu wykonanych rob6t z przedmiarem i
dokumentacja techniczna.

Rozliczenie robot - zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawcg 1 zatwierdzonym przez Inwestora.

2.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej ( CPV
45000000-7 )

2.2.1 Dokument odniesienia :

Przedmiar robot

Projekt budowlano — wykonawczy.

RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
PN - 68 B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-648933-02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Atesty 1 aprobaty techniczne.

2.2.2 Roboty Ziemne.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sig z
dokumentacja projektowa, a w szczegolnosci z projektem zagospodarowania
terenu na ktorym naniesiono uzbrojenie terenu.
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Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkos$ci robot, gtebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju

gruntu oraz posiadanego sprzetu.

W miejscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie
recznego  kontrolnego wykopu poprzecznego w celu  doktadnego
zlokalizowania urzadzenia 1 zapobiegnigcia jego uszkodzenia.

W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne nalezy przerwac roboty i1 powiadomi¢ inwestora i
wladze konserwatorskie.

W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke roboty nalezy
przerwac i niezwlocznie powiadomi¢ o tym inwestora w celu ustalenia
odpowiedniego sposobu zabezpieczen.

Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku
odwodnienia tak aby umozliwi¢ fatwe odprowadzenie wody.

Material podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy
naturalnej wilgotno$ci odwodniony stale lub na okres budowy.

Badania wykopow otwartych o $cianach pionowych bez obudowy
przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewngtrzne sprawdzajac czy wystepuja
wody gruntowe.

Badania szerokosci wykopu mierzy si¢ z doktadnoscia do 0,10 m przy pomocy
tasmy stalowe;.

Badanie grubo$ci warstwy gruntu zapewniajaca nienaruszalno$¢ struktury
sprawdza si¢ za pomoca niwelatora 1 taty niwelacyjnej z doktadnoscia do 1 cm.

Badania kontrolne obejmujg :

sprawdzenie réwnosci, pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych podtoza,
sprawdzenie zaggszczenia gruntu podtoza,

sprawdzenie wymiaréw poziomych obiektu,

sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

Podbudowy mineralne.

Podbudowa =z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom
Zwigzanym z no$noscia, zaggszczeniem oraz rOwnoscia.

Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki podtuzne i poprzeczne.

Wskaznik zaggszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od 0,95
zageszczenia maksymalnego okre$lonego metoda normalna wg PN-59 / B -
04491 - dla warstwy odsaczajacej.
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* Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > do 20 mm okreslenie
wskaznika zageszczenia staje si¢ niemozliwe dlatego podbudowe z kruszywa
tamanego nalezy skontrolowaé przez sprawdzenie zgodnosci modutu
odksztatcenia z wymogami podanymi w tab. 2 BN 64/8933-02.

* Dla boisk sportowych i chodnikéw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki.

* Dla nawierzchni lekkiej ugigcie nie powinno przekroczy¢ 1,3 mm, a modut
odksztalcenia powinien wskazywaé¢ powyzej 1000 kG/cm”

* Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana aby po przytozeniu taty dtugosci
3 m rownolegle do osi obiektu przeswity pomiedzy powierzchnia podbudowy i
tata nie przekraczaty 1,5 cm

» (dchylenie rz¢dnych profilu podtuznego nie powinno przekracza¢ + 2 cm

* (Odchylenie spadkéw dwustronnych i jednostronnych nie powinny przekraczaé
0,5%

* Nieréwno$¢ podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekracza¢ 1
cm

* Grubos$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od

projektowane;.

Geowldokning o gramaturze podanej w projekcie nalezy roztozy¢ na minimum

30 cm zakltadke. Powierzchnia po utozeniu powinna by¢ réwna 1 wolna od

sfatdowan.

Badania materialow :

» Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomoca analizy sitowej wg
PN-59/B-06714

» Badania w czasie budowy polegaja na makroskopowym sprawdzaniu jakosci
kruszywa na biezaco w miar¢ postgpu robot wg PN-55/B-0482

» Sprawdzenie gramatury geowldkniny
Sprawdzenie partii wyrobu z deklaracja zgodnosci

Badania kontrolne obejmujg :

= gprawdzenie rownosci pochylen podtuznych i1 spadkow poprzecznych
podbudowy,
- sprawdzenie jednolito$ci 1 uziarnienia kruszywa,

= gprawdzenie wilgotno$ci materiatu,

- sprawdzenie zaktadéw i powierzchni geowldkniny,

- sprawdzenie zagg¢szczenia podbudowy,

= gprawdzenie grubosci poszczegolnych warstw i catej podbudowy,
= gprawdzenie wymiaréw poziomych podbudowy i jej obramowania,
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= sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.
2.2.4 Podbudowa betonowa

- Podbudowa betonowa z betonu jamistego LB-15, F25, W0 zgodnie z PN-91/B-
06263 przepuszczalnego dla wody gr. 10 cm

- Przyktadowy sktad mieszanki betonu jamistego na 1 m3 : cement portlandzki
“357- 280 kg, popiodt lotny — 30 kg, zwir 4-8 mm — 900 kg, zwir 8-16 mm-700 kg,
napowietrzacz Adiment LPS-A — 0,14 kg, woda — 140 L.

- Podbudowa betonowa wykonywana sposobem r¢cznym bez wibrowania z
uwatowaniem lekkim walcem recznym, beton rozprowadzany po profilach

stalowych.

-Podloze musi by¢ czyste, jednorodne, bez ubytkéw, suche. Pyt i luzne nie
zwiazane fragmenty musza by¢ usunigte.

- Okres dojrzewania betonu jamistego minimum 2 tygodnie.

- Wilgotnos$¢ podtoza nie wigksza niz 3 %

- Tolerancja nierownos$ci poditoza — odchylenie nie wigksze niz 5 mm na tacie
dwumetrowej w kazdym miejscu, odchylenie calej ptaszczyzny + 5 mm od
poziomu projektowanego.

Badania materialow.

- Przed dostawa betonu jamistego nalezy zada¢ od wytwoércy wykonania probek
kontrolnych celem wtasciwego doboru jego sktadnikéw.

- Badania kontrolne obejmuj3 :

- sprawdzenie tolerancji nierdéwnosci podtoza,

- sprawdzenie wilgotnosci podioza,

- sprawdzenie jednorodnosci podtoza

- sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.5 Nawierzchnia poliuretanowa
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Nawierzchnia syntetyczna boiska wielofunkcyjnego poliuretanowa
dwuwarstwowa na warstwie odsaczajacej piaskowej gr. 10 cm wzmocnioneg]
geowtoknina, podbudowie thuczniowej gr. 10 cm i podbudowie z betonu jamistego
gr. 10 cm. Warstwe podktadowa stanowi mata elastomerowa gr. ~ 11 mm z
granulatu gumowego czarnego frakcji 1-4 mm 1 kleju poliuretanowego rozktadana
za pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych. Warstwe uzytkowa stanowi
2 mm natrysku systemu poliuretanowego z granulatem EPDM frakcji 0,5-1,5 mm
wykonywana metoda wysokocisnieniowego natrysku. Uktadanie nawierzchni
poliuretanowej zgodnie z technologia wskazang przez producenta systemu z
zachowaniem rezimu temperatury i wilgotnos$ci powietrza wskazanych w
instrukcji 1 aprobacie technicznej. Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla
wody. Odchylenie od poziomu na dlugosci taty 2 m przytozonej w dowolnym
miejscu nie powinno przekracza¢ 3 mm. Odchylenie calej ptaszczyzny
nawierzchni od przyjetego poziomu £+ 5 mm.

Nawierzchnia poliuretanowa winna spetnia¢ nastepujace minimalne wymagania
techniczne :

- wytrzymatos$¢ na rozciaganie - > 0,75 MPa
- wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu — > 60 %,
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie - > 110 N
- S$cieralno$¢ -<0,09 mm,
- przyczepnos¢ do podktadu betonowego - > 0,65 MPa
- mrozoodporno$¢ (zmiana masy w %) - < 0,50 %
- wspotczynnik tarcia kinetycznego :
- w stanie suchym - > 0,40

- wstanie mokrym - > 0,35

Badania kontrolne obejmuja :

= sprawdzenie rownosci nawierzchni,

= gsprawdzenie pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,
- sprawdzenie grubos$ci nawierzchni,

= sprawdzenie chtonno$ci nawierzchni,

» gprawdzenie wymiardw poziomych obiektu,

- sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.
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2.2.6 Urzadzenia sportowe

- Boisko wielofunkcyjne - o wymiarach 26,00x44,00 m z nawierzchnia
syntetyczna poliuretanowa zawierajace :

boisko pilki recznej : o wymiarach 20,00x40,00 m, ulokowane centralnie
wyznaczone liniami szer. 5 cm w kolorze bialym, malowanymi farba
poliuretanowa, wyposazone w bramki stalowe o wymiarach 3,00x2,00 m z
siatkami polietylenowymi. Wymiary zgodnie z rysunkiem szczeg6towym
projektu,

boiska do koszykowki : 2 boiska o wymiarach 13,00x24,00 m, ulokowane
poprzecznie, wyznaczone liniami szer. 5 cm w kolorze niebieskim,
malowanymi farba poliuretanowa, wyposazone w stojaki stalowe
jednostupowe o wysiegu 1,60 m z tablicami laminatowymi o wymiarach
1,05x1,80 m, obejmami wzmocnionymi z siatka tancuszkowa.

Wymiary zgodnie z rysunkiem szczegdtowym projektu,

boiska do siatkowki : 2 boiska o wymiarach 9,00x18,00 m, ulokowane
poprzecznie, wyznaczone liniami szer. 5 cm w kolorze z6ttym, malowanymi
farba poliuretanowa, wyposazone w stupki aluminiowe z regulacja wysokos$ci
1 mechanizmem naciagu siatki — demontowalne z deklami do zaslepienia
nawierzchni oraz siatki turniejowe z antenkami. Wymiary zgodnie z
rysunkiem szczegdlowym projektu,

2.2.7 Odwodnienie obiektow sportowych

Ze wzgledu na staba przepuszczalnos¢ gruntu 1 przepuszczalnos¢ konstrukcji
nawierzchni urzadzen sportowych, projektuje si¢ drenaz rurowy PCV

w otulinie zwirowej z si¢gaczami z rur drenarskich PCV DN 113 mm,
zbieraczem z rur drenarskich PCV DN 145 mm z odprowadzeniem wod do
studni drenarskiej DN 315 mm, studni DN 1200 a nastgpnie rurociagiem PCV
DN 200 do kolektora deszczowego DN 600.

Rury drenarskie uktadane ze spadkiem 1 %. Drenaz wspomagany bedzie
geowldkning separacyjno-filtracyjng igtlowana uktadang ze spadkiem 0,5 % w
kierunku siggaczy.

Obsypka zwirowa frakcji 8-63 mm otulona geowtdknina.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywac si¢ bedzie w sposéb

naturalny poprzez poprzeczne spadki o wysokosci 1 %.
Dreny francuskie zwirowy w otulinie z geowldkniny.
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Geowlokning nalezy uktada¢ z zaktadem min 30 cm a do jej zakotwienia
zaleca si¢ stosowac szpilki stalowe w ksztatcie litery “U”.

Geowldknina winna spetnia¢ nastgpujace parametry techniczne :

- materiat — geowtoknina nietkana — iglowana,

- wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny - > 9 m/s x 10°
- wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie - > 17 m/s x 107,

- grubo$¢ geowtokniny - > 0,6 mm

Kruszywo drendéw francuskich i studni chtonnych winno speinia¢ nastepujace
parametry techniczne :

- materiat — kruszywo pochodzenia naturalnego nielasujace sig,

- uziarnienie — 8 — 63 mm

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie parametrow geowltokniny,

- sprawdzenie parametrow kruszyw,

- sprawdzenie prawidlowosci zakotwien geowtokniny
- sprawdzenie spadkdéw rur drenarskich 1 geowldkniny.

2.2.8 Ulozenie obrzezy betonowych

Powierzchnig urzadzen sportowych nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi
8x30cm.

Obrzeza nalezy uktada¢ na tawie betonowej z oporem . Rodzaj lawy 1 jej
parametry nalezy dobra¢ stosownie do projektowanych parametrow oraz warunkow
geotechnicznych. W tawach betonowych konieczne jest wykonanie co 50 m szczeliny
dylatacyjnej o szerokosci 25 mm, ktora nalezy wypehi¢ elastyczna masa do spoin.
Ustawienie obrzezy na tawach betonowych nalezy wykona¢ na zaprawie cementowo-
piaskowej od 1-2 do 1-6, ktérej grubos¢ winna wynosi¢ 3 cm po zageszczeniu.
Umozliwia to niezalezne odksztalcenie si¢ kraweznikow 1 tawy spowodowane
roznicami temperatur w roznych porach roku 1 bezposrednim nastonecznieniu
kraweznikow.

Przy uktadaniu obrzezy nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zachowanie pomigdzy
nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5 mm.

Pozostale warunki techniczne ustawiania obrzezy, nie ujgte w niniejszym
opracowaniu, nalezy realizowa¢ w oparciu o norme¢ BN-64/8845-02.,. Krawezniki
uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru".
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2.2.9 Ulozenie kostki brukowej betonowej

Kostke brukowa nalezy uktada¢ na podsypce tak aby zachowaé szczeliny 2-3 mm
pomigdzy poszczegdlnymi elementami. Kostka brukowa moze spetnia¢

wymagania wytrzymatosci i trwalo$ci tylko w przypadku prawidtowo wykonanych
spoin. Do wlasciwego przenoszenia obcigzen nawierzchni konieczna jest wlasciwa
spoina ktorej wielko$¢ okreslono powyzej. Kostki sasiednie nie powinny przylegac
do siebie, podczas uktadania szczeliny winny

by¢ na biezaco wypeliane piaskiem plukanym o wuziarnieniu 0-1.5 mm. Po
zaspoinowaniu szczelin nawierzchnig nalezy doktadnie zamie$¢ a nastepnie ubic
wibratorem ptytowym z ostona gumowa. Powierzchnig utozonej kostki nalezy

ubi¢ dwukrotnie w prostopadtych do siebie kierunkach co spowoduje catkowite jej
zaklinowanie. W razie potrzeby spoiny dopetni¢ piaskiem poprzez jego zamiatanie.
Pozostatosci piasku nalezy zmies¢ z wykonanej nawierzchni.

Badania kontrolne obejmujg :

- zgodnos$¢ przekroju poprzecznego 1 podtuznego z projektem
roznica pochylen poprzecznych w stosunku do projektu max 0,5 %,
nierownos$ci w przekroju podtuznym nie powinny przekracza¢ 10 mm,
dopuszczalne odchylenia grubosci podsypki wynosza 2 cm

- warunki odbioru powinny by¢ zgodne z PN-59/S-96019

2.2.10 Ogrodzenie, pitkochwyty

Projektuje si¢ ogrodzenie terenu obiektu dlugosci 156,00 m 1 wysokosci

4 m, z siatki stalowej ocynkowanej o oczkach 50x50 mm, gr.3,5 mm powlekane;j
poliestrowo, stupki z profili stalowych 70x70x5 mm malowanych proszkowo
w rozstawie 3,00 m montowane w fundamentach betonowych B-15.

Linki naciagowe gr. 4 mm w rozstawie 50 cm.

Ogrodzenie wyposazone w brame techniczna o szer.3,00 m 1 wys. 2,20 m
oraz furtke szer.1,20 m1 wys. 2,20 m. Brama i furtka z profili zamknigtych
50x30x3 mm wypetionych siatka.

Dopuszcza sig zastosowanie rozwiazan systemowych ogrodzen sportowych
ktore winny by¢ montowane zgodnie z instrukcja producenta systemu.
Projekt zawiera przyktadowe rozwigzania systemu Bekaert 1 Plast-Met.

Za bramkami boiska pitki recznej projektuje si¢ pitkochwyty dlugosci 18,00 m
1 wysokosci 3,00 m z siatki polietylenowej gr. 3,5 mm o oczkach 10x10 cm
zawieszanej na stupkach stalowych z profili 70x70x5 mm malowanych
proszkowo w kolorze zielonym, za pomoca linki stalowej fi 4 mm.

Siatka zwisajaca luzno, obciazona dotem linka otowiang o cigzarze 1 kg/mb.
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Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie przekrojéw konstrukcji,

- sprawdzenie powloki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci,

- sprawdzenie zakotwienia stupow,

- sprawdzenie mocowan siatki,

- sprawdzenie technicznych dokumentoéw kontrolnych.

2.2.11 LawkKi i kosze na Smieci

Lawki 1 kosze na Smieci nalezy montowac zgodnie z instrukcja ich producenta

Badania kontrolne obejmuja :

el

sprawdzenie stabilno$ci montazu,
sprawdzenie zgodno$ci montazu z instrukcja,
sprawdzenie ilo$ci zamontowanych urzadzen z projektem.

Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow budowlanych

oraz niezb¢dne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem
transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci.

POLIURETANY

Wyroby wchodzace w sktad zestawow, objgtych Aprobata powinny by¢ dostarczane
w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i

transportowane zgodnie z instrukcja Producenta, w sposdb zapewniajacy
niezmiennos$¢ ich wlasciwosci technicznych. Do kazdego opakowania powinna by¢
dotaczona etykieta zawierajaca co najmniej nast¢pujace dane:

nazwg 1 adres producenta,

nazwe wyrobu,

date produkcji 1 termin przydatnos$ci do uzycia,

masg netto,

oznakowanie wymagane przez rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie
oznakowania opakowan substancji  niebezpiecznych 1  preparatow
niebezpiecznych (Dz.U. Nr 140/2002, poz. 1173),

podstawowe zasady 1 warunki stosowania z uwzglednieniem zapisow Atestu
Higienicznego, Aprobaty Technicznej ITB,

nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu 1 stosowania w budownictwie,
znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
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rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji

zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych

do obrotu 1 stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998, p6z. 728).

4. Uwagi i zalecenia koncowe

- Zwracam szczegolng uwage na sieci znajdujace si¢ na przedmiotowym
terenie.

- Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty i
aprobaty.

- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

- W razie zaistnienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robaét,
wykonawca powinien skontaktowac si¢ z projektantem.

Opracowat : mgr inz. Zdzistaw Postot
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