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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU  ROBÓT 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się do wspólnych 
wymagań dla poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących odbioru i 
wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach (kod.CPV 45212221 -1) 
budowa boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni  przy Gimnazjum 
w Żmigrodzie. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Jako jeden z dokumentów przetargowych będzie miała zastosowanie przy 
wyborze wykonawcy robót w trybie zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych 
w zakresie robót opisanym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
specyfikacjami szczegółowymi na niżej wymienione roboty: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty  
                     ziemne 
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45232452-5 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi 
normami i zaleceniami Inwestora. 
 
1.4.1.   Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i 
księgę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowych wraz ze 
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specyfikacjami technicznymi.   
 

1.4.2    Dokumentacja projektowa 
 
� Dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych i 
przekazywana oferentom będzie kompletna; zawierała będzie wszystkie 
podstawowe rysunki projektowe, których zakres uzgodniony z Zamawiającym 
może obejmować również rysunki koniecznych detali. 

� Dokumentacja projektowa do przekazania Wykonawcy po wygraniu Kontraktu 
zostanie uzupełniona o wszelkie uzgodnienia niezbędne do wykonania prac 
objętych Kontraktem. 

 
1.4.3.    Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

        technicznymi 
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 
a wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności wymiarów ich opis na rysunku jest ważniejszy niż odczyt 
ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w tych dokumentach 
będą uważane za wartości docelowe od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
robót, to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a koszty związane z 
poprawkami ponosi Wykonawca robót 
 
1.4.4.   Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Sam teren prowadzenia prac powinien być zabezpieczony przed 
dostępem osób trzecich. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca w razie konieczności przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt wygrodzeń poszczególnych etapów prac, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osobom postronnym. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 
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rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych. 
Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym                                                             
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszty zabezpieczenia terenu i informacji nie 
podlega odrębnej zapłacie i jest ponoszony przez Wykonawcę (wliczony w cenę 
kontraktową). 
 
1.4.5.   Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

� W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie 
budowy i w bezpośredniej odległości od niego. 

� unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających z przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania. 

� mieć szczególny wzgląd na lokalizację baz, składowisk i utrzymanie dróg 
dojazdowych 

� unikać zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych oraz powietrza 
� zabezpieczyć budowę przed możliwością powstania pożaru 

 
1.4.6.   Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w miejscach prowadzenia prac i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania 
Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 
1.4.7.   Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
prac ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. 
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Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.                                                                
Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.8.   Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i 
odpowiednich gestorów o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
niezbędnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.9.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, żeby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas 
trwania robót wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie 
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
ponoszone przez Wykonawcę (uwzględnione w cenie kontraktowej). 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
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powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i                                                                 
jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania 
robót, do momentu odbioru końcowego. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich 
skutkami. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
konieczne dokumenty. 
 
1.5.   Materiały 
 
1.5.1.   Źródła uzyskania materiałów. 
 

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie (ewentualnie konieczne) świadectwa badań 
laboratoryjnych. 
 
1.5.2.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do wbudowania. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy po za tymi, które 
zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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1.5.3.  Dostępność Inwestora do danych o pochodzeniu materiałów. 
 

Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest 
zobowiązany udostępnić mu wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie 
oraz sposobie wytwarzania, łącznie z danymi od producenta danych wyrobów 
(materiałów). 
 
1.5.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli 
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
nie zapłaceniem. 
 
1.5.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 
wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub po za terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
1.5.6.  Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane do 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
1.6.      Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
wywrze niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 
sprzętu musi gwarantować dobre jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
określonym kontraktem na wykonanie prac. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
1.7.      Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót 
wymagających transportu i zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania określone w Przepisach o Ruchu Drogowym. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.8.  Wykonanie robót 
 
1.8.1.   Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami dokumentacji projektowej, programem zapewnienia jakości, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wysokości oraz 
wielkości wszystkich elementów robót Następstwa błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli będzie tego wymagać 
Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
                                                                 
1.9.  Kontrola jakości robót 
 
1.9.1.   Zasady kontroli jakości robót 
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Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 

aby osiągnąć założoną jakość wykonania prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych 
materiałów oraz zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
sprzęt i zaopatrzenie. Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
1.9.2.   Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
gdy jakość kwestionowanych materiałów okaże się dobra, koszty tych badań 
pokrywa Zamawiający. 
 
1.9.3.   Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającemu. 
 
1.9.4.   Raporty badań. 
 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego                                                     
zaaprobowanych. 
 
1.9.5.   Badania prowadzone przez Zamawiającego 



                     Budowa boiska wielofunkcyjnego o syntetycznej nawierzchni przy Gimnazjum w Żmigrodzie           str. 9 

  Zakład Budownictwa Ogólnego mgr inż. Zdzisław Postół, 41-800 Zabrze, ul. Czarnieckiego 23a/7, tel. 606-415-022 

 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. 
 
1.9.6.   Aprobaty techniczne materiałów 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, 
Zamawiający może dopuścić do użycia materiały wykonane na podstawie Polskich 
Norm, posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji oraz certyfikat lub 
świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach 
technicznych. 
Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 
dokumentacją projektową, to takie materiały lub urządzenia zostanę odrzucone. 
 
1.10.    Dokumenty budowy 
 
1.10.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robót. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
robót. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. Propozycje, uwagi i 
wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska wobec zapisu Zamawiającego. Załączane do dziennika budowy 
dokumenty w postaci załączników oznaczane będą kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Projektant może wpisać się do dziennika budowy i Zamawiający jest zobowiązany                                                           
ustosunkować się do wpisu Projektanta. Projektant nie jest stroną w kontrakcie i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
Do dziennika budowy wpisywać należy w szczególności: 

� datę przekazania terenu budowy Wykonawcy 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
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� uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i          
harmonogramów robót 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonywaniu prac z 
wyszczególnieniem przerw wraz z ich powodami 

� uwagi i polecenia Zamawiającego 
� daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania 
� wpisy dotyczące zgłaszania i odbiorów robót zanikających 

 
1.11.   Obmiar robót 
 
1.11.1.Ogólne zasady obmiarów robót. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla 
danego rodzaju robót, określonych w ślepym kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 
o zakresie obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy 
dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia całości prac. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla 
celów płatności na rzecz Wykonawcy określoną w kontrakcie. 
 
1.11.2.Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 

Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
mierzone w układzie pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy specyfika robót na to nie pozwala. 
Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych 
określonych w ślepych kosztorysach, chyba, że Wykonawca uzgodni wcześniej z 
Zamawiającym inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robót. 
 
1.11.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów 
 robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, przez cały okres trwania robót. 
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1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiaru 
robót podlegających zakryciu dokonuje się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione 
będą szkicami umieszczonymi na kartach stron księgi obmiarów. W razie braku 
miejsca, szkice te mogą być załączone do księgi obmiarów w formie załącznika, 
którego treść i wzór zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 
 
1.12.   Odbiór robót 
 
1.12.1.Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych, roboty mogą podlegać 
następującym etapom odbiorów, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
� odbiór częściowy 
� odbiór ostateczny 
� odbiór pogwarancyjny 

 
1.12.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają 
zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności hamowania 
ogólnego postępu prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy współudziale 
Wykonawcy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do 
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia 
go wpisem do dziennika budowy.                                                               
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
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1.12.3. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze 
końcowym robót. 
 
1.12.4. Odbiór ostateczny robót. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót. Zamawiający 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
1.12.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 
 

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące 
dokumenty: 

� dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami 
� uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń  

� recepty i ustalenia technologiczne 
          dzienniki budowy i księgi obmiarów                                                              

� wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości 

� certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów 
� opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów 

� sprawozdanie techniczne 
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� geodezyjną dokumentację powykonawczą 
 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych lub uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 
 
1.12.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest  za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich 
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
 
1.13.    Materiały 
 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do wbudowania. 
Szacunkowe określenie materiałów podstawowych: 

� piasek 
� tłuczeń kamienny 
� geowłóknina 
� beton jamisty LB-15 
� obrzeża betonowe 30x8 cm, kostka betonowa grub. 6 cm, – szara  
� nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 
� sprzęt sportowy 
� ogrodzenie, piłkochwyty 

                                                                
1.14.    Sprzęt budowlany 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w niniejszym opracowaniu: 
Część 1 - Wymagania ogólne, pkt. 1.6. 
Szacunkowe określenie sprzętu: 

� spycharka gąsienicowa 74 kW 
� koparka gąsienicowa 0,40 m3 
� samochód samowyładowczy 10 t, równiarka samojezdna 74 kW 
� walec wibracyjny samojezdny 
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� walec statyczny samojezdny 
� wibrator powierzchniowy 

Dopuszcza się stosowanie innego sprzętu niż wymieniony po uzgodnieniu tego z 
Zamawiającym. 
 
1.15.    Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
1.16.    Podstawa płatności. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy 
Wykonawcą i Zamawiającym cena ryczałtowa za całość robót objętych kontraktem. 
 
1.17.  Przepisy związane 
 

� warunki kontraktu  
� dane kontraktowe 
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2.         CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 

W części szczegółowej omówione zostaną poszczególne elementy robót z 
uwzględnieniem n/w składowych ustawy z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202 
poz. 2072) jak: 
 

– Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami                               

          dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne    wymagania   
          odnosi się do postanowień norm 

� Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

� Wymagania dotyczące środka transportu 
� Wymagania dotyczące wykonania robót 
� Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem końcowym 
wyrobów i robót budowlanych. 

� Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
� Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
� Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
� Dokumenty odniesienia 

2.1     Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę    i   
roboty towarzyszące ( CPV 45100000-8 ) 

2.1.1 Dokumenty odniesienia: 

� Przedmiar robót 
� Projekt budowlano – wykonawczy. 
� RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych. 

� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
� Polskie Normy 
� Atesty i aprobaty techniczne 

2.1.2 Roboty Przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wytyczenia linii obiektów i 
zabezpieczenie stałych punktów pomiarowych. Wytyczenie powinno być oznaczone 
na ławach ciesielskich lub podobnych urządzeniach zamontowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót.          
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� Teren budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed wejściem 
na plac budowy niepożądanych osób. 

� Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
montażowych i rozbiórkowych oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

� Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien 
dysponować sprzętem stosownym do zakresu wykonywanych robót. Jako 
środek transportu zaleca się zastosowanie Ładowarki kołowej typu Caterpillar, 
bądź Ostrówek. 

� Odbiór robót polega na sprawdzeniu zabezpieczenia i oznakowania placu 
budowy oraz zgodności zakresu wykonanych robót z przedmiarem i 
dokumentacją techniczną. 

� Rozliczenie robót - zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 

2.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej ( CPV 
45000000-7 ) 

2.2.1 Dokument odniesienia : 

� Przedmiar robót 
� Projekt budowlano – wykonawczy. 
� RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 

� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
� PN - 68 B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 

� BN-648933-02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
� Atesty i aprobaty techniczne. 

2.2.2 Roboty Ziemne. 

� Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z 
dokumentacją projektową, a w szczególności z projektem zagospodarowania 
terenu na którym naniesiono uzbrojenie terenu. 
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� Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
wielkości robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju                                                        
gruntu oraz posiadanego sprzętu. 

� W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie 
ręcznego kontrolnego wykopu poprzecznego w celu dokładnego 
zlokalizowania urządzenia i zapobiegnięcia jego uszkodzenia. 

� W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe 
lub szczątki archeologiczne należy przerwać roboty i powiadomić inwestora i 
władze konserwatorskie. 

� W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę roboty należy 
przerwać i niezwłocznie powiadomić o tym inwestora w celu ustalenia 
odpowiedniego sposobu zabezpieczeń. 

� Powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem w kierunku 
odwodnienia tak aby umożliwić łatwe odprowadzenie wody. 

� Materiał podłoża naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy 
naturalnej wilgotności odwodniony stale lub na okres budowy. 

� Badania wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy 
przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne sprawdzając czy występują 
wody gruntowe. 

� Badania szerokości wykopu mierzy się z dokładnością do 0,10 m przy pomocy 
taśmy stalowej. 

� Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającą nienaruszalność struktury 
sprawdza się za pomocą niwelatora i łaty niwelacyjnej z dokładnością do l cm. 

Badania kontrolne obejmują  : 

� sprawdzenie równości, pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych podłoża, 
� sprawdzenie zagęszczenia gruntu podłoża, 
� sprawdzenie wymiarów poziomych obiektu, 
� sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych. 

2.2.3  Podbudowy mineralne. 

� Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom 
związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością. 

� Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne i poprzeczne. 
� Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,95 
zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN-59 / B -
04491 - dla warstwy odsączającej. 
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� Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > do 20 mm określenie                                            
wskaźnika zagęszczenia staje się niemożliwe dlatego podbudowę z kruszywa 
łamanego należy skontrolować przez sprawdzenie zgodności modułu 
odkształcenia z wymogami podanymi w tab. 2 BN 64/8933-02. 

� Dla boisk sportowych i chodników przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. 
�
 Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 1,3 mm, a moduł 
odkształcenia powinien wskazywać powyżej 1000 kG/cm2 

� Podbudowa powinna być tak wyprofilowana aby po przyłożeniu łaty długości 
3 m równolegle do osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią podbudowy i 
łatą nie przekraczały 1,5 cm 

� Odchylenie rzędnych profilu podłużnego nie powinno przekraczać ± 2 cm 
� Odchylenie spadków dwustronnych i jednostronnych nie powinny przekraczać 
0,5% 

� Nierówność podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczać  l 
cm 

� Grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od 
projektowanej. 

– Geowłókninę o gramaturze podanej w projekcie należy rozłożyć na minimum 
30 cm zakładkę. Powierzchnia po ułożeniu powinna być równa i wolna od 
sfałdowań. 

 
Badania materiałów : 

 
� Uziarnienie kruszywa można sprawdzić za pomocą analizy sitowej wg 
PN-59/B-06714 

� Badania w czasie budowy polegają na makroskopowym sprawdzaniu jakości 
kruszywa na bieżąco w miarę postępu robót wg PN-55/B-0482 

� Sprawdzenie gramatury geowłókniny 
          Sprawdzenie partii wyrobu z deklaracją zgodności                                                                     

     Badania kontrolne obejmują  : 

� sprawdzenie równości  pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych 
podbudowy, 

      -   sprawdzenie jednolitości i uziarnienia kruszywa,           
 

� sprawdzenie wilgotności materiału, 
      -   sprawdzenie zakładów i powierzchni geowłókniny,                                                           
      -   sprawdzenie zagęszczenia podbudowy,                                                              

� sprawdzenie grubości poszczególnych warstw i całej podbudowy, 
� sprawdzenie wymiarów poziomych podbudowy i jej obramowania, 
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� sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych. 

2.2.4   Podbudowa betonowa 

- Podbudowa betonowa z betonu jamistego LB-15, F25, W0 zgodnie z PN-91/B-
06263 przepuszczalnego dla wody gr. 10 cm 

- Przykładowy skład mieszanki betonu jamistego na 1 m3 : cement portlandzki 
“35”- 280 kg, popiół lotny – 30 kg, żwir 4-8 mm – 900 kg, żwir 8-16 mm-700 kg, 
napowietrzacz Adiment LPS-A – 0,14 kg, woda – 140 l. 

- Podbudowa betonowa wykonywana sposobem ręcznym bez wibrowania z 
uwałowaniem lekkim walcem ręcznym, beton rozprowadzany po profilach 
stalowych. 

-Podłoże musi być czyste, jednorodne, bez ubytków, suche. Pył i luźne nie 
związane fragmenty muszą być usunięte. 

- Okres dojrzewania betonu jamistego minimum 2 tygodnie. 

- Wilgotność podłoża nie większa niż 3 % 

- Tolerancja nierówności podłoża – odchylenie nie większe niż 5 mm na    łacie 
dwumetrowej w każdym miejscu, odchylenie całej płaszczyzny ± 5 mm od   
poziomu projektowanego. 

Badania materiałów. 

– Przed dostawą betonu jamistego należy żądać od wytwórcy wykonania próbek 
kontrolnych celem właściwego doboru jego składników.                                                          

- Badania kontrolne obejmują : 

- sprawdzenie tolerancji nierówności podłoża, 

- sprawdzenie wilgotności podłoża, 

- sprawdzenie jednorodności podłoża 

     - sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych.           

2.2.5   Nawierzchnia poliuretanowa 
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Nawierzchnia syntetyczna boiska wielofunkcyjnego poliuretanowa 
dwuwarstwowa na warstwie odsączającej piaskowej gr. 10 cm wzmocnionej 
geowłókniną, podbudowie tłuczniowej gr. 10 cm i podbudowie z betonu jamistego 
gr. 10 cm. Warstwę podkładową stanowi mata elastomerowa gr. ~ 11 mm z 
granulatu gumowego czarnego frakcji 1-4 mm i kleju poliuretanowego rozkładana 
za pomocą rozkładarki do nawierzchni syntetycznych. Warstwę użytkową stanowi 
2 mm natrysku systemu poliuretanowego z granulatem EPDM frakcji 0,5-1,5 mm 
wykonywana metodą wysokociśnieniowego natrysku. Układanie nawierzchni 
poliuretanowej zgodnie z technologią wskazaną przez producenta systemu z 
zachowaniem reżimu temperatury i wilgotności powietrza wskazanych w 
instrukcji i aprobacie technicznej. Nawierzchnia musi być przepuszczalna dla 
wody. Odchylenie od poziomu na długości łaty 2 m przyłożonej w dowolnym 
miejscu nie powinno przekraczać 3 mm. Odchylenie całej płaszczyzny 
nawierzchni od przyjętego poziomu ± 5 mm.  

Nawierzchnia poliuretanowa winna spełniać następujące minimalne wymagania 
techniczne : 

– wytrzymałość na rozciąganie - ≥ 0,75 MPa 

– wydłużenie względne przy zerwaniu – ≥ 60 %, 

– wytrzymałość na rozdzieranie - ≥ 110 N 

– ścieralność   - ≤ 0,09 mm, 

– przyczepność do podkładu betonowego - ≥ 0,65 MPa 

– mrozoodporność (zmiana masy w %) - ≤ 0,50 % 

– współczynnik tarcia kinetycznego : 

                                                            - w stanie suchym - ≥ 0,40 

                                                            - wstanie mokrym - ≥ 0,35   

 

Badania kontrolne obejmują  : 

� sprawdzenie równości nawierzchni, 
� sprawdzenie pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych, 

     -    sprawdzenie grubości nawierzchni,                                                                                                                       
� sprawdzenie chłonności nawierzchni, 
� sprawdzenie wymiarów poziomych obiektu, 

      -   sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych.                                                              
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2.2.6 Urządzenia sportowe 
 
- Boisko wielofunkcyjne   - o wymiarach 26,00x44,00 m z nawierzchnią  
                                              syntetyczną poliuretanową zawierające  : 
 

boisko piłki ręcznej : o wymiarach 20,00x40,00 m, ulokowane centralnie                                                   
wyznaczone liniami szer. 5 cm w kolorze białym, malowanymi farbą 
poliuretanową, wyposażone w bramki stalowe o wymiarach 3,00x2,00 m z 
siatkami polietylenowymi. Wymiary zgodnie z rysunkiem szczegółowym 
projektu,                                                     
 
boiska do koszykówki : 2 boiska o wymiarach 13,00x24,00 m, ulokowane 
poprzecznie, wyznaczone liniami szer. 5 cm w kolorze niebieskim, 
malowanymi farbą poliuretanową, wyposażone w stojaki stalowe 
jednosłupowe o wysięgu 1,60 m  z tablicami laminatowymi o wymiarach 
1,05x1,80 m, obejmami wzmocnionymi z siatką łańcuszkową. 
Wymiary zgodnie z rysunkiem szczegółowym projektu, 
 
boiska do siatkówki : 2 boiska o wymiarach 9,00x18,00 m, ulokowane  

           poprzecznie, wyznaczone liniami szer. 5 cm w kolorze żółtym, malowanymi 
           farbą poliuretanową, wyposażone w słupki aluminiowe z regulacją wysokości  
           i mechanizmem naciągu siatki – demontowalne z deklami do zaślepienia 
           nawierzchni oraz siatki turniejowe z antenkami. Wymiary zgodnie z  
           rysunkiem szczegółowym projektu, 
                
2.2.7  Odwodnienie obiektów sportowych 
 
       Ze względu na słabą przepuszczalność gruntu i przepuszczalność konstrukcji  
       nawierzchni urządzeń sportowych, projektuje się drenaż rurowy PCV  
       w otulinie żwirowej z sięgaczami z rur drenarskich PCV DN 113 mm,    
       zbieraczem z rur drenarskich PCV DN 145 mm z odprowadzeniem wód do  
       studni drenarskiej DN 315 mm, studni DN 1200 a następnie rurociągiem PCV  
       DN 200 do kolektora deszczowego DN 600.  
       Rury drenarskie układane ze spadkiem 1 %. Drenaż wspomagany będzie  
       geowłókniną separacyjno-filtracyjną igłowaną układaną ze spadkiem 0,5 % w  
       kierunku sięgaczy. 
       Obsypka żwirowa frakcji 8-63 mm otulona geowłókniną. 
 
       Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywać się będzie w sposób                                                                  
       naturalny poprzez poprzeczne spadki o wysokości 1 %.  
       Dreny francuskie  żwirowy w otulinie z geowłókniny. 
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       Geowłókninę należy układać z zakładem min 30 cm a do jej zakotwienia   
       zaleca się stosować szpilki stalowe w kształcie litery “U”. 
 
       Geowłóknina winna spełniać następujące parametry techniczne : 
       - materiał – geowłóknina nietkana – igłowana, 
       - wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny - ≥ 9 m/s x 10ֿ 
       - wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie - ≥ 17 m/s x 10, 
       - grubość geowłókniny - ≥ 0,6 mm 
 
   Kruszywo drenów francuskich i studni chłonnych winno spełniać następujące 
   parametry techniczne : 

        -   materiał – kruszywo pochodzenia naturalnego nielasujące się,  
        -   uziarnienie – 8 – 63 mm 

 
 Badania kontrolne obejmują : 
– sprawdzenie parametrów geowłókniny, 
– sprawdzenie parametrów kruszyw, 
– sprawdzenie prawidłowości zakotwień geowłókniny                                                         
– sprawdzenie spadków rur drenarskich i geowłókniny. 

 
 
2.2.8  Ułożenie obrzeży betonowych 
 

Powierzchnię urządzeń sportowych należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 
8x30cm. 

Obrzeża  należy układać na ławie betonowej  z oporem . Rodzaj ławy i jej 
parametry należy dobrać stosownie do projektowanych parametrów oraz warunków 
geotechnicznych. W ławach betonowych konieczne jest wykonanie co 50 m szczeliny 
dylatacyjnej o szerokości 25 mm, którą należy wypełnić elastyczną masą do spoin. 
Ustawienie obrzeży na ławach betonowych należy wykonać na zaprawie cementowo-
piaskowej od 1-2 do 1-6, której grubość winna wynosić 3 cm po zagęszczeniu. 
Umożliwia to niezależne odkształcenie się krawężników i ławy spowodowane 
różnicami temperatur w różnych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu 
krawężników. 
Przy układaniu obrzeży należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy 
nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mieć 5 mm.    
Pozostałe warunki techniczne ustawiania obrzeży, nie ujęte w niniejszym 
opracowaniu, należy realizować w oparciu o normę BN-64/8845-02.,.Krawężniki 
uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru". 
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2.2.9 Ułożenie kostki brukowej betonowej   
 
Kostkę brukową należy układać na podsypce tak aby zachować szczeliny 2-3 mm 
pomiędzy poszczególnymi elementami. Kostka brukowa może spełniać                                                                  
wymagania wytrzymałości i trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych 
spoin. Do właściwego przenoszenia obciążeń nawierzchni konieczna jest właściwa 
spoina której wielkość określono powyżej. Kostki sąsiednie nie powinny przylegać 
do siebie, podczas układania szczeliny winny                                                              
być na bieżąco wypełniane piaskiem płukanym o uziarnieniu 0-1.5 mm. Po 
zaspoinowaniu szczelin nawierzchnię należy dokładnie zamieść a następnie ubić 
wibratorem płytowym z osłoną gumową. Powierzchnię ułożonej kostki należy 
ubić dwukrotnie w prostopadłych do siebie kierunkach co spowoduje całkowite jej 
zaklinowanie. W razie potrzeby spoiny dopełnić piaskiem poprzez jego zamiatanie. 
Pozostałości piasku należy zmieść z wykonanej nawierzchni. 
 
Badania kontrolne obejmują : 
 
– zgodność przekroju poprzecznego i podłużnego z projektem 
różnica pochyleń poprzecznych w stosunku do projektu max 0,5 %, 
nierówności w przekroju podłużnym nie powinny przekraczać 10 mm, 
dopuszczalne odchylenia grubości podsypki wynoszą 2 cm 

– warunki odbioru powinny być zgodne z PN-59/S-96019 
 
2.2.10 Ogrodzenie, piłkochwyty 
 
Projektuje się ogrodzenie terenu obiektu długości 156,00 m i wysokości     
4 m, z siatki stalowej ocynkowanej o oczkach 50x50 mm, gr.3,5 mm powlekanej 
poliestrowo, słupki z profili stalowych 70x70x5 mm malowanych proszkowo 
w rozstawie 3,00 m montowane w fundamentach betonowych B-15. 
Linki naciągowe gr. 4 mm w rozstawie 50 cm. 
Ogrodzenie wyposażone w bramę techniczną o szer.3,00 m i wys. 2,20 m 
oraz furtkę szer.1,20 m i  wys. 2,20 m. Brama i furtka z profili zamkniętych 
50x30x3 mm wypełnionych siatką.  
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań systemowych ogrodzeń sportowych 
które winny być montowane zgodnie z instrukcją producenta systemu. 
Projekt zawiera przykładowe rozwiązania systemu Bekaert i Plast-Met. 
 
Za bramkami boiska piłki ręcznej projektuje się piłkochwyty długości 18,00 m 
i wysokości 3,00 m z siatki polietylenowej gr. 3,5 mm o oczkach 10x10 cm  
zawieszanej na słupkach stalowych z profili 70x70x5 mm malowanych  
proszkowo w kolorze zielonym, za pomocą linki stalowej fi 4 mm.  
Siatka zwisająca luźno, obciążona dołem linką ołowianą o ciężarze 1 kg/mb. 
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Badania kontrolne obejmują : 
 
– sprawdzenie przekrojów konstrukcji, 
– sprawdzenie powłoki antykorozyjnej, 
– sprawdzenie pionowości, 
– sprawdzenie zakotwienia słupów, 
– sprawdzenie mocowań siatki, 
– sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych. 
 
2.2.11 Ławki i kosze na śmieci 
 

Ławki i kosze na śmieci należy montować zgodnie z instrukcją ich producenta 
 
Badania kontrolne obejmują : 
 
– sprawdzenie stabilności montażu, 
– sprawdzenie zgodności montażu z instrukcją, 
-   sprawdzenie ilości zamontowanych urządzeń z projektem.                                                            
 
3.   Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 

  oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem 
  transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
  jakości. 

 
•   POLIURETANY 
 
Wyroby wchodzące w skład zestawów, objętych Aprobatą powinny być dostarczane 
w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i                                                           
 transportowane zgodnie z instrukcją Producenta, w sposób zapewniający 
niezmienność ich właściwości technicznych. Do każdego opakowania powinna być 
dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: 

� nazwę i adres producenta, 
� nazwę wyrobu, 
� datę produkcji i termin przydatności do użycia, 
� masę netto, 
� oznakowanie wymagane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz.U. Nr 140/2002, póz. 1173), 

     -    podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzględnieniem zapisów Atestu   
          Higienicznego, Aprobaty Technicznej ITB,                                                        

� nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie,  
� znak budowlany. 
Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z 
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rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji                                                        
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych                                                         
do obrotu i stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998, póz. 728). 

                                                                                                                           
4. Uwagi i zalecenia końcowe 

 
- Zwracam szczególną uwagę na sieci znajdujące się na przedmiotowym  
  terenie. 
- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty i 
  aprobaty. 
- Po zakończeniu prac budowlanych teren należy doprowadzić do stanu 
  pierwotnego. 
- W razie zaistnienia wątpliwości co do sposobu prowadzenia robót, 
 wykonawca powinien skontaktować się z projektantem. 
 
 
 
 
                                                       Opracował : mgr inż. Zdzisław Postół 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


