OCENA TECHNICZNA

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna budynku administracyjnego
mieszczacego sie w Swietochtowicach przy ul. Czajora 3 pod katem jego stanu
technicznego i mozliwosci przebudowy na Ztobek.

Podstawe opracowania stanowit projekt architektury obiektu , sporzadzony
przez Pracownie Projektowg wraz z inwentaryzacjg architektoniczna.

2.Zakres projektowanych prac

W ramach przebudowy przewidziano ;

-obnizenie poziomu posadzki w piwnicach 0 40 cm

-prace modernizacyjne ;wykonanie klatki chodowej nowych otworéw okiennych i
drzwiowych , zabudowe stropu po klatce schodowej ,wykonanie szybu windowego ,

-wyburzenie istniejgcych schodow zewnetrznych i wykonanie nowych.

-prace instalacyjne i wykohczeniowe .

3.Warunki posadowienia, Konstrukcja budynku

Dla potrzeb projektu i oceny technicznej wykonano odkrywke fundamentow .
W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono;
-budynek jest posadowiony na tawach zelbetowych , zbrojonych podtuznie ,
-go6ra taw znajduje sie okoto 5 cm ponizej poziomu posadzki piwnic , dot 45-50 cm
ponizej posadzki piwnic ,tj. na poziomie -2,80 - -2,85 od poziomu 0,00
-w poziomie posadowienia stwierdzono wystepowanie warstwy gliny piaszczystych ,
o konsystencji twardoplastycznej .
-nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w poziomie aktualnego posadowienia.
Zgodnie z wymaganiami normy gruntowej zagtebienie dotu taw w stosunku do posadzki
piwnic  wynosi minimum 50 cm.
W zwigzku z obnizeniem posadzki piwnic konieczna bedzie przebudowa fundamentow .

Opis konstrukcji istniejacej
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Budynek istniejgcy ,dwukondygnacyjny — piwnice i parter.

Zrealizowany w technologii uprzemystowionej .

Konstrukcja budynku ;

-poziom posadowienia okoto -2,80 - -2,85 od poziomu 0,00

-tawy fundamentowe zelbetowe ,

-$ciany piwnic z cegty grubosci 38 cm zewnetrzne , 25 cm wewnetrzne
-Sciany parteru z cegty i bloczkéw PGS,
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-strop nad piwnicami zelbetowy , prawdopodobnie ptyta monolityczna (pierwotnie
budynek petnit funkcje pralni osiedlowej )

-strop nad parterem wykonany ze spadkiem , zelbetowy , gestozebrowy lub z ptyt
prefabrykowanych ,

-wykonczenie budynku standardowe ,

-budynek nieocieplony ,

POCHYLNIA

Brak rozeznania odnosnie konstrukcji pochylini i jej poziomu posadowienia.

SCHODY ZEWNETRZNE

Schody zelbetowe, posadowione na gruncie , brak informacji o poziomie posadowienia.
4.0CENA TECHNICZNA

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Stan budynku jest dobry , nie stwierdzono zarysowan , spekan , czy uszkodzenh
konstrukcji.

Budynek nadaje sie do przebudowy. Przy przebudowie nalezy dostosowaé¢ budynek do
obowigzujgcych norm cieplnych , oraz sciany zaizolowac¢ przeciwwilgociowo.

OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY

Przy wymaganym obnizeniu posadzki zostang wyciete fawy zelbetowe istniejgce.
Konieczne jest wykonanie nowych faw i sciggniecie budynku w poziomie posadowienia.

Prace nalezy prowadzi¢ odcinkami , tak by obcigzenia z fundamentéw byty
przekazywane na grunt , bez naruszenia gruntu oraz bez naruszenia konstrukcji
budynku.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci , z zachowaniem
podanej technologii. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwodnie Iub
przeciwwilgociowo ,zaleznie od istniejagcych w poziomie posadowienia warunkow
wodnych. Prace spawalnicze bedg utatwione , w uwagi na odkopanie $cian w zwigzku z
pracami izolacyjnymi Scian.

Zwraca sie uwage , na skomplikowany i czasochtonny zakres prac zwigzanych

z pogtebieniem posadzki.

POCHYLNIA

Przy prowadzeniu prac nalezy budynek zabezpieczy¢ , podstemplowac , i przy pracach
Doprowadzi¢ do zgodnosci z normg o posadowieniu , tj podbi¢ fundamenty.
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SCHODY ZEWNETRZNE

Schody wyburzy¢ , z zachowaniem przepiséw BHP i sztuki budowlanej.
5.UWAGI KONCOWE

Budynek nadaje sie do przebudowy.

Czes¢ robdt , jak prace zwigzane z obnizeniem posadzki, bedzie skomplikowana
technicznie , oraz praco i czasochtonna.

Podczas ich wykonywania konieczny jest nadz6r uprawnionego geotechnika.

Roboty spawalnicze winien wykonywac¢ uprawniony spawacz ,

Przy prowadzeniu rob6t konieczny bedzie staty nadzér techniczny , osoby posiadajgcej
uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania rob6t w specjalnosci

konstrukcyjno -budowlane;j.

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl

