OGOLNA SPECY FIKACJA TECHNICZNA

ST-O
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1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t w
zakresie wykonaniainstalacji ogrzewania, wentylacji mechaniczng, cieptel wody uzytkowej, wody zimnej,
kanalizacji i instalacji gazowej w pomieszczeniach ztobka w Swietochtowicach ul. Czajora 3.

1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTY CYJINEGO

1) Zamawi a; acy:
Gmina Swigtochtowice, ul Katowicka 53 .

2) Wykonawca:

3) Zarzadzajacy realizacja umowy:
Inspektor nadzoru

4) Jednostka projektujaca:
STANKIEWICZ Pracownia Architektoniczna
40-820 Katowice ul .Barlickiego 11/1 tel.204-45-75

CHARAKTERY STYKA PRZEDSIEWZIECIA

Budynek objety opracowaniem znagjduje sie w migjscowosci Konskie, przy ulicy Pitsudskiego 124.
W zakres rob6t wehodzi wekonanie instalacji sanitarnych w przebudowywanym budynku uzytecznosci
publicznej, adaptowanym na budynek mieszkalny wielorodzinny.

1.3.1. Ogélny zakres robot

W zakres robét wchodzié beda:

- CzZynnosci przygotowawcze

- zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do redlizacji zadania
- demontaz elementdw istnigjace instalacji technologiczne)

- montaz urzadzen i instalagji c.o.

- montaz urzadzen i instalacji wody zimnej i c.w.u.

- montaz urzadzen i instalacji kanalizacyjne

- montaz kottowni gazowe

- montaz instalacji gazowej

- uruchomieniei regulacjainstalagji

- ostateczne uporzadkowanie i przekazanieterenui instalacji Inwestorowi.

14. DOKUMENTACJIA TECHNICZNA OK RESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJ ROBOT

1.4.1. Wykaz projektow:

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych

1.4.2. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
SST.01- MONTAZ INSTALACJI C.O.
SST.02 - MONTAZ INSTALACJ C.W.U. | WODY ZIMNEJ
SST.03 - MONTAZ INSTALACJ KANALIZACJ SANITARNEJ]
SST.04 - MONTAZ KOTLOWNI GAZOWEJ
SST.05- MONTAZ INSTALACJ WENTYLACY JNEJ
SST.06 — PRZEBUDOWA INSTALACJ GAZOWEJ

1.4.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny zajakosé¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
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Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
techniczng . Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawigacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy
jew czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, po wczesnigjsze) konsultagi i
uzgodnieniu z autorami projektu.

15 DEFINICJE

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobdw budowlanych do zamierzonego
stosowaniawydany przez IBDiM oraz zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiace odrebna catosé technologiczna lub
konstrukcyjna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technol ogiczno-
uzytkowych.
Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjal nie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i inngj techniczng) korespondencji pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.
Inzynier — Inspektor Nadzoru wg. ustawy Prawo Budowlane
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawigj acego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatdéw, oraz robat.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, ajesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemngj,
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowsy.

1.6. OKRESLENIA | SKROTY
Okresleniai skroty uzywane w Dokumentach K ontraktowych maja nastepujace znaczenie:

PN - PolskaNorma

BN - BranzowaNorma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany jest przez Wykonawce i przedstawiony do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Celem Programu jest zagwarantowanie wykonania Rob6t zgodnie z wymaganiami

SO

KB - Katalog Budownictwa

2. Prowadzenie robot

2.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest adpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakosé¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, zaich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponos
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planiei wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzadzajacego redizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy,
zostang poprawione przez wykonawce nawilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl

4

WysoKoScCi przez zarzadzajacego reaizacja umowy nie zwal nia wykonawcy od odpowiedzianosci zaich
doktadnos¢. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkow
wykonawcy | uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptac)i lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, atakze w normach i wytycznych wykonaniai odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzgledniawyniki badan materiatéw i jakosci robat,
dopuszczal ne niedoktadnosci normal nie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia zarzadzajacego redlizacja umowy beda wykonywane nie poznig niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

2.2 TEREN BUDOWY

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Budynek szkoty znajduje sie nawydzielongj dziatce .Dziatkajest ogrodzona. Teren dziatki nie posiada
wyraznego spadku.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogdlnych warunkach umowy.Wykonawca jest zobowiazany do oznaczenia granic placu rob6t zgodnie z
polskimi normami. Szczeg6towe projekty dotyczace proponowanych tablic powinny by¢ przedstawione do
akceptacji Inspektorowi nadzoru.Po przekazaniu placu budowy , Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich osob zatrudnionych, za ochrone przed wandalizmem i kradzieza materiatdw i
sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego natym terenie przez caty okres
prowadzenia rob6t.Dla bezpieczenstwa publicznego wykonawca zainstaluje na catym odcinku Rob6t znaki
informujace o prowadzonych robotach budowlanych.

W czasie przekazania terenu zamawigjacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczna okreslona w p.1.4

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywaniarob6t do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i € ementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposib satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzyma¢ realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymawszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczeniaruchu i urzadzeniatakie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczagjace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego redizacja
umowy.Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istnigjacych naterenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.
Wykonawca umiesci, w migjscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje
0 zawartgj umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzenng i Budownictwa.

2.2.4 Ochronawtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istnigjacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca zgtosi roboty u odpowiednich wiadz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji rob6t . W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesieniainstalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego
realizacja umowy 0 zamiarze rozpoczeciatakig) pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
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Zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalagji i
bedzie wspltpracowat przy naprawie udzielgjac wszelkieg mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebnadla
jg przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny zajakiegjkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowaniaterenu
dostarczonym przez zamawigjacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé Sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podel mowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepisdéw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dlainnych jednostek wystepujacych natym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwai ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazeniaw urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zyciai zdrowia persongu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwai ochrony zdrowia sa wliczone
w ceng umowna. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazeni e przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopal ne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznegl odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w migjscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
zawszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatow, ktore wptywaja natrwate
zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i mgjace
by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda

spetni one wymagania techni czne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy
musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowsy, jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

2.3. PROJEKT ORGANIZACJ ROBOT WRAZ Z TOWARZY SZACYMI| DOKUMENTAMI

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca
jest zobowiazany do opracowaniai przekazania zarzadzajacemu reaizacja umowy do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczeg6towy harmonogram robo6t i finansowania,

3) plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonaniarob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:

organizacje wykonaniarobét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zapl ecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0sob odpowiedzianych zajakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét
Wykonawca jest zobowiazany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzeniei utrzymanie biura zarzadzajacego
reaizacja umowy na podstawie podanych wymagan zamawiajacego.
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2.3.3 Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robét i finansowaniamusi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolg/nos¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robé6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét
i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robdt.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwai ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwai ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowaé i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwaii
ochrony zdrowia. Najego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowiai nie spetnigja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnieniajakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny zajakos¢ rob6t. W tym celu przygotuj e program zapewnienie

jakosci i uzyskajego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci

bedzie zawierat:

a) czes¢ 0golna opisujaca:

- system (sposbb i procedure) proponowanej kontroli i sterowaniajakoscia wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzeniado pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan |aboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, atakze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technol ogicznym, proponowany sposob i forme przekazywaniatych informacji zarzadzajacemu realizacja
umowy;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia do magazynowaniai zatadunku materiatow.

- Sposob zabezpieczeniai ochrony materiatdw i urzadzen przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu i
przechowywania ha budowie

- Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek legalizacjai
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéw robot,

- §posdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001 jest zobowiazany do opracowania programu i

planu zapewnieniajakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4. DOKUMENTY BUDOWY

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedziany za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione nabiezaco i powinny odzwierciedlaé postep robdt,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawigjac pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie
p6znig szych dopiskow.

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl

7

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczeniarealizacji poszczegélnych elementéw robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwaniawszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwaniai uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszeniarealizacji robét z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenialub wykonania
rob6t zamiennych;

- wyjashienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczeniaw okresie realizacji robét majace wptyw naczasowe ich
ograniczenialub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane natemat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane natemat sposobu zapewnienia bezpieczenstwai ochrony zdrowia na budowie;

- dane natemat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegblnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce

powinny by¢ nahbiezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane

przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawié¢ swoje stanowisko natemat kazdego

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzkaobmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu

realizowanych rob6t. Szczeg6towe obmiary wykonanych rob6t robione sa ha biezaco i zapisywane do

ksiazki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i

wyceniony przedmiar rob6t, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inneistotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a. Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b. Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

¢. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

d. Instrukcje zarzadzajacego redizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

e. Protokoty odbioru rob6t,

f. Opinie ekspertow i konsultantéw,

g. Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiagjacego w
dowolnym czasie i ha kazde zadanie.

25 DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WY KONAWCE W TRAKCIE TRWANIA
BUDOWY

2.5.1 Informacje ogblne

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl


http://www.pdffactory.pl

8

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na
pol ecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentéw:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie 0znaczone nazwa
przedsiewziecia . Przedktadane dane winny by¢ natyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie
przez wykonawcg.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzeniai materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opisdw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowaniai w zadnym
przypadku nie zwalniato Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybcig), zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualngj
koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w
umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 [ub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczng. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu
realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mnig niz 20 zwyktych dni roboczych
naich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspotzal eznych ze soba, nalezy koordynowaé w
taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie el ementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegbtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajace hastepujace informacje:

- Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
- Data przekazania

Oile zarzadzajacy redizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sa
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzdr autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolgjnos¢ rob6t oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu robGt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywaé po zatwierdzeniu
przez zarzadzajacego realizacja umowy.
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2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
meateriatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytacznie nato przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajacemu realizacja umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co ngimnigj raz w miesiacu, w celu dokonaniaich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacja umowy.

25.5 Instrukcjaeksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad
koszty zostana uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego redizacja
umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni

kal endarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraé m.in. nastepujace informacje:

- Strona tytutowa zawiergjaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

- Spistresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego el ementu sktadowego uktadu

- Dane o osiagach i wielkosci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedurarozruchu

- Wiasciwaregulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatadi

- Instrukcja wytaczania z ekspl oatagji

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki 0stroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja
konserwacji zachowawcze niezbedng do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac [ub naoliwié, zal ecanymi
rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecana czestotliwoscia smarowania

Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujacych i oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catosé¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiaj acego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe) realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatgjacych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich poleceniamaja
moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
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Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiazywany w ramach kwoty ryczattowsej, przewidzianej w cenie
ofertowe na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac do konca
robét biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materiaty i urzadzenia
ZRODLA UZY SKIWANIA MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzeniainstalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmnig natrzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczeg6towa informacje o zrédle produkgji, zakupu lub pozyskaniatakich
materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielonajakigjs$ partii materiatw z danego zrédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodia dla kazdeg) dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiednig szczegbtowey
specyfikacji technicznegj.

W przypadku stosowania materiatéw |okal nych, pochodzacych z jakiegokolwiek migjscowego zrédta,
wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwal gjacych najego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskaniai dostarczenia na Plac Budowy materiatdw lokalnych. Zaichilos¢ i jakos¢é odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskigf wymagane jest swiadectwo, ze uzyte materiaty
i urzadzenia pochodza z krajéw naezacych do Unii Europejskig)

42  KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,

zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobieraniai badania probek materiatu zeby sprawdzié

jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci dangj partii materiatow.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzaniainspekcji w wytwoérniach

materiatdw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatOw i urzadzen przez zarzadzajacego

realizacja umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:

- W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparciei pomoc

przez wykonawcg i producenta materiatow lub urzadzen;

- Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych migjsc, gdzie

sq Wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dlarealizacji robot.

43 ATESTY MATERIALOW | URZADZEN.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslgjacy w sposodb jednoznaczny je cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnosé tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia— wazna legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé¢ wiasciwosci
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przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

4.4 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WY MAGANIOM UMOWY

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzadzajacego reaizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzuconetj. zakwalifikowane jako
wadliwei niezaptacone.

4.5 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzeniatymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosé i wiasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowanialub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzeniainspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w
miej scach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i
urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNY CH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeg6towych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o0 takim zamiarze przynajmnigj zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesnig, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozni€j szym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywaniajedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu najakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnieniajakosci i projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczbai wydajnosé¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t.

Sprzet bedacy witasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonaniarob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiskai przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy |ub szczeg6towe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ p6znigj zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzeniai narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy zostana przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport
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Liczbai rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen naosiei innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunicte z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzeniai zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrolajakosci robot
7.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materiatow prowadzona zgodnie z
programem zapewnieniajakosci oméwionymw p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniajakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalgjacy.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatw oraz robét z czestotliwoscia
Zapewnigjaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzeniai sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Najego
Zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badaniatych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawce usunicte lub
ulepszone z jego wiasngj woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm. W przypadku, gdy normy
nie obgjmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
napismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnieciate beda natyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie nawyniki badan,
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zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociagnieciaw pracy laboratorium wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybcig, nie poznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnieniajakosci. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponos wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzednig weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezal eznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytacznie nawtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem
wykonawczym i szczegtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostana poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét
Dlauméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét
8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, aich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego reaizacja umowy 0
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co ngimnig o 3 dni. Wyniki
obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t [ub gdzie indzig
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwal nia wykonawcy od obowiazku wykonania
wszystkich robét. Biedne dane zostana poprawione wg pisemngj instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowe. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego
inacze), to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj. 11osci, ktére maja
by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone
przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzeniate
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci narzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, atakze w przypadku
wystapienia dtuzsze przerwy w robotach [ub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.
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9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiorow robdt i ptatnosci zaich wykonanie okresla umowa.
Procedura fakturowania zgodna z umowa

9.1. ODBIOR CZESCI ROBOT

Inspektor Nadzoru wyda swiadectwo Odbioru Czesci lub Etapu Rob6t objetych Umowa po otrzymaniu
whniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu rob6t dla etapu wykonanych w sposéb zadowal g acy
Inspektora Nadzoru

9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACY CH, LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Polega on na ocenieilosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikaja lub ulegaja
zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy gotowaosci do odbioru. Decyzje odbioru , ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie
robét Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

9.3. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy jest to ocenailosci i jakosci catosci wykonanych rob6t , wechodzacych w zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem rozliczenia finansowego zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

9.4. ODBIOR OSTATECZNY ( POGWARANCYJNY)

Jest to ocena zachowania wymagangj jakosci elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
Zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9.5. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

Wykonawca przygotowuj e do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa i ST

- Receptury i ustaleniatechnologiczne

- Dziennik budowy

- Ksiegi obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen |aboratoryjnych

- Certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych materiatow

- Opinie technol ogiczne sporzadzone na podstawie wynikéw badan i pomiarow
- Dokumentacje powykonawcza

- Operat kalkulacyjny

- Inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego

10 POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
zZmianami
- Ustawa 0 Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pbzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenng i Budownictwaz dnia19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
| robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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SZCZEGOLOWE SPECY FIKACJE TECHNICZNE

SST.01 - MONTAZ INSTALACJI C.O.

SST.02 - MONTAZ INSTALACJ C.W.U. | WODY ZIMNEJ
SST.03 - MONTAZ INSTALACJ KANALIZACJ SANITARNEJ]
SST.04 - MONTAZ INSTALACJ GAZOWE]

SST.05- MONTAZ KOTLOWNI GAZOWEJ

SST.06 - MONTAZ INSTALACJ WENTYLACYJINEJ
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SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA C.O.

CPV 45331100-7
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1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJ TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot w
zakresie wykonaniainstalacji centralnego ogrzewaniaw pomieszczeniach ztobka w Swigtochtowicach ul.
Czajora 3.

12 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace nacelu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.. Ninigjsza specyfikacjatechniczna zwiazanajest z
wykonaniem nizej wymienionych robdt:

a. Demontaz istnigjace instalagji c.o.

b. Przekucie otwordw, wykucie wnek, i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia nowsgj instalacji
c. Dostawa i montaz nowych instal agji

d. Wykonanie préb cisnienia howo wykonanych instalacji

€. Zamurowanie wykonanych wnek i bruzd budowlanych

f. Montaz armatury , grzejnikow

g. Pomiary skutecznosci dziatania

h. Przekazanie do eksploatacji instalacji

14 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t instalacji centralnego ogrzewania "
COBRTI INSTAL nr 6. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowaniainstalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzongj dokumentacji technicznej
nie moga powodowa¢ obnizeniawartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany
materiatdéw i elementow okreslonych w dokumentacji  techniczng na inne, nie moga powodowat
zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Pol skimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowsj instalacji.

2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
GRZEWCZYCH

2.1.1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa [1], stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowaniaw budownictwie.
2.1.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie sa wiasciwie
oznaczone

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdéw i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych te
certyfikagji

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna , majace istotny wptyw na spetnienie co ngimniegj
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nic objetych certyfikacja naznak
bezpieczenstwa,
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3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlangj, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia,,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla kt6rych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europe) ska wprowadzona do zbioru Polskich Norm', z
europe ska aprobata techniczna lub kragjowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskigj uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowiai bezpieczenstwab, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlang.

2.1.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji techniczngl sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodniong, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem [4], wydat oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.

2.1.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane[1], kierownik budowy, ajezeli jego ustano- wienie nie
jest wymagane - inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé
o$wiadczeniawymienione w 5.3, oraz udostepniac je przedstawiciel om uprawnionych organdw.

2.2 WYMAGANIA OGOLNE

2.21 Instalacjaogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [1], zapewni¢ obiektowi budowlanemu,
w ktorym ja wykonano, mozliwosé spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczeg6lnosci:

a. bezpieczenstwa konstrukgji,

b. bezpieczenstwa pozarowego,

C. bezpieczenstwa uzytkowania,

d. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e. ochrony przed hatasem i drganiami,

f. oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosci cieplng przegrod.

2.2.2. Instalacjaogrzewcza, c.w.u. i zw. powinnaby¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we

wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia
[2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzglednieniem ewentual nych odstepstw
udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tg ustawy, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy techniczng.

2.2.3. Ponadto zgodnie z art. 5 ugt. | ustawy [1], instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy wzieciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposdb umozliwigjacy zapewnienie jg prawidtowego
uzytkowaniaw zakresie ogrzewaniai wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami
projektu budowlanego tegj instalacji oraz we wiasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepi sdw
techniczno-budowlanych dotyczacych warunkdw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych
wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynkéw
mieszkal nych zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia[3]), atakze zgodnie z zasadami wiedzy techniczng.

23 MATERIAL

Instalacja c.o. bedzie w catosci wykonana z rur warstwowych PE-RT/AL./PE-HD
Zaecany zakres stosowaniaw instalacjach ogrzewczych wodnych: tmax 90C, pmax 6 bar

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélngj Specyfikacji Techniczng. Wykonawcawinien
uzywaé sprzetu zal ecanego przez producenta montowanych elementéw oraz dopuszczonego przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Rodzaj e uzywanego sprzetu uzywanego do robét
ninigjszg specyfikacji pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wyngjety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT
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Wykonawca zobowiazany jest do stosowaniatakich srodkéw transportu, ktére pozwalaja uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Sposob uktadaniarur okresli dostawca lub producent.
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na migjsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczal ne jest rzucanie el ementéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwosé ich
uszkodzenia, odksztatcenia. Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac
montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace
naprawy lub

kwalifikujace sie na ztom. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw i urzadzen nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi si¢ w pozycji poziomej. Podczas
zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI

5.1.1. Przewody grzewcze poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwosé odwadnianiainstalacji, aw najwyzszych migjscach
zataman przewoddw mozliwosé odpowietrzaniainstalacji. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odcinkow
przewodow bez spadku jezeli predkosé przeptywu wody zapewni ich samoodpowictrzenie, a opréznianie z
wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

5.1.2. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynikato z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa
rury.

5.1.3. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach éciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawcze.

5.1.4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniagjacy wiasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych

(z maksymal nym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji), |

5.1.5. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

5.1.6. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nic przekroczyto | cm
na kondygnacje.

5.1.7. Oba przewody pionu dwururowcgo nalezy uktada¢ zachowujac stata odlegtosé miedzy osiami
wynoszaca 8 cm (£ 0,5 cm) przy srednicy pionu nie przekraczajacel DN 40;. Odlegtosé miedzy przewodami
pionu o wickszgj srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewoddw.

5.1.8. Przewdd zasilgjacy pionu dwururowego powinien si¢ zngjdowac z prawej strony, powrotny zas z
lewgj (dla patrzacego nasciane).

5.1.9. W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondéw gatazkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od
strony pomieszczenia.

5.1.10. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwigjacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegdlnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

5.1.11. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzeg przewoddw instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych.

5.2 PODPORY

5.2.1. Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakdw) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczeniai rodzaju podpor bez akceptadji
projektantainstal acji, nawet jezeli nie zmieniato zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodéw. Konstrukcjai
rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcjai rozmieszczenie
podpor przesuwnych powinny zapewnié swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw podano w tablicach 3,4.

Tablica3
Maksymalny odstep migdzy podporami przewoddéw z PE-X, PP-R i PB instalacji ogrzewczej wodnej
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Materiat rury Srednicanominalna |Przewdd montowany w instalagji
60°C < trob 80 C<trob
pionowo m inaczgl m
PE-X Dn12doDn25 1,0 0,8

5.2.2. Prowadzenie przewoddéw bez podpor

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowsj z tworzywa sztucznego (w, peszlu”) lub w izolagji.
osadzong w warstwach podtoza podtogi. Celowe jest takie utozenierur , zeby o$ bytalinia falista w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody na ktoregj przewdd jest uktadany. Przew6d w rurze
ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

5.3. TULEJE OCHRONNE

5.3.1. Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowa¢ tuleje ochronne.

5.3.2. W tulei ochronngj nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

5.3.3. Tulgja ochronna powinnabyc¢ rura o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrzngj rury
przewodu:

a) co ngimnig 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

b) co ngjmnigj o | cm, przy przejsciu przez strop.

5.3.4. Tulgja ochronna powinnaby¢ dtuzsza niz grubosé¢ przegrody pionowe) o okoto 5 cm z kazdgj strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych narurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze sciany powinien by¢ ostonigty
tarczka ochronna.

5.3.5. Przestrzen miedzy rura przewodu atuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nic dziatajacym korozyjnie narurg, umozliwiajacym jg wzdtuzne przemieszczanie Sig i
utrudnigjacym powstanie w nigj naprezen $cingacych.

5.3.6. Przepust ingtalacyjny w tulel ochronngj w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewnigjacy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowe E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagana dlatych elementéw, zgodnie z rozwiazaniem
szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

5.3.7. Przepust ingtalacyjny w tulel ochronngj, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponize poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewnigjacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczel nosci, zgodnie z rozwiazaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie technicznym,

5.3.8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnegj, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwiazaniem szczeg6towym znagjdujacym sie w projekcie technicznym.

5.3.9. Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu,

5.4. MONTAZ GRZEINIKOW

Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie réwnol egtej do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejnik w poziomic nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowa¢ do sciany zgodnie z instrukcja producentagrzejnika.
Grzejniki cztonowe lub modutowe al uminiowe nalezy montowa¢ na wspornikach

sciennych i mocowa¢ dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcja producenta grzejnikow,
Grzginiki cztonowe zeliwne i stalowe nalezy montowa¢ na wspornikach sciennych i

mocowa¢ dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypada¢ na nie wiece niz 5
cztonéw grzejnika zeliwnego i nic wiecgj niz 7 cztondw grzejnika stalowego, lecz nie mnig niz
dwawsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjatek stanowia grzejniki sktadajace si¢ z dwaéch
cztondéw , ktére nalezy montowa¢ na jednym wsporniku i jednym uchwycie.
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Grzejniki rurowe zebrowe, ozebrowane i gtadkie nalezy mocowaé stosujac jeden wspornik

nal m dtugosci grzejnika, lecz nic mnig niz dwawsporniki najeden grzejnik. W grzejnikach
wielorzedowych wsporniki powinny podtrzymywaé ngjwyzszy rzad grzejnika, przy czym nalezy
zastosowac co ngimnig jeden dodatkowy wspornik podtrzymujacy rzad najnizszy.

Konwektor nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta konwktora.

Grzeiniki rurowe gtadkie w uktadzie pionowym nalezy mocowa¢ do $ciany przynajmniej w

dwaoch migjscach wspornikami lub uchwytami.

Grzejniki mozna montowa¢ na dostosowanych do nich stojakach podtogowych, stosujac
odpowiednio wymienione powyzej zasady.

Grzginiki, ktérych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy

montowa¢ w tym kanale zgodnie z instrukcja producenta grzejnika lub zgodnie z rozwiazaniem
szczegbtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie

budowlanegj sposbb trwaty. Grzejnik powinien opierat si¢ catkowicie nawszystkich wspornikach lub
stojakach.

5.4.12 Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od el ementéw budowlanych zestawiono w tablicy 8.
Tablicab

Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych

Odstep minimalny grzejnika
od boczng $ciany
whneki
o o
2 2
S L
= =
. - g © N § N ©
Rodzaj grzejnika — X 83w S8 o
. o =06 8 =989
[ —_ c -~ O C
= S SN g X
© o) > g N > N
N g S 50 Su 3
& 3 3 g | BE5 | BES
3 8 7 3 T8 T2
o o e e T O E T O E
o} o} o} o} 50 ® OO0 ®
cm cm cm cm cm cm
ptytowy stalowy 10 12 10 30 15 25

5.4.13. Grzgnik, ktérego budowa to umozliwia, moznataczy¢ krzyzowo (zasilanie i powr6t po przeciwnych
stronach grzejnika). Krzyzowo nalezy taczy¢ grzejnik dla ktdrego taki sposob taczeniajest wymagany w
projekcie technicznym oraz grzejnik dtugi (np. cztonowy grzejnik sktadajacy sie z wiecg niz 20 cziondéw),
jezeli jest to technicznie mozliwe.

5.4.14. Grzgniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robét wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika
nalezy zainstalowaé grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatazkami grzejnikowymi w celu
umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci insta acji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane
woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

5.4.15. Grzeinik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposob
umozliwigjacy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegrod
budowlanych, w ktérych lub na ktorych gatazki te sa prowadzone.

5.4.16. Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponize przewoddw rozdzielczych)
nalezy wyposazy¢ W armature Spustowa.

5.5. MONTAZ ARMATURY
5.5.1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktéregj jest

zainstalowana.
5.5.2. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z nigj zaslepieniai ewentua ne zanieczyszczenia.
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5.5.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowanatak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwac;i.

5.5.4. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjne byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.5.5. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

5.5.6. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nic wymagaja dodatkowego
zamocowania.

5.5.7. Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, atakze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata,, pod grzybek". Nie
dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
5.5.8. Armatura spustowa powinna by¢ instalowanaw najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondw przed elementem zamykajacym armatury odcingjacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinnaby¢ lokalizowana
w migjscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzonaw ztaczke do wezaw sposdb umozliwiagjacy gromadzenie
wody usuwang z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) hie powodujacego zanieczyszczenia wody.

5.5.9. Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa piondw w budynku o wysokosci 2-3
kondygnacji, lecz obstugujace nie wieceg niz 20 - 25 grzejnikow, powinny by¢ wyposazone w armature
odcinagjaca z armatura spustowa, montowana na podejsciu przewodu zasilgjacego i powrotnego.

5.6 WYKONANIE REGULACJI INSTALACJ OGRZEWCZEJ]

5.6.1. Nastawy armatury regulacyjneg jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw réznicy
cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworow
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

5.6.2. Nastawy regulacji montazowe] armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

5.6.3. Nominalny skok regulacji eksploatacyjngl termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy
dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow,

5.7 IZOLACJA CIEPLNA

5.7.1 Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie
izolacji cieplng przewodow instalacji ogrzewcze jezeli :

a) Sa nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktorym
zngjduje sie grzejnik przytaczony tymi gatazkami,

b)prowadzone sa w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni podtogi
nad przewodem w warunkach obliczeniowych nic przekracza 26 °C,

)z projektu technicznego te instalacji wynika wymaganie nie stosowaniaizolacji cieplng okreslonych
przewodow.

5.7.2. Armaturainstalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej insta adji.

5.7.3. Wykonywanie izolacji cieplng nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokétem odbioru.

5.7.4. Materiat z ktrego bedzie wykonanaizolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej,

5.7.5. Materiaty przeznaczone do wykonywaniaizolacji cieplng powinny by¢ suche, czystei nie
uszkodzone, a sposbdb sktadowania materiatw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé ich
zawilgocenialub uszkodzenia.
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5.7.6. Powierzchnia na ktérg jest wykonywana izolacja cieplna powinnaby¢ czystai sucha, Nie dopuszcza
sie wykonywaniaizolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta |ub uszkodzona powtoka antykorozyjna.

5.7.7. Zakonczeniaizolacji cieplng powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

5.7.8. 1zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewnigjacy nierozprzestrzenianie sie ognia

58. OZNACZANIE

5.8.1. Przewody, armaturai urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolagji cieplng, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjgtymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczgj.

5.8.2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,
b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach

uzytkowych atakze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢
wykonane w migjscach dostepu, zwiazanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalacji.

6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE
6.1 SPRAWDZENIE DO BADAN ODBIORCZY CH INSTALACJ OGRZEWCZEJ

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:

a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich

robét przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robot
budowlanych i wykonczeniowych, majacych wptyw na spetnienie przez przegrody budowlane wymagan
dotyczacych izolacyjnosci cieplng i innych wymagan okreslonych w zataczniku do rozporzadzenia[2], w
tym wymagan dotyczacych szczelnosci przegréd zewnetrznych na przenikanie powietrza.

6.2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Zakresi zawartos¢ dokumentacji techniczng powykonawczej instalacji ogrzewczej okreslaja ninigjsze
WTWIiO. W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawieraé:

a. plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonana instalacja oraz
dojazdu do niego,

b. opis techniczny wykonang instalacji z charakterystyka ogdlna zrédta cieptai nominalnymi parametrami
pracy instalagji,

¢ projekt techniczny powykonawczy instal acji ogrzewczej, to znaczy projekt, ktdrego realizacje potwierdzili
kierownik robdt instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedziani za prawidtowosé wykonaniainstalagji,
na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnieniainstalacji (rysunki powykonawcze
instalacji jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki
umozliwigjace lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodéw i urzadzen, itp.),

d. obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku, a

takze obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane okreslajace nastawy armatury i innych
urzadzen regulacyjnych); obliczenia powinny by¢ dostarczone w formie elektroniczng (pliki komputerowe
wraz z programem umozliwigacym korzystanie z nich) z niezbednymi wydrukami; dopuszcza si¢ obliczenia
w formie pisemng), jezeli tak wynika z umowy nawykonanie projektu.

e. dokumentacje koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT,

f. oswiadczeniawskazujace, ze ewentual nie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania
w instalacji ogrzewczej, sa zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiazujacymi normami,

g. instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktdrych jest to niezbedne,

h. nawyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora.

i. obmiar rob6t powykonawczy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolngj Specyfikacji Techniczngj pkt. 7,0. Jednostka obmiarowa
jest | metr (m) rury., dla kazdego typu, srednicy. Jednostka obmiarowa armatury jest | komplet
zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

Zasady przyjete do obmiarow:
a) dtugos¢ przewodu naezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
b) do ogolng dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugos¢ armatury taczongl nagwint i tacznikow,

C) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wickszej srednicy,
d) catkowita dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnosé lub przy badaniach na
goraco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow zasilgjacych i powrotnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Techniczngj ,, Czgs¢ ogolna” pkt.8.

Odbidr robot w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z -, Warunkami technicznymi wykonaniai
odbioru robét budowlano — montazowych” tom || — Wydawnictwo ,, Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac
aktualno$¢ norm i przepisdw wiagzanych wymienionych w tym opracowaniu —i z Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru instalacji wodociagowych COBRTI Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolagji cieplng,

b. instalacj¢ wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c. dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d. zakonczono uruchamianie instalacji obgjmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na
goraco w ruchu ciagtym podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilgjace instalacje zapewniato
uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne),

e. zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
ogrzewaniaw pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia [2] w
zakresie izolacyjnosci cieplng i innych wymagan zwiazanych z oszczednoscia energii.

8.3.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b. dziennik budowy,

C. potwierdzenie zgodnosci wykonaniainstalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowg i przepisami,

d.obmiary powykonawcze,

e. protokéty odbioréw

g. protokéty wykonanych badan odbiorczych,

h. dokumenty dopuszczajace do stosowaniaw budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

i. dokumenty wymagane dla urzadzen podlegagjacych odbiorom technicznym,

j. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

K. instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a. sprawdzi¢ czy instalacjajest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b. sprawdzi¢ zgodnosé¢ wykonania odbierang instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, aw przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

C. sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

d. sprawdzi¢ protokéty zawiergjace wyniki badan odbiorczych,

e. uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniainstalacji do uzytkowania,

wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniainstalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowangj korozja, zamarznieciem wody instalacyjnel lub innymi przyczynami.

8.4 BADANIA ODBIORCZE

8.4.1 Zakresbadan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzgju i wielkosci instalacji ogrzewcze] Szczegdtowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze
powinny one obja¢ co ngimnigj badania odbiorcze szczelnosci (11.2), odpowietrzenia (11.6), zabezpieczenia
przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnieniai temperatury (11.8), zabezpieczenia przed korozja
wewnetrzng (11.10), zabezpieczenia przed mozliwoscia wtdrnego zani eczyszczenia wody wodociagowey
(11.12).

8.4.2 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej

Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomal owaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplng.

- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano czesé
przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu cate instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzié na zakrywane jg czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigciainstalacji lub spowodowania nadmiernej
jg korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci spr¢zonym powietrzem.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé
cisnienia prébnego.

- Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodta ciepta lub zrédto ciepta powinno
by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

8.4.3 Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

- Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jg czes¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukanawoda. Czynnos¢ te nalezy wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrzngj, a
budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory

przel otowe, przewodowe i grzejnikowe

powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obej$ciowe catkowicie zamkniete.

- Przed napetnieniem woda instalacji wyposazanegj w odpowietrzniki automatycznei nie wyptukane, nie
nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania instal acja taka powinna by¢ od powietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw
stopowych. Zaleca si¢ potaczenie, z elementem otwiergjacym zawodr stopowy, weza €elastycznego,
umozliwigjacego odprowadzenie wody ptuczace do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy wkrecié automatyczny odpowietrznik.

- Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzglednigjac jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetnianiai
uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadzeniago do instalagji,
zgodnie z tablica 12.

- Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace.
Jezeli instalacjajest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, nalezy odtaczyé
kociot od instalagji.

- Po napetnieniu instalacji woda zimna i po doktadnym jg odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia,
czy nie wystepuj a przecieki wody lub roszeniei czy instalacjajest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

8.4.4 Przebieg badania szczelnosci woda

- Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazonaw
zbiornik wody, zawory odcingjace, zawor zwrotny i spustowy.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarng:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

0,2 bar przy zakresie wyzszym.
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- Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co ngjmniej jednej doby od stwierdzenia
jg gotowosci do takiego badaniai nie wystapieniaw tym czasie przeciekdéw wody lub roszenia.

- Po potwierdzeniu gotowaosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwickszy¢ cisnienie w instal adji
za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instal acji.

- Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy przeprowadzié
zgodnie z warunkami podanymi w tablicach .

- Co ngimnig trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinnaprzekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystepowac¢ promieniowanie stoneczne.

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslgjacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna - cisnienie prébne instalacji ogrzewcze

Lp. |Rodzg ingalacji lub Sposdb Rodzaje urzadzen odbiergjacych |Cisnienie probne
grzejnika zabezpieczenia  |ciepto/czynnik W ngjnizszym
instalacji punkcie instalacji
- - - - bar
1 instalacja ogrzewcza o oblicz. |zgodnie z grzeiniki ptaszczyznowe pr + 2lecz nie
temperaturze zasilenia PN-B-024131ub mnigj
T 90°C PN-B-02414 niz 4 bary

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna. instalacji ogrzewczej wykonang z przewodéw z tworzywa
sztucznego

Przebieg badania

Czas Warunki zakonczenia badania z

Nazwa czynnosci . o
trwania wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

podniesienie cisnieniaw instalacji do wartosci cisnienia ) brak przeciekéw i roszenia,
prébnego spadek cisnienia spowodowany
obserwacjainstalacji i podniesienie cisnienia 10 minut  |jest wylacznie el astycznoscia
w instalacji do wartosci cisnienia probnego przewodow z tworzywa

= — — sztucznego
obserwacjainstalacji i podniesienie cisnieniaw instalacji do 10 minut
wartosci cisnienia probnego
obserwacia instalacii 10 minut
podniesienie cisnieniaw instalacji do wartosci cisnienia
prébneao

o - 1/2 brak przeciekdw i roszenia,
obserwacja instalagji godziny  |Spadek cisnienianic wickszy niz

N A har

UWAGA: w przypadku nic spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakonczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usunaé przyczyna
wvniku neaatvwneao i bonownie wvkonaé¢ badanie wstebne od boczatku

Badanie gtéwne
(do badania gtéwnego nalezy przystojnie bezposrednio po badaniu wstepnym -zakonczonvm wynikiem

pozytywnym)

podniesienie cisnieniaw instalacji do wartosci cisnienia - brak przeciekow i roszenia,
prébneqo spadek cisnienianic wigkszy niz
obserwacjainstal acji 20odziny 0.2 bar

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za zakonczone
z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usunaé
przyczyna wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ cate badanie, poczynajac od poczatku badania
wstenneao

UWAGA 2: badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze
szczelno$ci, z wyjatkiem instalacji z przewoddw z tworzywa sztucznego, dla ktérych producent wymaga
orzeprowadzenia takze innvch badan. nazwanveh w WTWi O badaniami uzunetniaiacvmi
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Badanie uzupetnigjace
(do badania uzupetnigjacego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewoddw z tworzywa
sztucznego, nalezy przvst((pi¢ bezposrednio po badaniu gléwnym zakonczonvm wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci i czasich trwania) oraz warunki uznania wynikow badania za zakonczone
wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z. wymaganiami producenta przewodow z tworzywa
sztucznego

8.4.4 Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem
- Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢  sprezonym powietrzem nie zawiergjacym olgju.
- Wartos¢ cisnieniabadania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno przekracza¢ 3 bar.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarng 0,1 bar.

- Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazonaw zawor
bezpieczenstwa, ktdrego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie
wiecgj niz 10 %.

- Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage ha
niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscia wypchnigcia
przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek weciskanych korkéw z
tworzywa sztucznego).

- W przypadku ujawnieniasi¢ podczas badania nieszczelnosci instalacji moznaje lokalizowac
akustycznie lub z uzyciem roztworu pieniacego.

- Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co
najmnig pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica temperatury
nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystgpowac promieniowanie stoneczne.

- Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr

spadku cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony
protokét badania okreslgjacy cisnienie probne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac t¢ czes¢ instalagji, ktora byta objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktorym
instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.5. BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJ OGRZEWCZEJ

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

ponownie dotaczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtaczona),

podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,

sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,

sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda oraz:

w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy witasciwy

jest poziom wody w haczyniu,

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym - sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe
W naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we
wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnieniat réznicy cisnieniaz
wartosciami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badah powinien by¢ sporzadzony protokét zawiergjacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinnaby¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.6. CZYNNOSCI PO BADANIACH ZWIAZANY CH Z NAPELNIENIEM INSTALACJ WODA

Po pierwszym napetnieniu instalacji woda (z odpowiednim inhibitorem - jezeli istnigje taka koniecznosé) nie
nalezy jg oproznia¢, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi koniecznosé

dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza si¢ opréznianie tylko tg czesci ztadu, w ktére
wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonaniatych prac. Upuszczanie wody
powinno odbywac si¢ do zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie istotne w przypadku wody z inhibitorem
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korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju materiatu z
ktérego wykonane sg rury i grzejniki. Instalacje napetniona woda i unieruchomiona w okresie ujemnej
temperatury zewngtrzne

nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigciawody. Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w
ramach odbioru czesciowego, to badanie nalezy przeprowadzi¢ woda odpowiednio uzdatniona,, aby ta czesé
instalacji, ktéra zostata poddana probie i po te probie bedzie oprézniona z wody do momentu wiaczenia do
pozostatej czesci instalacji (moze to by¢ okres nawet wielu miesiecy), nie ulegata korozji.

8.7.  BADANIA ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJ OGRZEWCZEJ

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenianalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armatura automatycznej
regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa Sie przez urzadzenia
do odpowietrzania miegjscowego". Nastepnie, po co ngjmnigj dwdch dobach ciagtego dziataniainstalacji na
goraco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzaniainstalacji. Badanie
przeprowadza sie w sposob posredni, sprawdzajac ,, nadotyk™ czy grzejniki i przewody nie sa zapowietrzone.
Po przeprowadzeniu badah powinien by¢ sporzadzony protokdt zawiergjacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

8.8. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJ OGRZEWCZEJ

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegdllne odgatezienia
przewodow, przewody zasilajacei odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura
przewodowa itp. sa czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty i odpowiadajacy oznakowaniu na
schematach instrukgji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawiergjacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinnaby¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.9. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJ OGRZEWCZEJ PRZED
PRZEKROCZENIEM GRANICZNY CH WARTOSCI CISNIENIA | TEMPERATURY

Badania odbiorcze zabezpieczeniainstalacji ogrzewcze] przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnieniai temperatury nalezy przeprowadzi¢ godni€' z wymaganiami normyPN-B-02419. Podczas badania
nalezy sprawdzi¢, czy w odbierang instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania z kotta na paliwo state
instalacji ogrzewczel wodng systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym przeponowym %

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawiergjacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

8.10 BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIALANIA | SZCZELNOSCI NA GORACO
INSTALACJ OGRZEWCZEJ]

8.10.1 Prowadzenie badania

-Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniaja wymagania ochrony cieplngj. "Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé okien i drzwi oraz
spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. |stotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem
do dziennika budowy, a ich wpiyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

- Badanie dziataniai szczelnosci na goraco naicly przeprowadzic:

a. po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b. po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczeniainstalacji,

C. po przeprowadzeniu regulacji montazowsy i eksploatacyjne w niezbgdnym zakresie.

- Badanie dziataniai szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

- Przed przystapieniem do badania dziataniai szczelnosci nagoraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
na mnig przez trzy doby.

- Podczas badania dziataniai szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnief, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie zauwazone
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nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli catainstalacjanic
wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatcen.

- W celu zapewnienia maksymalnegj szczelnosci eksploatacyjne nalezy, po badaniu szczelnosci ha goraco
zakonczoneg) wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka mozna
uznat¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjngj, jezeli w czasie trzy dobowe) obserwacji ubytki
wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

- Zalecasie, aby podczas badaniadziataniai szczelnosci ha goraco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetyczng przestrzenia gazowa, sporzadzi¢ dla celdéw eksploatacyjnych
nomogram umozliwiagjacy okreslenie stopnia napetnieniainstalacji woda w funkcji cisnieniai srednigj
temperatury wody w instalagji.

- Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawiergjacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

8.10.2 Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziataniainstalacji, pomiary nalezy wykonywa¢ w nastepujacy
sposob:

a. pomiar temperatury zewnetrzng za pomoca termometrow zapewniajacych doktadnosé¢ odczytu = 0,5 K.
Pomiary nalezy dokonywa¢ w migjscach zacienionych nawysokosci | ,5m nad ziemia i w odlegtosci nie
mnigjszg niz 2 m od budynku.

b. pomiar temperatury wody za pomoca termometrow zapewnigjacych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K.

c. pomiar spadkéw cisnieniawody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewnigjacych
doktadnos¢ odczytu nie mnigjsza niz 10 Pa.

d. pomiar temperatury powietrzaw ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw zapewniagjacych
doktadnos¢ odczytu + 0,5 K. Pomiaréw nalezy dokonywaé nawysokosci 0,75 m nad podtoga, w srodku
pomieszczenia, aw wiekszych pomieszczeniach w kilku migjscach w taki sposob, aby odlegtosé¢ punktu
pomiaru od sciany zewngtrzne nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ migdzy punktami pomiarowymi nie
przekraczata 10 m.

e. pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomoca termometréw
zapewnigjacych doktadnos¢ odczytu 0,5 K. Dopuszcza sie¢ dokonywanie tego pomiaru za pomoca
termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na ztaczce grzejnikowej, na srubunku
zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w migjscu przytozenia czujnika z ewentualnie
natozonegj farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie
dopuszcza si¢ usuwaniafarby z tef powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

8.10.3. Dopuszczalne odchyiki temperatury powietrzaw ogrzewanym pomieszczeniu

- Dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury

zatozong w projekcie (ustalongj z uwzglednieniem wptywu uzytkowania pomieszczen):

a x| K przy automatycznej regulacji temperatury powietrzaw pomieszczeniu,

b. + 2 K w pozostatych przypadkach.

- Pomiar ochtodzeniawaody w pojedynczych grzejnikach nic moze by¢ kryterium skutecznosci dziatania
instalacji ogrzewcze i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnikal3.

- W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartosci temperatury wody instalacyjng powinny by¢ dostosowane
do rzeczywistg temperatury zewnetrzngj. Wartosci liczbowe tych temperatur podaja wykresy regulacyjne
dla okreslonych typéw grzejnikéw. Obliczy¢ je mozna réwniez wedtug dodatku B do ninigjszych WTWiO.
Nalezy przyjmowac nastepujace odchytki temperatury wody instalacyjnej od wartosci wynikajacych z
wykresu regul acyjnego:

a woda zasilgjacainstalacje ogrzewcza:

przy wiatrach o predkosci do 5 m/s, odchytka temperatury + | K,

przy wiatrach o predkosci ponad 5 m/s, temperaturawyzszaol K do 2K,

b. woda powrotna z instalacji ogrzewcze): temperaturanie wyzszaniz ol K i nie nizszaniz o 2K.
8.10.4 Badania efektdw regulacji instalacji ogrzewczej

- Warunki przy dokonywaniu badan efektow regulagji

Oceny efektdw regulacji montazowe) instalacji ogrzewczej nalezy dokonywad:

- po uptywie co najmnigj trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym
temperatura zasilaniai powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z
wykresu egulacyjnego o wiecqj niz £ | K, przy temperaturze zewnetrzng.

- w przypadku ogrzewania pompowego-mozliwie najnizszej lecz nie nizsze niz obliczeniowai nie
wyzsze niz 6 °C,
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- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie nizszej od O °C i niewyzszej niz + 6 °C,

-Przebieg oceny efektéw regulagji

Ocena prawidtowosci przeprowadzeniaregulacji montazowej instalacji ogrzewaniawodnego polega na

a. zmierzeniu temperatury zasileniai powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i narozdziel aczach wydzielonych
obiegbw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwnaniu  zmierzonych
wartosci  temperatury z  wiasciwymi  wykresami  regulacji eksploatacyjnej dla aktualnegj temperatury
zewnetrzng,

b. skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynku:

- wszystkich grzejnikbw \v sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co nggmnigj reka ,, na dotyk"

- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

¢) ¢. skontrolowanie temperatury powietrzaw pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziataniainstalacji
w ogrzewanych pomieszczeniach), W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach
uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrodet ciepta,
intensywnosci wentylagji itp.),

d. skontrolowaniu spadkéw cisnieniawody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na gtéwnych
rozdzielaczachi narozdzielaczach wydzielonych obiegdw i poréwnaniu ich z wartosciami okreslonymi w
dokumentacji. Dopuszcza na odchytka powinna miesci¢ sie w granicach + | O % obliczeniowego spadku
cisnienia,

e. skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich rozdziel aczach.

- Czynnosci po negatywnej ocenie efektow regulacji W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza
nie spetniawymagan nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregul owanie przeptywéw wody
w poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,

- okresli¢ inne wiasciwe przyczyny ntedogrzewanialub przegrzewania (np. btad w doborze wielkosci
grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania ha ciepto do ogrzewania, nieprawidtowe wykonanie elementow
budowlanych decydujacych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewaniaitp.)

811 BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA PRZED KOROZJA OD STRONY WODY
INSTALACYJINEJ]

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej nalezy przeprowadzié
sprawdzajac zgodnos¢ jakosci wody stosowane) do napetnianiai uzupetnianiainstalacji ogrzewcze) z
wymaganiami podanymi w tablicy 12'4. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié
protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinnaby¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.12. BADANIA ODBIORCZE NATEZENIA HALASU WYWOLANEGO PRZEZ PRACE
INSTALACI

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instal acji ogrzewczej polegaja na sprawdzeniu,
wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwicku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez
dziatgjaca instalacje ogrzewcza, nic przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.13. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI

Jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociagowe niezbedne jest
sprawdzenie czy potaczenie instalacji ogrzewcze z instalacja wodociagowa dokonane jest w sposob
zapewnigjacy zabezpieczenie wody wodociagowe przed wtornym zanieczyszczeniem woda z instal acji
ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpi eczenia obefmuja sprawdzenie czy na potaczeniu instal agji
ogrzewczej z instalacja wodociagowa zastosowano urzadzenie zabezpieczajace spetnigjace wymagania
normy PN-B-01706. Z

przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.14. BADANIA ARMATURY PRZY ODBIORZE INSTALACJI
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8.14.1. Badania armatury odcingjacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a doboru armatury, co wykonujesi¢ przezjg identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,
b.szczelnos¢ potaczen armatury,

C. poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy
sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym
armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.14.2. Badaniaarmatury odcingjace z regulacja montazowa

Badania armatury odcingjacej z regulacja montazowa, przy odbiorzeinstalacji, obejmuja sprawdzenie:

a. doboru armatury odcingjacej, co wykonuje si¢ przez jg identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

b. szczelnos¢ potaczen armatury,

C. poprawnosé¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

d. regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawionado ponownych badan.
8.14.3. Badania armatury automatyczngj regulacji (regulatoréw)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
a doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje si¢ przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b. poprawnosé i szczelnosé montazu potaczen armatury (regulatoréw),

C. poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury (regulatorow),

d. poprawnos¢ montazu elementOw i potaczen automatycznej regulacji,

€. nastaw wartosci zadanych naregulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu prébnego,

f. plomb naregulatorach (jezeli sa wymagane),

g. poprawnosci montazu regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
8.14.4. Badania odbiorcze innych elementow w instalacji ogrzewczej

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp.
powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno -ruchowa
opracowana przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzié
protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te
powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania og6l ne dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczng ,,Czes$¢ ogdlna' pkt 9. Ptatnosé
zamaterialy i urzadzeniawbudowane w instalacje nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami tych
wbudowanych materiatéw na podstawie wynikow pomiaréw.

9.1. MONTAZ RUR PEX Z IZOLACJAMI | PROBAMI POMONTAZOWY M|

- Montaz rury PP ér. 32 mm; $r. 26 mm; $r. 20 mm,; $r. 16 mm
taczongj poprzez zgrzewanie. Montaz sytemu nalezy wykona¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 st C.

- Cena jednostkowa obej muj e wykonani e robot:

- Dostarczenie materiatow i sprzetu;

- Utozenie rur poziomych i pionowych w miejscach wyznaczonych;

- Przycinanie rur;

- Montaz ksztattek;

- Montaz podp6r w razie potrzeby;

- Wykonanie potaczen rur;

- Wykonanie préb szczelnosci;

- Wykonanie przej$¢ przez sciang i stropy w tulgjach ochroonych;
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- Montaz izolacji z otuliny polietylenowej narurach
- Oznaczenie trasy;
- Uporzadkowanie migjsca pracy;

9.2. MONTAZ GRZEINIKOW

- Wyznaczenie migjsca montazu;

- Montaz uchwytéw na zawieszenie grzej nika;

- Zawieszenie grzejnikbw w oryginalnych opakowaniach;

- Podtaczenie grzejnika poprzez przytacza pionowe z posadzki;
- Montaz na grzej nikach zaworow termostatycznych;

- Montaz odpowietrznikéw grzejnikowych;

- Ptukanie grzgjnikow;

- Badanie szczelnosci;

- Zdjecie opakowan;

9.3. MONTAZ URZADZEN | ARMATURY

- Wyznaczenie migjsca montazu;

- Montaz armatury

- Montaz urzadzen sanitarnych

- Podtaczenie urzadzen sanitarnych do przewodoéw zasilgjacych;
- Sprawdzenie szczelnosci;

10 POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 pdz. 1268, Nr5/01 pbdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229,
Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 pdz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 pdz. 690, Nr 33/03 p6z. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 pdz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlangj
(Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych
obowiazkowi certyfikacji naznak bezpieczenstwai oznaczaniatym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuza ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowiai srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska
zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawiane)
przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 péz. 608)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczngj z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan W zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 péz. 714)
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[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 140/98 p6z. 906)

PN-EN 215:2002
PN-EN 442-1:1999
PN-EN 442-2:1999
PN-EN 442-2:1999/A1 -
.2002

PN-EN 442-3:2001

PN-EN 1SO 6946:1999

PN-EN 1SO 13370:2001
PN-EN 1SO 13789:2001

PN-EN 1SO 14683:2000

PN-1S07-1:1995
PN-1S0228-L.1995
PN-90/B-01430
PN-B-02025:2001
PN-82/B-02403
PN-91/B-02415
PN-91/B-02420
PN-B-02421:2000
PN-B-03406:1994
PN-83/B-03430
PN-H-74200.1998
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-65/M-69013

PN-75/M-69014
PN-88/M-69420
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
Z AT/97-01-005

ZAT/97-01-010

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymaganiai badania
Grzejniki. Wymaganiai warunki techniczne
Grzejniki. Maoc cieplnai metody badan

Grzejniki. Maoc cieplnai metody badan

Grzejniki. Ocena zgodnosci

Komponenty budowlanei elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania

Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspbtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana nagwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Ogrzewnictwo. Instal acje centralnego ogrzewania. Terminologia
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkdéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymaganiai badaniaprzy odbiorze

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

Wentylacjaw budynkach mieszkal nych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczng. Wymagania - wraz ze zmiana PN-83/B-
03430/Az3:2000

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Rury stalowe bez szwu wal cowane na goraco ogélnego
zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.

Rowki do spawania

Spawanie tukowe e ektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

Spawalnictwo. Druty lite do spawaniai napawania stali

Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogélne

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w
rurociagach cisnieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjngl INSTAL. Warszawa, 1997 r.
Zaecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy
taczace w rurociagach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw.
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Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjng
INSTAL. Warszawa, 1997 r.

Z AT/99-02-013 Zaecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkows i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan.
Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjne
INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 .
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SST-02 SZCZEGOLOWA SPECY FIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CW.U. |1 WODY ZIMNEJ

CPV 45330000-9
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1. WSTEP

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJ TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszg Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t w
zakresie wykonaniainstalacji wody cieptej, zimngj i cyrkulacji w pomieszczeniach ztobka w
Swigtochtowicach ul. Czgjora 3.

12 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT

Raboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace nacelu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.. Ninigjsza specyfikacjatechniczna zwiazanajest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

a. Przekucie otwordw, wykucie wnek, i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia nowsj instalagji
b. Demontaz istnigjacych elementow instalacji sanitarnych

c. Dostawa i montaz nowsj instalacji c.w.u.

d. Dostawa i montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptgj i cyrkulagji.

e. Wykonanie préb cisnienia nowo wykonanych instalacji

f. Zamurowanie wykonanych wngk i bruzd budowlanych

g. Montaz armatury i € ementow wyposazenia sanitarnego

h. Pomiary skutecznosci dziatania

i. Przekazanie do eksploatacji instalagji

14 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny zarealizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t instalacji centralnego ogrzewania
COBRTI IN ST AL nr 6. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowaniainstalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzongj dokumentacji technicznej
nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonanych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji techniczng na inne, nie moga powodowaé
zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Pol skimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowsy instalacji.

2. MATERIALY

2.1. PRZEWODY
- instalacja c.w.u.: rury z polietylenu sieciowanego PE-RT/AL/PE-HD PN20/ 60C
- instalacjawody zimng : rury z polietylenu sieciowanego PE-RT/AL/PE-HD PN20/20C

2.2. ARMATURA

- baterie umywalkowe, i natryskowe

- dowolne zawory kulowe ¢wieréobrotowe przeznaczone do pracy w instalacjach ciepte) i zimnej wody
uzytkowej

2.3. IZOLACJA TERMICZNA
|zolacje przewodow c.w.u. nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowsj, grubosé¢
izolacji wg WT 2008.
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Zastosowane wyroby budowlane musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowaniaw budownictwie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélngj Specyfikacji Techniczng. Wykonawcawinien
uzywac sprzetu zalecanego przez producenta montowanych elementéw oraz dopuszczonego przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Rodzaj e uzywanego sprzetu uzywanego do robét
niniejszg specyfikacji pozostawia si¢ do uznaniawykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wyngjety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
staniei gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowaniatakich srodkéw transportu, ktére pozwalaja uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Sposob uktadaniarur okresli dostawca lub producent.
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na migsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczal ne jest rzucanie el ementéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwosé ich
uszkodzenia, odksztatcenia. Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac
montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace
naprawy lub

kwalifikujace sie na ztom. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi si¢ w pozycji poziomej. Podczas
zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI

Ruraciagi z polietylenu taczone beda poprzez zaprasowywanie . Ruraciagi z polipropylenu taczone beda
poprzez zgrzewanie doczotowe. Rurociagi stalowe ocynkowane taczone beda przy pomocy tacznikéw z
zeliwa ocynkowanego.

Przed uktadaniem rurociagéw nalezy wytyczy¢ trase. Nastepnie nalezy usuna¢ wszelkie przeszkody oraz
wykona¢ wymagane przekuciai bruzdy w przegrodach. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ stan elementow
czy nie posiadaja widocznych uszkodzen oraz ich czystosé.

Raboty nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- wytyczenie trasy

- wykonanie przeku¢ przez stropy i sciany

- wykonanie bruzd w posadzce i scianach

- zamocowani e uchwytéw do rur

- przyciecie rur nawymiar

- utozenie rurociagéw

- wykonanie potaczen

Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowaé tulgje ochronne. W tulei ochronngl nie moze znajdowac sie zadne
potaczenie rury. Tulgja ochronna powinnaby¢ rura o srednicy wewnetrznegl wickszej od srednicy zew-
netrznej rury przewodu:

a) co ngimnigj 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co ngjmnigj o | cm, przy przejsciu przez strop.

Tulgja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przej$ciu przez strop powinnawystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura przewodu a
tulgla ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwal e plastycznym nic dziatajacym korozyjnie narure,
umozliwigiacym jeg wzdtuzne przemieszczanie Si¢ i utrudnigjacym powstanie w nigj naprezen scinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronngl w elementach oddzi el enia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewnigjacy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowe E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagana dlatych elementéw, zgodnie z rozwiazaniem
szczeg6towym znajdujacym sie w projekcie technicznym.
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Przejscie rurag w tulei ochronngj przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu,
Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynikato z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa
rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji techniczngl powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewnigjacy wiasciwa
kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksyma nym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaci).
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwigjacy zabezpieczenie ich przed dewastacja . Przewody
poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji gazowej

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakdw) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczeniai rodzaju podpor bez akceptadji
projektantainstal acji, nawet jezeli nie zmieniato zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodéw. Konstrukcjai
rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcjai rozmieszczenie
podpor przesuwnych powinny zapewnié swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicy:

srednica rury PE rury PP
1 2 3

Dn20 0,60 0,60
Dn25 0,70 0,70
Dn32 0,80 0,80

5.2. MONTAZ URZADZEN

Urzadzenia naezy montowaé albo w ptaszczyznie pionowe albo w ptaszczyznie rownoleglteg do
powierzchni sciany lub wneki.

Wsporniki, i uchwyty urzadzen powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposob trwaty.
Urzadzenie powinno opiera¢ sie catkowicie nawszystkich wspornikach lub stojakach. Urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robét wykonczeniowych, W
przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast urzadzenia nalezy zainstalowa¢ szablon
montazowy potaczony z doprowadzeniami wody w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczel nosci
instalacji. Urzadzenie nalezy taczy¢ z doprowadzeniami wody w sposdb umozliwigjacy montaz i demontaz
bez uszkodzenia przewoddw i naruszenia wykonczenia przegrdd budowlanych, w ktérych [ub na ktérych
przewody te sa prowadzone.

5.3. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktoregj jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z nigj zaslepieniai ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowanatak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowat, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjngj byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd [ub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

54. 1ZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji c.w.u. powinny by¢ izolowanie cieplnie. Wykonywanie izolacji cieplng naezy
rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru. Materiat z ktérego bedzie wykonana
izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostanigjacego, powinny by¢ zgodne z projektem
technicznym instalacji. Materiaty przeznaczone do wykonywaniaizolacji cieplngl powinny by¢ suche, czyste
i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
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czystai sucha, Nie dopuszcza sie wykonywaniaizolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
Ziemia,cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka
antykorozyjna.

Zakonczeniaizolacji cieplng powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

| zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewnigjacy nierozprzestrzenianie Sie ognia.

5.5. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem w przegrodach budowlanych i przed wykonaniem izolacji termiczngl musi by¢
poddana proébie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania szczelnosci istalacje nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢ woda az do uzyskania czystego strumieniawody. Cisnienie probne winno wynosi¢ 1,5* pr.
Probe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz zaleceniami EN-DIN 1988. Cisnienie
podczas proby nalezy nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopusci¢ do jego przekroczenia. Wyniki badan
szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli w ciagu 20 minut nie stwierdzi sie spadku cisnienia,
przeciekdw i roszeniainstalacji. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednicatarczy minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce
elementarngj 0,1 bar. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac t¢ czes¢ instalagji, ktora byta objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE
6.1. SPRAWDZENIE GOTOWOSCI DO BADAN ODBIORCZY CH INSTALACJ

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcow zakonczeniawszystkich robét przy wykonywaniu instalagji ,

6.2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWY KONAWCZA

Zakresi zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji ogrzewczej okreslaja ninigjsze
WTWiO. W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

a. plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonana instalacja oraz
dojazdu do niego,

b. opis techniczny wykonang instalacji z charakterystyka ogdlna zrédta cieptai nominalnymi parametrami
pracy instalagji,

C projekt techniczny powykonawczy instalacji, to znaczy projekt, ktérego realizacje potwierdzili kierownik
rob6t instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos¢ wykonaniainstalacji, na ktérym
naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnieniainstalacji (rysunki powykonawcze instalacji
jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki
umozliwiajace lokalizacje obudowanych i zastonigtych przewoddw i urzadzen, itp.),

d. dokumentacje koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT,

e. oswiadczenia wskazujace, ze ewentual nie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowaniaw instalacji ogrzewczej, sa zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiazujacymi
normami,

f. instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobéw
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne,

g. nawyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producentalub dystrybutora.

h. obmiar robét powykonawczy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Ogoélng Specyfikacji Techniczng pkt. 7,0. Jednostka obmiarowa

jest | metr (m) rury., dla kazdego typu, srednicy. Jednostka obmiarowa armatury jest | komplet
Zzamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.
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Zasady przyjete do obmiaréw:
a) dtugos¢ przewodu naezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
b) do ogolng dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugos¢ armatury taczongl nagwint i tacznikow,

C) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wickszej srednicy,
d) catkowita dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnosé lub przy badaniach na
goraco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow zasilgjacych i powrotnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Techniczng ,, Cze¢s¢ ogdlna’ pkt.8.

Odbi6r robot w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z -, Warunkami technicznymi wykonaniai
odbioru robét budowlano — montazowych” tom || — Wydawnictwo ,, Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac
aktualno$¢ norm i przepisdw wigzanych wymienionych w tym opracowaniu —i z Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru instalacji wodociagowych COBRTI Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolagji cieplng,

b. instalacj¢ wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c. dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d. zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na
goraco w ruchu ciagtym podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilgjace instalacje zapewniato
uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne),

e. zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
ogrzewaniaw pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia [2] w
zakresie izolacyjnosci cieplng i innych wymagan zwiazanych z oszczednoscia energii.

8.3.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b. dziennik budowy,

c. potwierdzenie zgodnosci wykonaniainstalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d.obmiary powykonawcze,

e. protokéty odbioréw

g. protokéty wykonanych badan odbiorczych,

h. dokumenty dopuszczajace do stosowaniaw budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

i. dokumenty wymagane dla urzadzen podlegagjacych odbiorom technicznym,

j. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

K. instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a. sprawdzi¢ czy instalacjajest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b. sprawdzi¢ zgodnosé¢ wykonania odbierang instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, aw przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

C. sprawdzi¢ protokéty odbiorow technicznych czesciowych,

d. sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

e. uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

Odbidr kancowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowaniainstalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniainstalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalagji.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
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instalacji nie ulegty destrukcji spowodowang korozja, zamarznieciem wody instalacyjng lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania og6l ne dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczng ,,Czes$¢ ogdlna' pkt 9. Ptatnosé
zamaterialy i urzadzenia wbudowane w instalacje nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami tych
whbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiarow.

9.1. MONTAZ RUR PE Z IZOLACJAMI | PROBAMI POMONTAZOWY M|

- Montaz rury PEX ér. 40 - 20 mm, 1aczon€ poprzez zaprasowywanie.
- Cena jednostkowa obej muj e wykonanie robot:

- Dostarczenie materiatow i sprzetu;

- Utozenie rur poziomych i pionowych w miejscach wyznaczonych;
- Przycinanie rur;

- Montaz ksztattek;

- Montaz podpdr w razie potrzeby;

- Wykonanie potaczen rur;

- Wykonanie préb szczelnosci;

- Wykonanie przej$¢ przez sciang i stropy w tulgjach ochroonych;

- Montaz izolacji z otuliny polietylenowej narurach

- Oznaczenie trasy;

- Uporzadkowanie migjsca pracy;

9.2. MONTAZ URZADZEN | ARMATURY

- Wyznaczenie miegjsca montazu;

- Montaz armatury

- Montaz urzadzen sanitarnych

- Podtaczenie urzadzen sanitarnych do przewodow zasilgjacych;
- Sprawdzenie szczelnosci;

- Uporzadkowanie migjsca pracy;

10 POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 pdz. 1268, Nr5/01 pbdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229,
Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 pdz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 pdz. 690, Nr 33/03 p6z. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 pdz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlangj
(Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, atakze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych
obowiazkowi certyfikacji naznak bezpieczenstwai oznaczaniatym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)
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[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuza ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowiai srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska
zawarka porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawiane)
przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 péz. 608)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczngj z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 140/98 pdz. 906)

PN-1S07-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana nagwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1S0228-L.1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych. Wymaganiai badania przy odbiorze

PN-H-74200.1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
Zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe e ektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniai napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

Z AT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z

niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w
rurociagach cisnieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjngl INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy
taczace w rurociagach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw.
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjng
INSTAL. Warszawa, 1997 r.

Z AT/99-02-013 Zaecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkows i centralnego
ogrzewania. Zal ecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan.
Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instal acyjnej
INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 .
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1. WSTEP
11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJ TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszg Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t w
zakresie wykonaniainstalacji wody cieptej, zimngj i cyrkulacji w pomieszczeniach ztobka w
Swigtochtowicach ul. Czgjora 3.

12 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT

Raboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace nacelu

wykonanie instalacji kanalizacyjnych. W zakresie instalacji ninigjsza specyfikacja technicznazwiazanajest z

wykonaniem nizej wymienionych robot:

a. Przekucie otwordw, wykucie wnek, i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia nowej
instalagji

b. Demontaz istnigjace instal agji

c. Dostawa i montaz nowsej instalacji kanalizacyjnej wykonang z rur PVC

d. Wykonanie préb szczelnosci  nowo wykonanych instalacji

e. Wiaczenie wykonanych instalacji do istnigjacej instalacji kanalizacyjnej poprzez wykonanie przykanalika
i studzienki wiaczeniowe)

f. Zamurowanie wykonanych wnek i bruzd budowlanych

g. Pomiary skutecznosci dziatania

h. Przekazanie do eksploatacji instalacji kanalizacyjnej

14 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest adpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, , Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom ||
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowaniainstalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapi enia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzong dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznegj nainne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjngj. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonaniai
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |1 Instal acje sanitarnei przemystowe". Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe) instalacji.

2. MATERIALY

2.1. RUROCIAGI

Instalacje kanalizacji sanitarng) nalezy wykona¢ z rur PV C o potaczeniach kielichowych naztaczach
uszczel nionych pierscieniem gumowym, (w kolorze popiel atym —w kubaturze budynku oraz kolorze

brazowo — czerwonym — na zewnatrz budynku). Dodatkowo przy prowadzeniu rur kanalizacyjnych w scianie
nalezy wykona¢ instalacje z rury kanalizacyjnych cisnieniowych typ PE.

2.2. URZADZENIA
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Przewiduje si¢ zabudowe nastepujacych przyboréw sanitarnych:
-miska ustepowa z system montazowym

-bateria natryskowa przyciskowa

-bateria umywalkowa

-umywalka z system montazowym

-pisuar z systemem montazowym

-kompaktowa przepompownia sciekow

3. SPRZET

Wymagania ogdlne:

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadaé przepisom ekspl oatacyjnym w zakresie:
- wymagan uzytkowych

- kontrali stanu technicznego

- warunkéw BHP i p.poz.

Sprzet powinien posiadac certyfikat ,,B”.

Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.

Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:

sprzet stosowany do rob6t instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posi adajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Sposdb i warunki transportu materiatow i wyrobéw budowlanych instalacyjnych musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami zakresie:

- ilos¢ przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na srodku transportu

- sposobu zabezpi eczenia przewozonego tadunku

- gposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza spetniat
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiazujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi.

4. TRANSPORT

4.1. RURY

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednig dtugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowaniarur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport elementéw wyposazenia do biatego montazu powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zalecasie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. ARMATURA
Dostarczona nhabudowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA

Raboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi:

- normami podstawowymi

- normami zZwiazanymi z normami podstawowymi

- , Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom 11
Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualnosé norm i przepisow zwiazanych
wymienionych w tym opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét
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- przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowiazujacym dla danego zakresu robét,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

- Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal
Warszawa 2003.

Przed uktadaniem rurociagdw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Materiatw uszkodzonych nie
wolno uzywaé.

5.2. KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT:

1. wyznaczenie miegjsca utozeniarur,

2. wykonanie wykopdw w posadzkach na nowe odcinki rurociagéw

3. przycinanierur,

4. zatozenie tulei ochronnych,

5. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

6. wykonanie potaczen.

7. wykonanie prob szczelnosci

8. montaz armatury i wyposazenia

W migjscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody wykona¢ w tulegjach ochronnych. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego naezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych o odpornosci
ogniowg wiasciwej dlaprzebijang sciany oddziel enia pozarowego.

Montaz armatury i sprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentai dostawcy.

Instal acja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
Jakos¢ robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego

6.2. BADANIA | POMIARY
Sposdb badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych robét [ub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadaé
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowaé jako czes¢ sktadowa
odbioru i zataczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych operatéw geodezyjnych,
protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dang fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét uzna¢ za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Ogoélng Specyfikacji Techniczng pkt. 7,0. Jednostka obmiarowa

jest | metr (m) rury., dla kazdego typu, srednicy. Jednostka obmiarowa armatury jest | komplet
Zzamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

Zasady przyjete do obmiaréw:
a) dtugosé przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego os,
b) do ogolng dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugos¢ armatury taczongl nagwint i tacznikow,

C) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do ditugosci przewodu o wickszej srednicy,

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Techniczng ,, Czgs¢ ogolna” pkt.8.

Odbir robét w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z -, Warunkami technicznymi wykonaniai
odbioru robét budowlano — montazowych” tom || — Wydawnictwo ,, Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac
aktualnos¢ norm i przepisow wiazanych wymienionych w tym opracowaniu —i z Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru instalacji wodociagowych COBRTI Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b. dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

c. zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowei inne

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b. dziennik budowy,

c. potwierdzenie zgodnosci wykonaniainstalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d.obmiary powykonawcze,

e. protokéty odbioréw

g. protokdty wykonanych badan odbiorczych,

h. dokumenty dopuszczajace do stosowaniaw budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

i. dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k. instrukcje obstugi instalagji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a. sprawdzi¢ czy instalacjajest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b. sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierang instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, aw przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

C. sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

d. sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

e. uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewcze) do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniainstalacji do uzytkowania,

wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniainstalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczngj ,, Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

[1]Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 718)
[3]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
[4]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
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[5]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
[6]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie
okresleniawykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlangj
(Dz.U. Nr 99/98 poz 673)

[7]Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrob6w importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowialub srodowiska, podlegajacych
obowiazkowi certyfikacji naznak bezpieczenstwai oznaczaniatym znakiem oraz wyrobdw podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
[8]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie [ub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z krgju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawiang przez
producenta oraz rodzaj 6w tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001r w sprawie wymagan w zakresi e ef ektywnosci
energetyczng (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608)

[10]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)

[11] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawi e szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

[13]Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[14] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozyciaprzez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)

[15]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanychi terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz.
1138)

[16]Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
[17]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagéw. Definicjai dob6r DN

PN-1SO 4064-2+Ad Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
1:1997 Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budowni ctwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach,

wymagania koordynacyjne elementéw wyposazeniai powierzchni
funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instal acje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01707 Instal acje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700.00 Instal acje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy
odbiorze. Wsp6lne wymaganiai badania

PN-81/B-10700.02 Instal acje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptgl z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instal acje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymaganiai badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacjai okreslenie agresywnosci korozyjne
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srodowisk
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagow.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych

czynnikow
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-005 Zaecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z niezmiekczonego

poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych
do wody. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne
INSTAL Warszawa, 1997r.
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SST-04 SZCZEGOLOWA SPECY FIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA GAZOWA

CPV 45231220-3
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1. WSTEP

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJ TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszg Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t w
zakresie wykonania instalacji gazowej w pomieszczeniach ztobka w Swigtochtowicach ul. Czajora 3.

12 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Technicznajest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT

Raboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace nacelu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.. Ninigjsza specyfikacjatechniczna zwiazanajest z
wykonaniem nizej wymienionych robdt:

a. Dostawa i montaz nowsj instalacji gazowsj.

b. Montaz armatury

¢. Wykonanie prob szczelnosci

d. Przekazanie do eksploatacji instalacji

14 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t instalacji centralnego ogrzewania "
COBRTI IN ST AL nr 6. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowaniainstalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzongj dokumentacji techniczngj nie moga powodowaé
obnizeniawartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materiatdéw i ementéw
okreslonych w dokumentacji techniczng na inne, nie moga powodowaé zmnigjszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowsej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. PRZEWODY
- instalacja gazowa: rury stalowe, bez szwu gat. R35 spawane

2.2. URZADZENIA

- kociot c.o. kondensacyjny

- kuchenka gazowa dwupal nikowa

- kuchenka gazowa czteropal nikowa

2.3. ARMATURA

- zawory kulowe ¢wieréobrotowe przeznaczone do pracy w instalacjach gazowych

Zastosowane wyroby budowlane musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowaniaw budownictwie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Ogolneg) Specyfikacji Techniczngj. Wykonawca winien
uzywac sprzetu zalecanego przez producenta montowanych elementéw oraz dopuszczonego przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Rodzaj e uzywanego sprzetu uzywanego do robét
niniejszg specyfikacji pozostawia si¢ do uznaniawykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wyngjety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
staniei gotowosci do pracy.
4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowaniatakich srodkéw transportu, ktére pozwalaja uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Sposob uktadaniarur okresli dostawca lub producent.
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na migjsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczal ne jest rzucanie el ementéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwosé ich
uszkodzenia, odksztatcenia. K sztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac
montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace
naprawy lub

kwalifikujace sie na ztom. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw i urzadzen nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi si¢ w pozycji poziomej. Podczas
zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI

Rurociagi ze stali taczone beda poprzez spawanie . Przed uktadaniem rurociagéw nalezy wytyczy¢ trase.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ stan elementéw czy nie posiadaja widocznych uszkodzen oraz ich
Czystosc.

Raoboty nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- wytyczenie trasy

- wykonanie przeku¢ przez stropy i sciany

- zamocowanie uchwytow do rur

- przycigcie rur nawymiar

- utozenie rurociagow

- wykonanie potaczen

Przy przejsciach rura przez przegrodg budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne
potaczenie rury. Tulgja ochronna powinnaby¢ rura o srednicy wewnetrzngl wiekszej od srednicy zew-
netrzng rury przewodu:

a) co naimnigl 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

b) co naimnigj o | cm, przy prze$ciu przez strop.

Tulgja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazde) strony, a przy
przej$ciu przez strop powinnawystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura przewodu a
tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwal e plastycznym nic dziatgjacym korozyjnie narurg,
umozliwigiacym jg wzdtuzne przemieszczanie Sie i utrudnigjacym powstanie w nigj naprezen scinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronngl w elementach oddzi el enia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewnigjacy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowg E; izolacyjnosci ogniowsj 1) wymagana dlatych elementéw, zgodnie z rozwiazaniem
szczegbtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Przejscie rura w tulei ochronngj przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu,
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynikato z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa
rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiagjacy zabezpieczenie ich przed dewastacja .

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczeniai rodzaju podpor bez akceptadji
projektantainstalacji, nawet jezeli nie zmieniato zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodéw. Konstrukcjai
rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcjai rozmieszczenie
podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodul.
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5.2. MONTAZ URZADZEN

Kociot montowa¢ nakonsoli wchodzacej w zakres dostawy kotta.
Wsporniki, i uchwyty urzadzen powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlang) sposob trwaty.

5.3. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z nigj zaslepieniai ewentualne
Zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinnaby¢ instalowanatak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek
przeptywu gazu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegrod [ub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja po montazu musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania szczelnosci
istalacje nalezy kilkakrotnie przedmucha¢ powietrzem . Cisnienie probne winno wynosi¢ 0,21 MPa. Probe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz zaleceniami EN-DIN 1988. Cisnienie podczas
proby nalezy nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopusci¢ do jego przekroczenia. Wyniki badan szczelnosci
nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli w ciagu 24 h nie stwierdzi si¢ spadku cisnienia . Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (srednicatarczy minimum 150 mm) o zakresie o
50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarng) 0,01 bar. Po przeprowadzeniu badania
szczelnosci powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy cisnienie probne przy ktérym byto
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te
cze$¢ instalagji, ktdra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle
nalezy okresli¢ termin w ktorym instal acja ogrzewania powinnaby¢ przedstawiona do ponownych badan.

6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE
6.1. SPRAWDZENIE GOTOWOSCI DO BADAN ODBIORCZY CH INSTALACJ

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcow zakonczeniawszystkich robét przy wykonywaniu instalagji ,

6.2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWY KONAWCZA

Zakresi zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji ogrzewczej okreslaja ninigjsze
WTWiO. W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

a. plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonana instalacja oraz
dojazdu do niego,

b. opis techniczny wykonangj instalacji z nominalnymi parametrami pracy instalagji,

c projekt techniczny powykonawczy instal acji, to znaczy projekt, ktérego realizacje potwierdzili kierownik
rob6t instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos¢ wykonaniainstalacji, na ktérym
naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnieniainstalacji (rysunki powykonawcze instalacji
jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki
umozliwigjace lokalizacje obudowanych i zastonictych przewodoéw i urzadzen, itp.),

d. dokumentacje koncesyjna ha urzadzenia podleggjace UDT,

e. oswiadczenia wskazujace, ze ewentual nie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowaniaw instalacji ogrzewczej, sa zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiazujacymi
normami,

f. instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktdrych jest to niezbedne,

g. nawyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producentalub dystrybutora.

h. obmiar rob6t powykonawczy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Ogoélng Specyfikacji Techniczng pkt. 7,0. Jednostka obmiarowa
jest | metr (m) rury., dla kazdego typu, srednicy. Jednostka obmiarowa armatury jest | komplet
zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

Zasady przyjete do obmiaréw:
a) dtugosé przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
b) do ogolng dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugos¢ armatury taczongl nagwint i tacznikow,

C) dtugosé¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wickszej srednicy,
d) catkowita dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnosé lub przy badaniach na
goraco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodéw zasilgjacych i powrotnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Techniczng ,, Czgs¢ ogolna” pkt.8.

Odbi6r robét w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z -, Warunkami technicznymi wykonaniai
odbioru robét budowlano — montazowych” tom || — Wydawnictwo ,, Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac
aktualnos¢ norm i przepisow wiazanych wymienionych w tym opracowaniu —i z Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru instalacji wodociagowych COBRTI Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b. dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

C. zakonczono uruchamianie instalagji

8.3.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b. dziennik budowy,

c. potwierdzenie zgodnosci wykonaniainstalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d.obmiary powykonawcze,

e. protokéty odbioréw

g. protokdty wykonanych badan odbiorczych ,

h. dokumenty dopuszczajace do stosowaniaw budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

i. dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k. instrukcje obstugi instalagji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a. sprawdzi¢ czy instalacjajest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b. sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierang instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, aw przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

C. sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

d. sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

e. uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowaniainstalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych., W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniainstalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalagji.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowang korozja, zamarznieciem wody instalacyjng lub innymi
przyczynami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczng , Czes¢ ogblna" pkt 9. Ptatnosé
zamaterialy i urzadzenia wbudowane w instalacje nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i atestami tych
whbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiarow.

9.1. MONTAZ RUR STALOWY CH SPAWANY CH BEZ SZWU

- Montaz rury stalowej Dn 32,25,20 taczonej przy pomocy spawania.
- Dostarczenie materiatow i sprzetu;

- Utozenie rur poziomych i pionowych w miejscach wyznaczonych;
- Przycinanie rur;

- Montaz ksztattek;

- Montaz podpdr w razie potrzeby;

- Wykonanie potaczen rur;

- Wykonanie préb szczelnosci;

- Wykonanie przej$¢ przez sciane i stropy w tulgjach ochroonych;

- Oznaczenie trasy;

- Uporzadkowanie migjsca pracy;

9.3. MONTAZ URZADZEN | ARMATURY

- Wyznaczenie miegjsca montazu;
- Montaz armatury

- Sprawdzenie szczelnosci;

- Uporzadkowanie migjsca pracy;

10 POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 pdz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229,
Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 pdz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 péz. 690, Nr 33/03 péz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca1998 r. w sprawie
okresleniawykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlangj
(Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podleggjacych
obowiazkowi certyfikacji naznak bezpieczenstwai oznaczaniatym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 péz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuza ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowiai srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska
zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawiane)
przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 pdz. 58)
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[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetyczng (Dz.U. Nr 59/01 péz. 608)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczng z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan W zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 péz. 714)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 140/98 p6z. 906)

PN-1S07-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana nagwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1S0228-L.1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia hie uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-H-74200.1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe e ektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniai napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania
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SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOTLOWNIA GAZOWA

CPV 45331000-6
CPV 45331110-0
CPV 45000000-7
CPV 45300000-3
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECY FIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszg Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t w
zakresie wykonania kottowni centralnego ogrzewaniai c.w.u. w pomieszczeniach ztobka w
Swigtochtowicach ul. Czgjora 3.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETY CH SPECY FIKACJA
- dostawa i montaz kotta

- wykonanie instalacji technologicznegj kottowni

- wykonanie instalacji spalinowej i wentylacyjne

- wykonanie robét budowlanych w obrebie kottowni

- wiaczenie wykonang kottowni do instalagji c.o.

- wiaczenie wykonang kottowni do instalacji c.w.u.

- wykonanie proby cisnieniawykonanej kottowni

- wykonanie szkolenia obstugi

- przekazanie do eksploatacji wykonang kottowni

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlna
Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogoélngj Specyfikacji Techniczng p.2.
Nini g sza specyfikacja obgmuje catos¢ robot zwiazanych z robotami budowlano-remontowymi
Wykonawca jest odpowiedziany zajakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
reaizacja umowy. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow
- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych)
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonegl dokumentacji technicznej nie
moga powodowa¢ obnizeniawartosci funkcjonanych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany
materiatdéw i elementow okreslonych w dokumentacji techniczngl nainne, nie moga powodowaé
zmnigjszeniatrwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Polskimi Normami, katalogdéw producenta oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotows instalagji.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ruraociagi

Rury czarne bez szwu taczone przez spawanie

Rury z polipropylenu taczone przez zgrzewanie

Armatura

Odcingjacai regulacyjna— gwintowana.

Kociot

gazowy, kondensacyjny z pal nikiem wentylatorowym

3. SPRZET
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3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélng Specyfikacji Techniczng p.5

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczng p.6

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty potrzebne do prac remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza spetniat
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiazujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi.

4.2.1.. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednig dtugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowaniarur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Kotty
Dostawai montaz kotta wytacznie przez producenta lub podmiot wskazany przez producenta

4.2.3. Elementy wyposazenia
Urzadzenia nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

4.2.4. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych.

4.2.5. |zolacjatermiczna

Materiaty przeznaczone do wykonaniaizolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywaniaizolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY OGOLNE WY KONANIA ROBOT

Raboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi:

- normami podstawowymi

- normami zZwiazanymi z normami podstawowymi

- Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano — montazowych tom |1

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju rob6t

- przepisami BHP i ochrony p.poz w zakresie obowiazujacym dla danego zakresu robdt,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

- Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét instalacji wodociagowych COBRTI Instal Warszawa
2003.

- Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal Warszawa
2003.

- Warunki BHP wykonywania robét spawal niczych

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja

uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Materiatéw uszkodzonych nie

wolno uzywaé.
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5.2.. Kolgno$¢ wykonywania robét:

1. wykonanie rob6t budowlanych w obrebie kottowni
2. dogtarczeniei montaz kotta

3. wykonanieinstalacji spalinowe

4. potaczenie kotta z kominem

5. wykonanie instalacji technologicznej kottowni

6. wykonanie préb cisnieniowych

7. wykonanieingtalacji AKPIA

8. zabezpieczenie korozyjne i termiczne wykonanego uktadu
9. uruchomienie kottowni

10. szkolenie obstugi

11. przekazanie do eksploatacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolneg Specyfikacji Techniczng p.7

6.2. MATERIALY

Kontrolata polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu
z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegdlnych
materiatéw.Wymagana jakos¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu

Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowsj, jakosciowej oraz ilosciowe

Whyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczng p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowe) przedmiar robét. Jednostka obmiaru robét jest 1 kpl wykonanej
kottowni

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiorow rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczng pkt 9.
Wszystkie raboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub uleggjacych zakryciu.

Odbiér obej muje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punkcie 6.

Odbi6r rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano — montazowych tom 11 .

- Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru instalacji wodociagowych COBRTI Instal zeszyt nr 7
Niezbe¢dnymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegagjacych zakryciu,

- préby szczelnosci instalagji |

- wymagane dokumentacj e projektowo powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty technicznei aprobaty techniczne.

Odbidr czegsciowy, koncowy i ostateczny poszczeg6lnych robét budowlanych powinny by¢ potwierdzone
protokétami, ktore wraz z dziennikiem budowy stanowia podstawe przekazania uktadu do eksploataci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami Umowy

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
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Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
(Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.
1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowaniawyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz.
728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanegj (Dz.U. Nr 99/98 poz 673)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r
w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce oraz wyrob6w importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowialub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwai oznaczaniatym znakiem
oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r
w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo stuzacych ochronie [ub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktdrym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawiang przez producenta oraz rodzaj 6w tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001r
w sprawie wymagan w zakresi e efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem
9.11.2003r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r
w sprawie wymagan w zakresi e efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714) (wchodzi w zycie od
dnia 10.11.2003r)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r
w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r
w sprawie ochrony przeciwpozarowe) budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
121/03 poz. 1138)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngl z dnia 26 wrzesnia 1997r
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwai higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.
811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r
w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagdw. Definicjai dob6r DN
PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje
i 0znaczenia
PN-1SO 228-1:1995  Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana nagwincie. Wymiary,
tolerancjei oznaczenia
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Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach,

ogdlnei srodki techniczne ochrony przed hatasem
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania

Instal acje wodociagowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymaganiai badania

Instal acje wodociagowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymaganiai badania

Ochronaprzed korozja. Klasyfikacjai okreslenie agresywnosci korozyjnej

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wytyczne znakowania rurociagow.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach

przewodzacych wodg. Czgsé¢ 3: Przeglad czynnikdw wptywajacych na ogniwo
cynkowane materiaty zelazne

Plastics piping systems for hot and cold water —
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SST-06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE WENTYLACYJNE

CPV 45331000-6
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJ TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot w
zakresie wykonaniainstalacji wentylacji mechaniczngg w pomieszczeniach ztobka w Swigtochtowicach ul.
Czajora 3.

12. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRESROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace nacelu
wykonanie nowe instalacji wentylacyjne i klimatyzacynej. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwiazana jest
Z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- Wykonanie otworow do prowadzeniainstalacji wentylacyjnej

- Wykonanie przewodow wentylacyjnych

- Montaz urzadzen wentylacyjnych

14. OGOLNEWYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny zarealizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru sieci wodociagowych"
COBRTIINSTAL, Warszawa 2001.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowaniainstalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonegj dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materiatéw i €l ementow okreslonych w
dokumentacji techniczng nainne, nie moga powodowa¢ zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjngj. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarnei przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalagji.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
WENTYLACYJINYCH

Materiaty z ktérych wykonywane sq wyroby stosowane w instal acjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowaniaw instal acjach.

Stopien zabezpi eczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiada¢ co ngmnig)
wiasciwosciom blachy stalowe) ocynkowans.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

Szczelnosé¢ potaczen urzadzen i e ementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obciazen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzeniai elementy wentylacyjnei klimatyzacykne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzeniai elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowaniaw
budownictwie.
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2.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

a) blacha lub tasma stal owa ocynkowana;

b) mur z cegty petng obustronnie otynkowany;

C) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi,
Przewody skroplin powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatéw:

a) rury z PCV-C klgonego

b) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Ogolneg) Specyfikacji Techniczngj. Wykonawca winien
uzywaé sprzetu zal ecanego przez producenta montowanych elementéw oraz dopuszczonego przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych rob6t. Rodzaj e uzywanego sprzetu uzywanego do robét
niniejszg specyfikacji pozostawia si¢ do uznaniawykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy |ub wyngjety do wykonania robét maby¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowaniatakich srodkéw transportu, ktore pozwalaja uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Sposob uktadaniarur okresli dostawca lub producent.
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na migsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie e ementéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia, odksztatcenia. Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac
montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowaé¢ elementy wymagajace
naprawy lub

kwalifikujace sie na ztom. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas
zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

51 WY KONANIE

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢
ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztalttek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

52.  MONTAZ PRZEWODOW

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci

umozliwigiacg szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinnawynosi¢ co ngimnigj 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50
do 100 mm wicksze od wymiar6w zewnetrznych przewodow lub przewodédw z izolacja. Przewody na
calgj grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetna mineralna [ub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
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by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowe) tych przegrdod. 1zolacje cieplne przewoddw
powinny mie¢ szczelne potaczeniawzdtuzne i poprzeczne, aw przypadku izolacji przeciwwilgociowe)
powinna by¢ ponadto zachowana, nacatej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosé naprzenikanie
wilgoci.

53.  WENTYLATORY
Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku

54.  NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI,

Elementy ruchome wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbednych
tukéw i ostrych zmian kierunkow.

Sposéb zamocowania wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz wymiane jego
elementéw bez uszkodzenia elementdw przegrody.

Wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,, brudnych" prac budowlanych.

Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartey.

55. WYRZUTNIE

Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczaé instal acje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych .

Wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajacy wodoszczelnosé przejscia przez
dach.

6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE

Kontrolajakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna by¢ przeprowadzonaw
czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkdw technicznych wykonaniai
odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTIINSTAL. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dang fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Odbidr rob6t nalezy wykonywaé na podstawie wymagan PrPN
EN 12599

6.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANYCH PRAC

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pethi wykonano wszystkie prace
Zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

Badanie ogblne

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Badanie sieci przewodow

Badanie wywiewnikow

6.2. KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziataniainstalacji wentylacyjne jest potwierdzenie mozliwosci dziataniainstalacji zgodnie
z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczeg6lne elementy instalacji takie jak wywiewniki ,
wentylatory, itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziataja efektywnie

6.3. POMIARY KONTROLNE

Celem pomiar6w kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instal acja osiaga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji techniczngj ,, Cze¢s¢ ogolna” ilosci
przyjmowa¢ wg. Przedmiarow robdt.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbi 6r robét/ w kazdym zakresie/nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

-, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il — Wydawnictwo
»Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzaj ac aktualnos¢ norm i przepisow zwiazanych wymienionych w tym
opracowaniu.

- Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru insta acji wentylacyjnych COBRTI Instal zeszytnr 7.
Warszawa 2003

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegagjacych zakryciu,

- proby instaladji ,

- wymagane dokumentacj e projektowo powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty technicznei aprobaty techniczne.

Odbidr czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegélnych robét budowlanych powinny by¢ potwierdzone
protokétami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanowia podstawe przekazania uktadu do ekspl oatacji.
Dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowiazuja zasady podane wyzej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji techniczng ,, Cze¢s¢ ogolna’.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr i09/00 poz.
1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085.Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz, 676)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — przewody prostei ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — przewody prostei ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - wymiary
PN-B-01411:1999 Wentylacjai klimatyzacja- Technologia

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe
PN-B-03434:1999 wymaganiai badania

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢.
PN-B-76001:1996 Wymaganiai badania

Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
PN-B-76002:1976 wentylacyjnych blaszanych

Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
PN-EN 1751:2001 Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i

zamykajacych.

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjnei
klimatyzacyjne -Wtasciwosci mechaniczne

ENV 12097-1997 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody
' pomiarowe dot. odbioru wykonanych instalacji wentylagji i

klimatvzacii
Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody

pomiarowe dot. odbioru wykonanych instalacji wentylagji i
klimatyzacji

PN-EN 1886:2001

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkéw - Podwieszeniai podpory przewoddw
PrEN 12236 - Wymagania wytrzymatosciowe
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