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ST —01. WYMAGANIA OGOLNE

ST-01.1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia ]
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL.CZAJORA 3 W SWIETOCHLOWICACH
NA ZEL.OBEK

1.2 Przedmiot i zakresrob6t budowlanych.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t budowlanych w
nastepujacym zakresie:

Zakres opracowania obejmuje :

- likwidacje 2 garazy wykonanych w konstrukcji stalowej

- demontaz schoddw zewnetrznych wraz z pochylnia

- demontaz schodéw wewnetrznych

- pogtebienie posadzki piwnic o okoto 40 cm ( z pogitebieniem fundamentow)

- wykonanieizolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej scian piwnic

- wykonanie nowych schoddw zewnetrznych wraz z platforma dla osob niepetnosprawnych

- wykonanie klatki schodowej wewngtrznej

- montaz dzwigu towarowego

- wykucie projektowanych otworéw drzwiowych oraz okiennych, przebi¢ instalacyjnych

- wykonanie projektowanych scian wewnetrznych: murowanych w piwnicy, z ptyt gipsowo-kartonowych na
parterze

- wykonanie projektowanych przewoddw wentylacyjnych oraz spalinowego, obmurowanie przewodéw od
poziomu dachu

- montaz projektowangj stolarki

- montaz projektowangj slusarki

- wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych

- utozenie glazury

- wykonanie posadzek

- malowanie §cian

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza warunkow przystapienia i prowadzeniarob6t
Zwiazanych z remontem budynku i obejmuja catoksztatt zagadnien zwiazanych z realizacja inwestycji od
przejecia placu budowy do przekazania zrealizowanego zadania wykonawcy.

13. Wyszczegdlnieniei opis prac towar zyszacych i rob6t tymczasowych

Do rob6t towarzyszacych zalicza sie roboty, ktére naleza do swiadczen umownych, a nie sa wymienione w

umowie, w szczegolnosci:

- utrzymaniei likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw

- dziatania ochronne zgodne z warunkami BHP

- dostarczenie materiatdw eksploatacyjnych

- utrzymanie drobnych urzadzen

- zabezpieczenie robdt przed woda opadowa

- usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z rob6t wykonywanych
przez wykonawce

- usuwanie odpadéw do 1m?® nie zawieragjacych substancji szkodliwych.

Do rob6t specjalnych zalicza sie:
- zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynku podczas prac rozbidrkowych i demontazowych.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajakos¢ wykonania robét budowlanych oraz zaich zgodnosé z
dokumentacja projektowa , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych ninigjsza specyfikacja maja zastosowanie ogdlnie obowiazujace przepisy
wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepisow obowiazujacych przy robotach budowlano-
montazowych.

1.4.2. Zabezpieczenie inter esow 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét w okresie trwania realizacji
zadania az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnosci w okresie trwaniarobdt i bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez niego szkody.

W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich naprawy, aw przypadku
niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zados¢uczynienia.

1.4.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczace ochrony srodowiska
natural nego.

W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podemowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace nacelu
stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawa o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone w czasie realizacji
zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje, oraz zobowiazuje si¢ do przestrzegania
wydanych w tym zakresie przepisdw, a na zadanie Zamawiajacego zobowiazany jest przedstawi¢ stosowne
dowody dotyczace sktadowaniai utylizacji.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci odzysku materiatéw wtérnych, wszelkie
korzysci wynikte z tego tytutu sa zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie
ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu, sktadowaniai utylizacji odpadéw powinny
by¢ uwzglednione w cenie ofertows.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwai higieny
pracy.

szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace: potrzeby socjalne, maszyny,
narzedzia oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycie i zdrowia osob zatrudnionych oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uzngje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptaciei sa uwzglednione w cenie ofertowej

1.4.5. Zaplecze dla potr zeb wykonawcy
Przed przystapieniem do rob6t Inwestor przekaze wykonawcy pomieszczenia dla cel bw zaplecza robét
budowlanych. Pomieszczenia winny spetnia¢ wymagane normy w zakresie BHP.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca winien prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby nie powodowa¢ dezorganizacji w istnigjacym uktadzie
ruchu drogowego.

15. Nazwy i kody robdét wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV )
GRUPA;

45400000-1. ROBOTY WY KONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANY CH
45300000-0. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJ BUDOWLANY CH

KLASA:

45260000-7. ROBOTY W ZAKRESIE WY KONYWANIA POKRYC DACHOWYCH | INNE
PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

45310000-3. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH

45321000-6. ROBOTY IZOLACYJNE.

45410000-4. TYNKOWANIE

45430000-0. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

45420000-7. ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ]
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KATEGORIA:

45111000-8. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
45261210-9. WY KONYWANIE POKRYC DACHOWY CH

45262500-6. ROBOTY MURARSKIE

45311100-1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJ ELEKTRY CZNEJ
45313000-4. INSTALOWANIE WIND | PODNOSNIKOW

45321000-3. IZOLACJA CIEPLNA

45421000-4. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ]
45421160-3. INSTALOWANIE WY ROBOW METALOWY CH

45431000-7. KLADZENIE PLY TEK

45431200-9. KLADZENIE GLAZURY

45432111-5. KLADZENIE WY KLADZIN ELASTYCZNYCH

45442100-8. ROBOTY MALARSKIE

45233250-6. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WY JATKIEM DROG
45233140-2. ROBOTY DROGOWE

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi | nspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan |aboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez |nspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje nawtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosé, i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzaj éw
materiatow do wykonywania poszczegdlnych rodzaj éw robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
poznig zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu najakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robat, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. Sprzet winien uzyska¢ akceptacje | nspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wywoz gruzu i pozostatosci z budowy odbywa¢ sie bedzie na odlegtosci do 15 km.
Przewiduje sie uzycie samochodu samowyladowczego 0 nosnosci 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania 0gélne wykonania robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest zajakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzorul.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, zaich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami I nspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét, zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce najego koszt.
Decyzje | nspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji techniczngj,
atakze w normach i wytycznych.
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Polecenia I nspektora nadzoru dotyczace redlizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie poznigj niz w
Czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takig sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, szczegétowymi warunkami okreslonymi w
0golnych warunkach technicznych wykonywaniai odbioru robét budowl ano-montazowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowalnej. W celu
okresleniajakosci wykonywanych rob6t nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robét dokona¢ komisyjnych
odbioréw.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5.2 Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowsj i dwa komplety specyfikacji technicznej.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowaniei przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnieniajakosci ( PZJ), w ktérych przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnieniajakosci powinien zawierat:

- organizacje wykonaniarob6t, w tym terminiei sposob prowadzenia robot

- plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia

oraz inne niezbedne informacje.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczeniaterenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczeniai odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, poregcze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, oraz wszystkie inne
srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebne) zaptaciei przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng budowy.

5.3 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r.
Nr. 48, poz. 401.0), aw szczegolnosci:

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

- Teren, naktdrym prowadzone sa roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci ( wymaganiaw pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedziany za petna kontrole jakosci jakosci rob6t i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci nie zostaty okreslone w specyfikacji technicznej, , Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczeg6lnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez |nspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te wyroby i materiaty, ktére sa dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowaniaw budownictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz.414 z pézniejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Wymagania ogdlne

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, arobét podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg.

7.2. Obmiar rob6t rozbidrkowych

a) w m2 powierzchni obliczasi¢:
- demontaz elementow stolarki i $lusarki budowlanej
- skucie tynkéw
- usuniecie papy termozgrzewalnej z dachu

w mb obliczasie

- rur spustowych

b) w tonach obliczasic:
- ilo§¢ gruzu do przyjecia na wysypisko
- wywo0z ztomu z terenu rozbiorki

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zadania
8.2. Odbior frontu robot

Przed przystapieniem do wykonywania budowy, etapu budowy |ub danego rodzaju robét wykonawca
powinien zapozna¢ Si¢ z terenem, na ktdrym beda wykonywane roboty. Odbiér frontu robét powinien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym
protokotem.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiorem czesciowym nalezy obja¢ czes¢ obiektu lub robét stanowiaca zamknieta catosé. Odbiorem
czesciowym powinny by¢ rowniez objete te czesci obiektu lub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu, oraz
roboty zanikajace w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest zobowiazany do wpisaniaw dzienniku budowy
terminu wykonywania robét zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu wyprzedzeniem umozliwigiacym ich
sprawdzenie przez | nspektora nadzoru. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1.Wykonawca niezwtocznie po zakonczeniu wszelkich rob6t bedacych przedmiotem umowy zawiadamia
pisemnie Zamawigjacego o zakonczeniu robdt i gotowosci do ich odbioru oraz poprzez wpis do dziennika
budowy. Brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o
gotowosci do odbioru oznacza osiagniecie przez Wykonawcg gotowosci do odbioru w dacie zgtoszenia.

8.4.2.W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawigjacego o gotowosci do odbioru, strony przystapia do
odbioru rob6t. Date rozpoczecia czynnosci odbioru wyznacza Zamawiajacy.

8.4.3.Strony umawigja Si¢, ze po zawiadomieniu o zakonczeniu rob6t utworzona zostgje komiga do spraw
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Komisa ta utworzona bedzie z wiasciwie umocowanych
przedstawicieli Zamawigjacego i Wykonawcy, a przewodniczacego Komisji wyznacza Zamawigjacy.
8.4.4.Potwierdzenie zakonczenia prac Komigi nastepuje w formie protokétu odbioru koncowego podpisanego
przez strony, niezwtocznie po zakonczeniu czynnosci i dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
8.4.5.Podpisanie przez strony protokotu bezusterkowego odbioru stanowi podstawe wystawienia faktury
koncowsj i wyptacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na okreslonych warunkach.

8.4.6.W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawigjacy ma prawo odmowy
podpisania protokotu odbioru do czasu ich usunigcia lub sporzadzenia protokotu warunkowego, ktéry powinien
zawierat wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad. Zamawigjacy moze réwniez podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w
czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad. Niezastosowanie si¢ Wykonawcy do obowiazku
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usuniecia wad w 0znaczonym terminie upowaznia Zamawiajacego do usunieciaich na koszt i odpowiedzialnosé¢
Wykonawcy wraz z potraceniem powstatych stad wydatkéw z naleznosci Wykonawcy oraz naliczenia kar
umownych w trybie przewidzianym w umowie.

8.4.7.Jezeli w protokole odbioru stwierdza sie, ze Wykonawca winien na swoj koszt poprawi¢ lub ponownie
przeprowadzi¢ pojedyncze roboty Wykonawca jest zobowiazany niezwtocznie przystapi¢ do ich wykonania.
8.4.8.Roboty zwiazane z usunieciem wad, musza by¢ wykonane w nieprzekraczalnym terminie zawartym w
umowie chyba, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany,
w takim przypadku Komisjawyznacza indywidual nie inny termin, ktéry wiaze Wykonawce.

8.4.9.W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie robét zwiazanych z usunieciem wad w terminie 7 dni od
daty okreslonej w protokole odbioru koncowego, Zamawigjacy jest upowazniony do zatrudnieniainnego
Przedsicbiorcy, na koszt Wykonawcy zgodnie z ustaleniami

Jezeli okreslone wady i usterki usuna¢ si¢ nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
usuna¢ wad w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim
stosunku pod warunkiem,ze stwierdzone wady i usterki nie umozliwiaja uzytkowanie podmiotu umowy.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwal nia Wykonawce od swiadczen gwarancyjnych okreslonych w umowie.

8.5 Wymagane dokumenty:

Do odbioru wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:

- dokumentacje projektowa z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie rob6t

- protokét z odbioréw czegsciowych

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ zastosowanych materialéw (deklaracje zgodnosci luz certyfikaty zgodnosci,
certyfikaty na znak bezpieczenstwaitp.)

- recepty i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot

- kopie mapy zasadniczej powstatel w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw

8.6 Odbidr pogwarancyjny:

Odbi ér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad, ktére
ujawniaja Sie¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualhej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.7 Ocena wynikow badan po odbiorze

Jezeli badania danych elementow lub robét budowlanych dadza wynik pozytywny nalezy uznac je za
prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny nalezy catos¢ lub czesé robot
uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom.

W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru rob6t dokonujacy
odbioréw czesciowych lub Komisja przeprowadzajaca odbior, ustala czy nalezy catkowicie lub czesciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalezy dokonat poprawek
i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Podstawa ptatnosci jest cena zaproponowana przez wykonawce w ofercie przetargowej, ustalona dla danej
pozycji kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatow oraz jakosci wykonania robot.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamowienia.

Cena wykonania rob6t obgjmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy

- koszty wykonania rob6t objetych zakresem zaméwienia

- koszty materiatow budowlanych

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac

- koszty transportu materiatéw budowlanych

- koszty transportu i sktadowania materiatdw rozbiorkowych
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- koszty zuzycia mediow niezbednych do prowadzenia budowy

Ceny jednostkowe beda obgjmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual nych ubytkéw i transportu na
teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posredniei zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT

9.2. Koszty zwiazane z organizacja i przygotowaniem placu budowy

Koszty zwiagzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy obejmuja zaleznie od potrzeb m.in.:

- ustawienie, utrzymanie oraz usunigcie po zakonczeniu budowy barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu

- przygotowanie terenu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r. z
poznejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiergjacego dane dotyczace bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz. U z
2002r. Nr 108, poz. 838 z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0)

- Warunki Techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo Ogélne

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonaniai badania przy odbiorze

- Rop. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pdznigjszymi zmianami, w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

ST-02. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

ST.02.01. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE. ROBOTY ZIEMNE.
45111000-8. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robét rozbidrkowych, demontazowych i ziemnych
niezbednych przy wykonywaniu zlecenia.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Technicznajest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRESROBOT

W ramach termomoder nizacji budynku nalezy wykonaé nastepujace roboty demontazowei r ozbiorkowe:
- likwidacja dwdch garazy wykonanych w konstrukcji stalowe

- demontaz stalowej pochylni dla 0sdb niepetnosprawnych

- rozbi 6rka zel betowych schodéw zewnetrznych z podestem

- rozbi 6rka zel betowych schodéw wewngtrznych

- demontaz daszku

- demontaz $cian fundamentowych oraz $cianek z blachy trapezowej (tylnego wejscia do budynku) na szerokosci
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okoto 100 cm w celu wykonaniaizolacji cian piwnic

- odkopanie zewngtrznych scian piwnic

- rozbidrka stropu w miegjscu projektowanej klatki schodowe

- demontaz drzwi wewnetrznych

- rozbidrka $cianek dziatowych wg rzutu parteru oraz piwnic

- obnizenie posadzki w piwnicach 0 40 cm w celu uzyskania wysokosci pomieszczen 2,50 m

- poszerzenie istnigjacych otwordw drzwiowych zewngtrznych i wewnetrznych

- wykucie projektowanych otworow drzwiowych z zatozeniem nadprozy stalowych wg rysunkéw
konstrukcyjnych

- wykonanie jednego otworu okiennego na parterze oraz pigciu otwordw okiennych na poziomie piwnic z
zatozeniem nadprozy stalowych, wg rysunkéw konstrukcyjnych

- poszerzenie jednego otworu okiennego w piwnicy

- wykucie otworu w stropie na dzwig towarowy 76 x 81 cm

- wykucie 1 otworu w stropie nad parterem 20x20 cm dla projektowanego przewodu wentylacji grawitacyjnej
- wykucie otworéw w stropie nad piwnicami oraz nad parterem 20x20 cm dla projektowanego przewodu
wentylacji mechanicznej oraz spalinowego

- wykucie 3 otworéw 20x20 w $cianach grubosci 28 cm dla przewodéw wentylacji mechanicznej

- demontaz posadzek

2MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI.

Gruz ceramiczny, tynk, elementy zelbetowe, drzwi drewniane, konstrukcja metalowa daszku, blacha, balustrada
stalowa

3. SPRZET.

Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki reczne lub
elektryczne, rusztowania wewngtrznei zewngetrzne, pomosty wewngetrzne i zewngtrzne.

4. TRANSPORT.

Samochdd wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska lub wiasciwa utylizacja. Nie nalezy
uzywaé gruzu do ponownego uzyciaw podtozu posadzek.

5WYKONANIE ROBOT.

Prace rozbi6rkowe wykonywac recznie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢
przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy transportowaé w dét, na miejsce hatdowania przed wywozem, za
pomoca krytych rynien lub zakrytych pojemnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7.OBMIAR ROBOT.

Skucie tynkéw — m2, wykucie z muru istnigjacych drzwi — m3, rozbidrka elementéw betonowych — m3,
rozebranie podtdg — m2, rozebranie $cian —m3, wywdz gruzu i elementéw otworowych —ma3.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Inspektor dokonuje
ich na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9.PODSTAWA PELATNOSCI.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonanie roboty i oczyszczenie stanowiska pracy, wedtug zasad
wymienionych w punkcie nr 9 Specyfikacji ST —01.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych
—Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia28.03.72 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdznigjszymi zmianami.

ST —02.02. ROBOTY ZELBETOWE
45262311-4. BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét
Zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu konstrukcyjnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczngj.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t
wg. dokumentacji projektowsy.

1.3.Zakresrobdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
elementow i obiektow z betonu, tacznie z zasadami prowadzenia robét zwiazanych z:

- wykonaniem zbrojenia

- wykonaniem mieszanki betonowsj,

- wykonaniem deskowan, szalunkow i niezbednych rusztowan,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonows.

Zakres rzeczowy robét do wykonania podano w przedmiarze robot.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora.

2.0. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich. Beton
klasy B20, stal zbrojeniowakl.A-11 i A-0 StO, deskowanie z tarcicy .

2.1. Mieszanka betonowa.

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowsy.

Wymagania og6lne dla betonu konstrukcyjnego:

- nasiakliwos¢ - do 4% - badanie wg. PN-88/B-06250,

- mrozoodpornosé - ubytek masy nie wigkszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wigkszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazaniai odmrazania (F 150) badanie wg PN-88/B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c)< 0,50.

Sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, a mianowicie:

a) Sktad mieszanki powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie;

b) Wskaznik wodno-cementowy (w/c) maby¢ ninigjszy od 0,50;

¢) Sktad mieszanki betonowsej ustalalaboratorium wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez inspektora;

d) Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczal nie powinien odpowiada¢
najmniejszel jamistosci;

€) Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak ngjmnigjszai jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz :

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm

- 42% - przy kruszywie grubym do |6mm.

f) Optymalng ilos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

- z ustalonym optymal nym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych

0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji, zawierajacych rézna, ale nie

wigksza od dopuszczalngj ilos¢ piasku,

- zaoptymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ ngjwicksza masa objetosciowa.

0) Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu i wynosza 450 kg/m3 - dla betonu klas ponizej B
35

Dopuszcza si¢ przekraczanie tych wartosci o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgoda inspektora.
Minimalneilosci cementu wynosza 300 kg/m3

h) Nalezy wyznacza¢ wartosci odchylenia standardowego zwiazanego z poziomem wytwarzania mieszanki
betonowej oraz wartosci wspétczynnika"B" okreslajacego wptyw obrébki cieplng] na wytrzymatosé
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betonu w celu doktadni ej szego wyznaczenia wytrzymatosci srednigj <R>i umownej <Ro> i wynikajacego

Z nich wartosci wskaznika w/c. Wartosci te nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PN-88/B-06250.

i) Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 0 oC), srednia wymagana

wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 R8b.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonaniai dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wpltyw tych czynnikOw na wytrzymatosé

betonu.

) Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg. PN-88/B-06250 nie powinna
przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 5,0-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa O-
16mm,

- wartosci 3-5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa O-

31,5mm,

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy

uziarnieniu kruszywa 0-16mm,

- wartosci 4,0-6,0% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy

uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm.

k) Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania je€j
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania

- metoda Ve-Be;

- metoda stozka opadowego.

R&znice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki, a kontrolowana metodami wg PN-88/B-06250 nie
moga przekroczyc:

- 1:20% wartosci wskaznika Ve-Be

- 1:10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla

konsystencji plastycznel K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.2. Stal zbrojeniowa.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniows.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowymi pretami wiotkimi w obiekcie objetym zakresem Umowy stosuje sig klasy
i gatunki stali:

- A-O - okragta, gtadka,

- A-lI1 - okragta, zebrowana.

Do zbrojenia moga by¢ uzywane pojedyncze prety oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane.

2.2.2. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢é zaopatrzonaw atest, w ktdrym ma by¢ podane:
nazwa wytworcy, oznaczenia wyrobu wg. PN-82/H-932, numer wytopu lub numer partii, wyniki
przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg. analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wiazki) musza zngjdowac si¢ nastepujace informacje: znak wytwércy, srednicanominalna, znak stali, numer
wytopu lub numer partii, znak obrébki cieplngj.

Kazdawiazkai krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farba olejna. Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢
wymaganiom norm i posiada¢ swiadectwo jakosci.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamOwieniem,

b) sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajace rdzy,
tluszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

¢) sprawdzenie wymiaréw: odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla dangj klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wiazkach
nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm nal m dtugosci preta.

Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badanie odbiorcze dadza wynik pozytywny.

2.3. Drut montazowy.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. "wiazatkowego", jezeli nie stosuje
Sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.4. Podkladki dystansowe.
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Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretéw.

Nie dopuszcza sie stosowania pretéw stalowych (elementéw stalowych) jako podktadek dystansowych.
3.0. SPRZET.

Roboty betoniarskie mozna wykonywac przy uzyciu dowol nego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora.
Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym

dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowe nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
miegdzy pretami zbrojenialezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000

drgan/minute,

- przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawaniei ukladanie mieszanki betonowsj.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora.
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszal nikami samochodowymi (tzw. "gruszkami®). l1os¢
"gruszek" nalezy

dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia

betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodul.

4.2. Czastransportu i wbudowania.

Czas trangportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 60 min. - przy temperaturze + 15°C;

- 40 min. - przy temperaturze +20°C;

- 25 min. - przy temperaturze + 30°C.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zalecenia ogolne.

Wykonawca przedstawi | nspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzglednigjac
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje
technologiczna zaakceptowana przez inspektorai obejmujaca:

wybor sktadnikéw betonu,

- zaakceptowany zestaw receptur laboratoryjnych i roboczych,

- §posdb wytwarzania mieszanki betonoweyj,

- §posbb transportu mieszanki betonowsy,

- kolgjnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,

- sposbb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukc;ji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez inspektora prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, aw szczegblnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migjscu przerwy roboczej | wiasciwy
montaz tasm uszczelnigjacych,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6ét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,

- prawidtowos$¢ rozmieszczeniai niezmiennosé¢ ksztattu elementéw wbudowywanych (szalunki, kanaty, wpusty,
saczki itp.),

- gotowos¢ sprzetu t urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-650 i PN65/B-06251.
5.2. Przygotowanie zbr oj enia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z "zendry", luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub oczyscié preparatami
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rozpuszczajacymi, ttuszcze. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ stodka woda.
Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocona oczyszczaé szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie, lub
przez piaskowanie, po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem ciepte) wody. Mozliwe
sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] akceptowane przez inspektora.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow i prostowarek. dopuszczal na wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.3. Cigcie pretdw zbrojeniowych.

Ciecie pretdw zbrojeniowych nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest w
tym celu sporzadzenie planu ciecia. Prety ucina sig¢ z doktadnos¢ do 1,0cm. Ciecie przeprowadza sig przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki.

Minimalna srednica wewnetrzna zagiecia preta powinna by¢ tak dobrana, aby nie mogto nastapi¢ miazdzenie lub
roztupywanie betonu wewnatrz zagiecia, jak rowniez pojawienie si¢ peknie¢ w pretach na skutek ich zginaniai
powinnaby¢ zgodna z wartosciami podanymi w tablicach 24 i 25 zawarte w PN-B-03264.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage (przy odbiorze pretdw z hakami i zagieciami) nazewnetrzna ich strong -
niedopuszczal ne sa tam peknigcia powstate przy wyginaniu.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogdlne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowaé stal wymieniong w punkcie 2.1. Uktad zbrojeniaw konstrukcji musi
umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie

pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal
pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub
innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej lub wczesnie) wystawiongj na
dziatanie stongj wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o inngj srednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz
zastosowanie innego gatunku stali, pod warunkiem przeprowadzenia sprawdzaj acych obliczen wszystkich
stanéw granicznych konstrukgji i uzyskania pisemnej zgody inspektora.

Minimal na grubos¢ otuliny zewnetrzng) w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 5,0cm - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw,

- 3,0cm - dla pozostatych elementéw konstrukcji narazonych na dziatanie czynnikow

zewngtrznych.

- 2,0cm - dla pozostatych elementéw konstrukc;ji.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym, jezeli moze to spowodowaé odksztatcenia lub przesuniccia pretow.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. Wymagania dotyczace montazu zbrojenia.

Ustawianie lub uktadanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow
zapewnigjacych kolejnosé robdt, przy ktorel wezesnig) utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz
Zbrojenia.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwaorczych i
montazowych.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwal e usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowse. Prety, siatki i szkielety nalezy
uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w projekcie lub w
przypadku braku danych wg. wymagan okreslonych w normach panstwowych.

5.3.2.2. L.aczenie pretdw za pomoca spawania.

Dopuszcza Si¢ nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha potkolista,

- czotowe wzmocnione jednostronna spoing z ptaskownikiem,
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- zaktadkowe wzmocnione jednostronna spoing z ptaskownikiem,

- czotowe wzmocnione dwustronna spoina z hiniejszym bokiem ptaskownika.

5.3.2.3.Laczenie pretow na zaktad.

Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wiazanie drutem) pretdw prostych, pretow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic - przy zachowaniu zasad taczenia pretow zgodnych z PN-B-
03264.

5.3.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy, wyzarzony o srednicy 1mm, uzywa sie do taczenia pretow o srednicy do 12mm. Przy
$rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5mm.

5.4. Przygotowanie mieszanki betonowsj.

5.4.1. Dozowanie sktadnikow.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,-

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktual ne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co ngjmnigj raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmnigj raz w miesiacu.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa. Sktadniki dozuje si¢ w nastepujacej kolejnosci:

- kruszywo od ngjgrubszego do najdrobniejszego,

- 2/3 wody zarobowsj,

- cement,

- dodatki,

- pozostata ilos¢ wody.

5.4.2. Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywat wylacznie w betoniarkach 0 wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.4.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowsj.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp
obowiazuja odr¢bne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalongj konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych otulin zbrojenia.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada,
wysokosé przypadku gdy wysokosé ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wys. 3,0m) lub leja zsypowego tel eskopowego (do wys. 8,0m).

5.5.Zageszczanie betonu.

Do zaggszczania mieszanki betonowe nalezy stosowac nastepujace warunki:

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci

migdzy pretami zbrojenialezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/minute,

- podczas, zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé¢ 5018cm,

w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 200130sek., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

- kolgjne migjsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R —skuteczny promien
dziatania wibratora): odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,310,7m,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowaé taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej diugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i

od 1,0 do |,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczanie tak, aby nie
powstawaty martwe pola,

- mocowanie wibratorow powinno by¢ trwatei sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu.
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miegjscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem
i uszczelnia¢ tasmami dylatacyjnymi PV C lub innymi tasmami przewidzianymi do przerw roboczych za
akceptacja inspektora.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, aw
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
- zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowe) warstwy kontaktowej z gestego zaczynu

cementowego o grubosci 2013mm lub zaprawy cementowej |: | o grubosci 5mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ péznigj niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu, jesli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojeniai poprzednio utozonego
betonu.

5.7.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukgji jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest wczesnigjsze
przygotowani odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
Iub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz
gromadzenia,

przechowywaniai okazywania Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny. by¢ uwzgle¢dnione badania
przewidziane aktualna norma i niniejszymi ST oraz ewentual nie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonéw,

- badanie mieszanki betonowsj,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg. PN-88/B-06250 podano ponizej.

5.9. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15M Pa przed pierwszym
Zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnieniatemperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili uktadaniai zabezpieczenia
uformowanego elementu

przed utrata cieptaw czasie co najmnigj 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°c.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesnigj podjaé
dziatania organizacyjne pozwal ajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.10. Pielegnacja betonu.

5.10.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniawyzszej, niz +5°C nalezy nie poznigj niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowsa betonu i prowadzi¢ ja co najmnig przez 7 dni (przez polewanie co
najmnigj 3nadobg).

Przy temperaturze otoczenia+ 15°C i wyzszej, beton nalezy polewat w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co
najmnig | raz w nocy, aw nastgpne dni - jak punkt wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, atakze gdy nie sa stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-
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88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmnigj do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15M Pa.

5.11. Wykanczanie powier zchni betonu.

5.11.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia sa niedopuszczane.

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, ze

zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mnigjsze niz 4,0cm, a powierzchnia na ktorej wystapia nie wigksza niz 0,5% powierzchni,

- rownos¢ gorszej powierzchni betonu ustroju nosnego, przeznaczonegj pod izolacje powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtgbienia nie powinny

przekracza¢ 2mm.

5.11.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jesli projekt nie przewiduje specjanego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukgji
nalezy:-

- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody

bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby
otrzyma¢ rowna i jednorodna powierzchnie bez dotkéw i poréw,

- wyréwnana wg. powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowaé wilgotna szczotka, aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.12. Deskowania.

5.12.1. Uwagi ogélne.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustréj nosny) powinny by¢ wykonane wedtug
projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Obliczenia
prowadzi¢ dlawarunkéw podanych w normie PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statycznei
projektowanie.

Konstrukcje deskowan winne by¢ sprawdzone na sity wywotane:

a) parciem $wiezej masy betonowsj,

b) uderzeniami przy j& wylewaniu z pojemnikow,

¢) dodatkowe obciazenia, wynikajace z:

- szybkosci betonowania

- gposobu zageszczania,

- obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewniac j jednorodna powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgcji,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.12.2. Materiaty.

Deskowania zaleca si¢ wykonywat z drewnai materiatéw drewnopochodnych (sklejka, ptyty pilsniowe).
Deskowania nalezy wykonywat z desek drzew iglastych I11 lub 1V klasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm,
maksymal na szerokos$¢ 18cm.

Powinny one odpowiada¢ warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonaniai odbioru robét
budowlano-montazowych"

-tom| - czes¢ | - rozdziaty 5.5.1. 1 5.6.2.

Dopuszcza si¢ stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajacych odpowiednie
atesty.

Deskowanie powinno sktada¢ si¢ z tarcz taczonych na ztacza tatwe do zatozeniai zdjecia, zapewniagjace
szczelnos¢ deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadkai réwna. Ptaszczyzny i krawedzie powinny
by¢ proste lub odpowiednio sfazowane.

Wszystkie elementy mocujace deskowania przechodzace przez beton musza zosta¢ uzgodnione z inspektorem.
Po rozebraniu deskowan taczniki musza by¢ usunigte, a otwory wypetnione na swiezo zaprawa. Powierzchnie
wewnetrzne deskowan musza by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.

5.12.3. Przygotowanie deskowania.
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Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia.
Naezy zwréci¢ uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan $cian i stropu.
Zaeca si¢ stosowanie sfazowan o wymiarach 2-4cm na stykach dwaéch prostopadtych do siebie scian,
szczegblnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykona¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w
projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miarg potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojeniaa
Zmiang rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ inspektor.

Zaleca si¢ wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych si¢ z masa betonowa przez
pokrywanie drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych deskowan o
uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowa nalezy
obficie zwilzy¢.

5.12.4. Dopuszczalne ugigcia deskowania.

Dopuszczalne ugiecia deskowania wynosza:

- w deskach i belkach pomostéw — 1/200L,

- w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych 1/400L,

- w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych 1/250L.

Powinny one odpowiada¢ <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" - tom | - cze$¢ | - rozdziaty 5.5.1. i 5.6.2.

Dopuszcza si¢ stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajacych odpowiednie
atesty.

Deskowanie powinno sktada¢ si¢ z tarcz taczonych na ztacza tatwe do zatozeniai zdjecia, zapewniagjace
szczelnos¢ deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadkai réwna. Ptaszczyzny i krawedzie powinny
by¢ proste lub odpowiednio sfazowane.

Wszystkie elementy mocujace deskowania przechodzace przez beton musza zosta¢ uzgodnione z inspektorem.
Po rozebraniu deskowan taczniki musza by¢ usunigte, a otwory wypetnione na swiezo zaprawa. Powierzchnie
wewnetrzne deskowan musza by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.

5.12.5. Usuwanie deskowan

Usunigcie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagana projektem
wytrzymatos¢, stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzona nieniszczacymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy jakiekolwiek uszkodzenia
wykonanych robét oraz samych deskowan.

Wykonawca robét ponosi petna odpowiedzialnos¢ za powstate szkody.

6.0. Kontrola jakosci robot.

6.1. Badanie wytr zymatosci na sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
prébki kontrolne w postaci kostek szesciokatnych o boku 15cm w ilosci nie mnigjszej niz 3 kostki w kazdym
ciagtym cyklu betonowania

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbior robot winny
by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami.

6.2. Warunki szczegolowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach.

6.3. Ocena wykonania deskowan.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub czgsci za
wykonane niewtasciwie. W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy
ustali¢ zakres napraw deskowaniai odnotowaé to w protokdle z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwosé jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢
rozebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do uktadaniaw nim zbrojeniai uktadania mieszanki betonowej powinno by¢
potwierdzone zapisem w protokdle z odbioru deskowaniai w dzienniku budowy.

7.0. Odbior robat.

7.1. Zgodnos¢ robot z projektem i specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
7.2. 0dbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu i zanikowych sa nastepujace danei
dokumenty:
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres.

Odbi6r robét zanikowych obejmuje sprawdzenie:

- uktadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania,

- rozmieszczenie i osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowaniaw elementach konstrukcji.
7.2.3. Odbi6r deskowan.

Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace poszczegdlnych rodzajéw wykonanych deskowan. Badanie materiatow lub gotowych
elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatow
na budowe. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatow lub elementéw wystawionych przez
producentéw.

Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:

- przekroje i rozstawy stojakéw (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmiennosé w trakcie

betonowania),

- szczelnos¢ deskowania,

- wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

- prawidtowos¢ wykonania deskowaniaw poziomiei pionie,

- usuniecia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosé betonu,

- sprawdzenie dopuszczal nych odchytek wymiarowych.

7.3. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

8.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

[3] PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

[4] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[5] PN-79/B-06711 - Kruszywa minera ne. Piasek do betondw i zapraw.

[6] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

[7] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania.

[8] PN-88/B-32250 - Woda do betondw i zapraw.

[9] PN-B-1970I - Cement powszechnego uSytku. Sktad wymaganiai ocena zgodnosci.

[10] PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonuna sciskanie.

[11] PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

[12] PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[13] Instrukcja I TB nr 206/77

ST-02.03. ROBOTY MURARSKIE
45262500-6. ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robét murowych :

- wykona¢ projektowane scianki dziatowe z cegty kratdéwki klasy 15 MPa

- zamurowa¢ jeden otwor drzwiowy oraz jeden otwor okienny cegta kratowka

- obmurowa¢ projektowane przewody wentylacyjne oraz 2 istnigjace ponad dachem cegta petna klasy 15 MPa

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
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Specyfikacjatechniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 2.1.1.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania §cian musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do
obroru i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty
zastosowane do wykonania robét opisanych w ninigjszym punkcie powinny spetniac nizej okreslone wymagania
technicznei estetyczne

- cegta petnaklasy 15 MPa

- cegta kratowka klasy 15 M Pa

- Zaprawa cementowa:

Woda PN-75/C-04630

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatna do picia Piasek PN-79/B-06711

Piasek powinien spetniac wymagania obowiazujacel normy przedmiotowe] aw szczegdlnosci:

- nie zawierat domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty. Do
gtadzi piasek powinien by¢ drobonoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-90/B-14501

- Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami hormy panstwowse.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiegj ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po j€
przygotowaniu tj. okoto 3 godzin

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego waphai zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
cementu i wapna.

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowat sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobreg jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez |nspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatléw powinien odbywaé sie¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowaniai zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzgtem
wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miegjscach pototwartych lub zamknietych, suchych przewiewiewnych,
zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogélne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Technologia wykonania muréw zgodna z ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robot
budowlanomontazowych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do murowania scianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian. Stosowaé
zasady kontroli wg ogdlnych ST.

Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna)
7.0BMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie rob6t budowlanych, wraz z dostawa materiatow, praca sprzetu i
ludzi.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonangj $ciany , 1 m2 wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jakos¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowaniaw
budownictwie, ktorymi sa:
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1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa

2. Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac
si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowaniai sposob stosowania. Szczegdlna uwage
nalezy zwrdci¢ natermin przydatnosci.

Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp.

8.2.0DBIOR ROBOT

Odbiér czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania rob6t murowych .
Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw pionu i poziomu oraz wytrzymatosci uzytej
zaprawy. Odbiory nalezy dokona¢ przez pomiary, sprawdzeniai ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trakcie
murowaniai pozostawionych na czas dojrzewaniaw miegjscu murowanych scian.

Odbidr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen

- sprawdzenie odbioru materiatow

- sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych

- sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z projektem budowlanym i dokumentacja techniczna

- sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej

- sporzadzenie protokotu odbioru elementu z ocena jakosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonanie roboty i oczyszczenie stanowiska pracy, wedtug zasad
wymienionych w punkcie nr 9 Specyfikacji ST —01.

10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowane

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw

Z autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy

Odbiorze

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowal ne cementowo-wapienne

ST-02.04. IZOLACJE
45320000-6. ROBOTY IZOLACYJNE

1L.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robét zwiazanych z wykonaniem:

- izolacji przeciwwilgociowej pionowej cian piwnic, schodow zewngtrznych, platformy; poziomej posadzki w
piwnicach

ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.1.

2MATERIAL

Do wykonaniaizolacji przeciwwilgociowych zastosowano nastepujace materiaty:
- lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco

- papatermozgrzewal na z wywinieciem nasciane nawysokos¢ 11 cm

- foliaPE-0,2cm

3.SPRZET
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Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowat sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrg jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez |nspektora.

4. TRANSPORT

Przewdz materiatdw powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktore powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowaniai zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzegtem
wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewiewnych, zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

1. Lepik naktada¢ na wyremontowane i wzmocnione podtoze

2. Migjsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych powinny by¢
uszczel nione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami [ub elementami i izolacja
3. I1zolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa realizacje.

4. Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolajakosci robét obgmuje:

- sprawdzenie podktadu

Podktad pod izolacje powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

1. Musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajace na niego obciazenia.

2. Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinna by¢ rowna, czysta, odttuszczonai odpylona

7.0BMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie rob6t budowlanych, wraz z dostawa materiatdw, praca sprzetu i
ludzi.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej izolacji, 1m2 obrébek blacharskich oraz 1 mb rynien i rur spustowych.
8.0DBIOR ROBOT
8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbi6r materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jakos¢ materiatdw
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowaniaw
budownictwie, ktorymi sa:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa

2. Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowaé
sie inneinformacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlna uwage
nalezy zwrdci¢ natermin przydatnosci.

8.2.0DBIOR ROBOT

Odbidr izolacgji przeciwwilgociowych obgjmuje:

1. Sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapisdw w dzienniku
gggg\;gNdzeniejakoéci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatdw

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych robét na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotow
odbioréw migdzyfazowych
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Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu. Z kazdego
odbioru i préby maby¢ sporzadzony protok6t.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
Jak w czesci ogdlng, pkt.9.

10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane;

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011 Obciazeniaw obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
Statycznei projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe.. Wymaganiai badania.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

ST.02.05. 1ZOLACJA CIEPLNA
45321000-3. IZOLACJA CIEPLNA

1. CZESC OGOLNA
1.2. Przedmiot i zakresrob6t budowlanych.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t budowlanych
w zakresie robdt wykonczeniowych zwiazanych z ociepleniem budynkdw.

SPECY FIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robGt objetych SPECY FIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotycza warunkéw przystapieniai prowadzenia robét zwiazanych z
remontem, ociepleniem i kolorystyka elewacji i obejmuja nastepujace roboty:

- ocieplenie posadzki w piwnicach

- ocieplenie scian piwnic

oraz obgimuja catoksztalt zagadnien zwiazanych z realizacja inwestycji od przejecia placu budowy do
przekazania zrealizowanego zadania wykonawcy

1.3. Wyszczegdlnieniei opis prac towar zyszacych i robot tymczasowych
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zabezpieczy¢ dojsciai wejsciado budynku.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zajakos¢ wykonania robot budowlanych oraz zaich zgodnosé z
dokumentacja projektowsa , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach budowlanych objetych ninigjsza specyfikacja maja zastosowanie ogdlnie obowiazujace przepisy
wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepisow obowiazujacych przy robotach budowlano-
montazowych.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji technicznej ST-01 ,, Wymagania ogolne i
przygotowanie terenu ,,

Wykonawca przedstawi |nspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
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Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosé, i byty dostepne do kontroli
przez |nspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych rodzaj 6w robét, Wykonawca powiadomi | ngpektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.1. Materialy do ocieplenia
- polistyren ekstrudowany XPS—12 cm, A < 0,032 W/mK
- styropian FS 20 — 2x3 cm, utozony na przektadke z minigciem taczen

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji techniczngl ST-01

» Wymagania ogdlne i przygotowanie terenu.

Przewiduje sie m.in. zastosowanie zastepujacego sprzetu:

- spawarka elektryczna wirujaca

- wiertarka pneumatyczna prosta

- mioty elektryczne

- szlifierki katowe

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji techniczngl ST-01
» Wymaganiaogélne i przygotowanie terenu”.

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego srodka transportowego:

- samochdéd skrzyniowy o dowolnej hosnosci

5. WYKONANIE ROBOT

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji techniczngj ST-01

» Wymagania ogolne i przygotowanie terenu”.
Ocieplenie scian oraz posadzki wykona¢ zgodnie z opisem technicznym oraz instrukcja producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji techniczngl ST-01
» Wymagania ogdlne i przygotowanie terenu”.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji techniczngl ST-01,, Wymagania ogblnei przygotowanie
terenu,,.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji techniczngj ST-01 ,, Wymaganiaogélnei przygotowanie
terenu,,.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-01 ”
Wymagania ogdlne ”
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogolne:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.u. nr 89z 1994 r. Z p6znigjszymi zmianami ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 2002 r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( DZ.U. Nr 75 z 2002 r. — tekst jednolity — poz.
690).

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
Ogdlne.

- Instrukcj e techniczne producentéw materiatéw budowlanych.

ST-02.06. TYNKI
45410000-4. TYNKOWANIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonaniai odbioru tynkéw wewnetrznych na projektowanych
$ciankach dziatowych oraz tynkéw zewnetrznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacjatechniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIAL

W projekcie zastosowano nastepujace materiaty:

- tynk cementowo-wapienny zgodny z norma PN-90/B-14501,

zewngetrzny, wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym, dwuwarstwowy zatarty na
gtadko (obrzutka, narzut ) o grubosci 15 mm, naistnigjacym podtozu

Parametry techniczne

1. -Przyczepnosé¢ do podtoza 0,25 kG/cm2

2. -Grubos¢ tynku 15 mm

3. - Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kier. pionowego nie wigksze niz 2 mm/m, od kier. poziomego nie
wigksze niz 3 mm/m

3. SPRZET

Do wykonania rob6ét Wykonawca powinien dysponowat sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrg jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez |nspektora.

4. TRANSPORT

Przewdz materiatdw powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktore powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowaniai zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzgtem
wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowa¢ sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Na kominach z cegty petngj wykona¢ tynki zewnetrzne.

- Marka zaprawy do wykonaniatynku powinna by¢ dostosowana do rodzgju i wytrzymatosci podtoza oraz jego
charakteru uzytkowego.

- Tynki naktada¢ nawyréwnane i przygotowane podtoza.

- Tynk powinien by¢ na catel powierzchni scisle powiazany z podtozem, aw tynkach wiel owarstwowych
réwniez poszczegolne warstwy tynku powinny scisle przylega¢ do siebie na catej powierzchni.

Tynki mozna wykonywac recznie.

Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze wykonujemy warstwe dolna-obrzutke majaca nacelu
stworzenie przyczepnosci tynku do podtoza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podtoza. Na warstwie obrzutki
wykonujemy narzut wierzchni, po zwiazaniu zaprawy obrzutki , lecz przed je stwardnieniem. Zaprawa powinna
mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanuzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez
pasow |ub listew, sciagajac go paca , a nastepnie zaciergjac packa drewniana. Narzut powinien by¢ wyréwnany i
zatarty na gtadko.

Gtladka fakture tynkdw uzyskujemy przez zatarcie powierzchni $wiezego tynku twarda packa i usuniecie
nadmiru spoiwa za pomoca pedzla.
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Przy wykonywaniu tynkéw nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwagg na doktadna recepture zaprawy i kazdorazowo
sprawdzi¢ partie sktadnikow do zaprawy, szczegélnie ich wilgotnos¢.

Tynki moga by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5stopni C i pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O stopni C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne gotowych tynkéw wewnetrznych sprawdzenia:

- zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- przyczepnos¢ tynku do podtoza

- grubosé tynku

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw

Czesciowych poszczegolnych rob6t .Jakosé robét powinna by¢ zgodna z ,, Warunkami

Technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych” tom 1,wyd. Arkady

7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe materiatow, robocizne, prace wszelkiego rodzaju sprzetu, agregatow,
rusztowania, pomosty, listwy naroznikowe, kity trwale plastyczne, uszczelki dylatacyjne, prace porzadkowe i
wszystkie inne materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania tynkow.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanego tynku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR MATERIALOW

QOdbiér powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr winien obejmowaé
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
»aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

8.2. ODBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe i koncowy rob6t powinny obejmowad :

- sprawdzenie przygotowania podtoza

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza

- sprawdzenie mrozoodpornosci

- sprawdzenie grubosci

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkdw od ptaszczyzny i odchylenia

krawedzi od linii prostej

- sprawdzenie odchylenia powierzchni krawedzi od kierunku pionowego

(niewigkszeniz2 mmnal mi niewigce niz4 mm w pomieszczeniach do 3,5m

wysokosci oraz nie wigcej niz 6 mm powyzej 3,5 m wysokosci )

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

(niewigkszeniz3 mmnal mi niewigce niz 6 mm nacate powierzchni migdzy

przegrodami pionowymi- $ciany, belki )

Ze wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w punkcie 1.9 specyfikacji ST-01, WYMAGANIA OGOLNE'.

10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane;

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-04500 Zaprawy budowlane.Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

ST-02.07. SCIANKI, SUFITY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWY CH
45421141-4. INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWY CH

1LWSTEP
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1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robdt zwiazanych z wykonaniem $cianek
dziatowych oraz sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacjatechniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 3.1.1.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonaniaizolacji akustycznej $cian oraz sufitdw podwieszanych musza mie¢
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie, ponadto
musza by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robét opisanych w ninigjszym punkcie
powinny spetniac nizej okreslone wymaganiatechniczne i estetyczne:

- ptyty gipsowo-kartonowe GKB, GKB |, GKF —wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspoétczynniku wodno — gipsowym 0,65 — 0,75

- ksztattowniki stalowe ocynkowane oraz akcesoria do $cian i konstrukcji sufitowych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich aprobat technicznych

- wetha mineralna grubosci 80 mm, gestosci 50 kg/m3

- masa szpachlowa do spoin

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrgj jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez | nspektora.

4. TRANSPORT

Przewdz materiatdw powinien odbywa¢ si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktore powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowaniai zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé
sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA
5.3. WSKAZOWK| MONTAZOWE

Wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych rozpoczyna si¢ od montazu do écian i sufitow tacznikow
mocujacych oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji
nalezy mocowa¢ ptyty za pomoca specjanych wkretow do metalu. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy
niz 30 cm. Gtowki wkretow powinny byé¢ zagiebione w licowe powierzchnie ptyt ok.. 2 mm. Rozstawy
konstrukcji, do ktéref mocowane sa ptyty okresla norma PN — B10122:1972. styki ptyt i zagtebione gtowki
wkretow nalezy zaszpachlowaé gipsowa masa szpachlowa.

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych

Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin. W przypadku uktadania bez stuku migjsca
spoin nalezy zaszpachlowac. Migjsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowe
specjalng tasmy zbrojacel. Do wypetnienia nalezy stosowaé specjalne masy szpachlowe. Przez wypetnienie
przestrzeni miedzy profilami wetna mineralna konstrukcja petni rolg izolacji cieplng badz akustyczne.

Wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo - kartonowych

rozpoczyna si¢ od montazu do stropu wieszakéw noniuszowych w rozstawie 750x1000 mm, a do nich profili
sufitowych gtéwnych w rozstawie 1000 mm. Nastepnie do warstwy gtéwnej mocowane sa profile nosne w
rozstawie 400 mm. Do profili mocowa¢ ptyty za pomoca specjalnych wkretéw do metalu. Rozstaw wkretow
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powinien by¢ nie wigkszy niz 30 cm. Gtoéwki wkretow powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie ptyt ok.
2 mm. Styki ptyt i zagtebione gtéwki nalezy zaszpachlow¢ gipsowa masa szpachlowsa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogoélne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr robét winny
by¢ wykonane zgodnie z normami i wskaznikami oraz instrukcjami uzycia producentow wybranych materiatow.
Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-
72/B-10122:1972.

Zgodnos$é z dokumentacia

Oktadziny z ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzglednigjaca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji techniczngl powinny by¢ udokumentowane zapisem w
Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzoér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

Badania

Podstawe do odbioru technicznego stanowia nastepujace badania:

a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie materiatdw,

c) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenia tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny z sufitowa,

€) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opisbadan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez pordwnanie wykonanych
suchych tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemneg zgodnosci za pomoca ogledzin
zewngtrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzié¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku budowy
oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i elementy, ktérych jakos¢
nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem(atestem) powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane
badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku
materiatow nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania,
wydanym w trybie obowiazujacych przepisow

Sprawdzenie podlozy nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru z doktadnoscia do 1mm w trakcie odbioru migdzyoperacyjnego.

Badanie prawidlowosci wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przetaczeniach oktadziny scienngj z sufitem nalezy
przeprowadza¢ przez porownanie tych rob6t z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemng zgodnosci za
pomoca kontroli zapisdbw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednia
doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw okladzin z plyt gipsowych nalezy przeprowadzal
przez porownanie z dokumentacja techniczna i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci nalezy dokonywaé tasma stalowa z podziatka centymetrowa.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powier zchni i krawedzi suchych tynkow naezy przeprowadza¢ na
zgodno$¢ z wymaganiami hormy za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwdch prostopadtych

do siebie kierunkach taty kontrolnej diugosci 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu
miedzy ta tata a powierzchnia suchego tynku z doktadnoscia 0,5mm.

28

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl

Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacja konta pomiedzy przecingjacymi sie powierzchniami
suchych tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni przeprowadzi¢ stalowym katownikiem
murarskim(a w przypadku katow réznych od 90° katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem
ciesielskim), tata kontrolna i przymiarem z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzat przez przykladanie
oktadziny i do krawedzi taty kontrolngj dtugosci 2m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu migdzy tata a
powierzchnig lub krawedzia muru z doktadnoscia do 1mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnica i tata kontrolna lub poziomnica
WgzZ0Wa

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi Si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, tata kontrolna i przymiarem z podziatka milimetrowa

Przeswit w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podang w
normie.

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami

normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dato wynik nalezy abo catos¢ odbieranych rob6t abo tylko

niewtasciwie wykonana ich cze¢$é uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy. Wowczas nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci
Z horma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych ostatecznych badan kontrolnych albo,

b) nakaza¢ usuni¢cia suchego tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zadac ponownego jego
wykonania.

7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatdw i wykonanie robot.
Jednostka obmiarowi jest jeden m2 wykonanej $ciany lub sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnosé robot z Projektem i Specyfikaca.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym ST oraz pisemnymi decyzjami |nspektora.

Odbidér koncowy

Odbidr koncowy rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan;

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowi, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i [stotne Warunki Zamowienia.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

a) PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe, Suche tynki. Wymaganiai badania przy odbiorze,

b) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,

€) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom 1; Budownictwo ogélne

Arkady 1988r.
d) PN-EN 12859;2002 Piyty gipsowe. Definicje, wymaganiai metody badan,

29

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl

€) PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. definicje, wymaganiai metody badan,
f)  PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.

0) PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjnei wentylacyjne .

h) PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe.

ST-02.08. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWY CH
45261210-9. WY KONYWANIE POKRYC DACHOWY CH

LWSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior naprawy pokrycia dachu oraz wykonanie nowych
obrobek blacharskich.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST.
Specyfikacja Technicznajest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIALY

* papatermozgrzewal na wierzchniego krycia gr 5,2 mm wg PN 89/B-27617,

- papa asfatowa, modyfikowana SBS

- osnowa z wtdkniny poliestrowej - 250g/m2

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min - 3000 g/m2

- minimal ne wartosci sit zrywajacych przy rozciaganiu

wzdtuz pasma— 800 N

w poprzek —600 N

- wydtuzenie przy maksymalneg sile rozciagania wzdtuz/poprzek min. — 40/ 40%
- gigtkos¢ w obnizonych temperaturach - 25%

- odpornos¢ nawysoka temperature, w ciagu 2 h- 100 °C

- trudno zapalna

*papa podktadowa gr 4,8 mm wg PN 89/B-27617,

- papa asfatowa, modyfikowana SBS

- osnowa z wtdkniny poliestrowej 250g/m2

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min 3000 g/m2

- minimal ne wartosci sit arywajacych przy rozciaganiu

wzdtuz pasma— 800 N

w poprzek —600 N

- wydtuzenie przy maksymalneg sile rozciagania wzdtuz/poprzek min. — 40/ 40%
- gigtkos¢ w obnizonych temperaturach - 25%

- odpornos¢ nawysoka temperature, w ciagu 2 h- 100 °C

*blacha stal owa powlekana, malowana fabrycznie gr 0,55 mm na obrobki blacharskie,

3.SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac dobrej jakosci sprzetem, zgodnym z projektem
organizacji robét i zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatléw powinien odbywaé sie¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowaniai zanieczyszczeniem.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miegjscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowa¢ sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przed wykonaniem nowego pokrycia nalezy zerwa¢ istnigjace pokrycie dachowe z papy, rozebra¢ obrébki
blacharskie. Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zas$ podtozy nie ujgtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomigdzy powierzchnia podtoza atata kontrolna o dtugosci
2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami
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elementow ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za
pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym. Nalezy wkona¢ dylatacje obwodowe potaci dachu.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

- panik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klegjenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

- w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien
by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowsj,

- niedopuszczalne jest migjscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
i€ zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza
watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, malowanej, o grubosci 0,60 mozna wykonywaé o

kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszel od —15°C. Rob6t nie mozna

wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Czyszczaki zeliwne oraz fragmenty przewoddw ponizej czyszczakow nalezy odkopac, przesunaé, zamontowaé
nowe elementy, zasypac, odtworzy¢ nawierzchnig ( 5 szt wchodzi w plyty betonowe szerokosci 1,2 m; 7 szt w
chodnik z ptyt betonowych, chodnikowych, 4 szt w trawnik ).

6.K ONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

-certyfikat naznak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrolata przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Pokrycia papowe

- Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznegj.

- Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie¢ w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.
Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczngj lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7.0BMIAR

W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe materiatow i kompletne wykonanie pokrycia dachowego tacznie z praca ludzi i
niezbednego sprzetu.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 pokrycia dachowego

8. ODBIOR ROBOT | MATERIALOW

8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr ten powinien
obgimowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych " aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

8.2.0DBIOR ROBOT

QOdbiér koncowy obgmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa itp., sprawdzenie nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawieprotokotdw odbioréw czesciowych i zapisdw w dzienniku
budowy,

-sprawdzenie jakosci prawidtowosci uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow,
-sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania rob6t na podstawie zapisdw w dzienniku budowy,

9.PODSTAWA PLATNOSCI
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Zgodnie z pkt 9 specyfikagji ST-01,WYMAGANIA OGOLNE”

10. NORMY

PN-B-24620:1998L epiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998L epik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklangj i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa nafolii lub tasmie aluminiowsj.
PN-B-27620:1998Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlangj.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowangj i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

ST-02.09. STOLARKA
45421000-4. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

LWSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior rob6t zwiazanych z montazem drzwi
wewnetrznych oraz wewnetrzng scianki wiatrotapu. Wymiary wg rysunkow.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Technicznajest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 5.1.1.

2MATERIAL

Okna z profili PVC

szklone szyba zespolona, z nawiewnikami higrosterowal nymi, biate
-k —=1,0 W/m2K

-Rw-31-34dB

- Lt — 80% ( przepuszczalnosé¢ swietlna

Okno 02 antywtamaniowe z szyba P4

Drzwi zewnetr zne antywlamaniowe

- wspotczynnik przenikania ciepta (U= 2,0 W/m2K)
- izolacyjnosé¢ akustyczna Rw — 32dB

- 2zamki patentowe, klamka

Drzwi wewnetrzne — skrzydta drewniane, ttoczone, np.: typu PORTA, kolor do uzgodnienia z I nwestorem
- okleina CPL 0,5-0,7 mm lub dwustronnie ttoczona ptyta okleinowana MDF

- oscieznice drewniane

- tuleje wentylacyjne - 1 rzad w drzwiach do WC

Drzwi El 30 - zamykajace klatke schodowa oraz przedsionek — 1.10
Drzwi E160 — drzwi do dZzwigu na poziomie piwnic

Klamki do drzwi — metalowe, w kolorze srebrnym, z szyldem i sprezynka
Stolarkg okienna i drzwiowa nalezy wbudowa¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Drzwi i oscieznice powinny by¢ dostarczone i zamontowane tacznie z wszystkimi potrzebnymi tacznikami,
kotwami, uszczelniaczami itd. dla uzyskania stabilnej konstrukgji.
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Parapety wewnetrzne — z Postformingu grubosci 38 mm
Parapety zewnetr zne — z blachy stalowej powlekanegj gr. 0.55 mm w kolorze brazowym

Klamki do drzwi — metalowe, w kolorze srebrnym, z szyldem i sprezynka
3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrg jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez |nspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatléw powinien odbywaé sie¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowaniai zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzegtem
wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowat sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogélne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ stolarkg na podktadkach lub listwach. Oscieznicg
mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzanych w osciezu. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem
trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa. Przed trwalym umocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznicy w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenia od pionu powinno by¢ mniggsze od 1 mm na 1 m
wysokosci, nie wigcg) niz 3 mm. Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy
diugosci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugosci przekatngj do 2 m, 4 mm przy dtugosci przekatnegj 2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienngj i drzwiows,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocenajakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktdrych zostata wykonana stolarka

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania

sprawdzenie prawidtowosci zamontowaniai uszczelnienia.

7.OBMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw drzwiowych, tacznie z praca niezbednych
urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i zabezpieczen.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 zamontowanego elementu drzwiowego oraz 1 szt wbudowanej oscieznicy.
8.0DBIOR ROBOT

ODBIOR MATERIALOW

Odbior drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowi ednich norm przedmiotowych ,, aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jakosé
materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itd.)

ODBIOR ROBOT
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W trakcie rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do dziennika Budowy,
polegajace na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych drzwi z Dokumentacja Techniczna i norma PN-B/10085,
sprawdzeniu doktadnosci wykonania osciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania.

Odbi6r robét powinien obgfmowaé wydzielone fazy robot:

-prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

-doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic,

-prawidtowos¢ dziatania el ementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

-zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

-inne, ktére komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych rob6t.

Odbior koncowy robét obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, itd., sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw ww. i zapisow w dzienniku budowy,
-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru materiatow,
-sprawdzenia prawidtowosci wykonania wymiany drzwi nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Wyniki odbioru elementéw §lusarki drzwiowe] musza by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Jak w czesci ogdlngj, pkt. 9.

10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane;

PN-B 10085:2001 Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Wymaganiai badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne.

PN-78/N-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-EN 1154:1999/Al.:2004 Okucia budowlane — zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania.
Wymaganiai metody badan.

ST-02.10. KLADZENIE PLYTEK
45431000-7. KLADZENIE PLYTEK

LWSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior rob6t posadzkowych ( ptytki TERRAZZO ) na
schodach zewnetrznych oraz ptytki gresowe wewnatrz budynku.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.1.

2MATERIAL
* ptytki TERRAZZO 30x30, podstopnice, stopnice,
gat.l
* phytki gres antyposlizgowe 30x30, grubosci 8 mm, gat.|
-V klasa scieralnosci
- twardos¢ 7 — 10 w skali Mosha
- nasiakliwosé¢ < 3%
- wytrzymatos¢ na zginanie >270 Mpa

3.SPRZET
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Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowat sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrg jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez |nspektora.

4. TRANSPORT

Przewdz materiatdw powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktore powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowaniai zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzegtem
wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi.

Stosowa¢ sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogolne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Podtoze powinno mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzne pozioma. Dopuszczalne odchylenie, przy
sprawdzaniu tata o dtugosci 2 m nie powinno wykazywaé przeswitdw wiekszych niz 5 mm, a odchylenie od
poziomu lub projektowanego nachylenia, nie powinno przekracza¢ 0,2% i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W podtozu nie moze by¢ zadnych peknigé ani wyruszen.

Phytki uktada¢ na zaprawie klejowej. Spoiny miedzy ptytkami szerokosci 3 mm nalezy wypetni¢ zaprawa do
fugowania. W pomieszczeniach mokrych uzywa¢ zaprawy wodoodpornej. Na scianach nalezy wykona¢ cokolik
o wysokosci 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Inspektor dokona sprawdzenia prawidtowosci wykonanej posadzki, co bedzie obgfmowac sprawdzenie:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna lub umowa, poréwnujac plytki z projektem przez ogledziny i
pomiary

- stan podtozy

- jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikaté zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow

- prawidtowos¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:

a) przyczepnosci ptytek, ktdre przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu

b) prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin — tata z doktadnoscia 1 mm

¢) grubosci warstw kompozycji klgjacej pod ptytke, ktéra ni powinna przekracza¢ grubosci okreslongj prze
producenta

Pozostate elementy wg " Warunkow technicznych ,, tom | czesé¢ IV-Arkady 1989

7.0BMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgledni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki, tacznie z praca wszelkiego
rodzaju urzadzen oraz ludzi, przygotowaniem podtoza, wykonaniem niezbednych dylatacji, zabezpieczeniem
innych czesci budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej posadzki.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiér materiatléw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr winien
obgimowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych ,, aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

W trakcie robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe obejmujace sprawdzenie jakosci dostarczonych
materiatow, sprawdzenie przygotowania podtoza ( réownosé, czystosé i suchosé¢ podtoza, wielkosé
przewidzianych projektem spadkdw, jakos¢ wykonania paroizolacji ), sprawdzenie wykonangj warstwy
izolacyjnej. Odbior wykonanej warstwy izolacyjngf musi obgymowa¢é sprawdzenie zgodnosci wbudowanych
materialéw z zatozeniami Dokumentacji Technicznej, sprawdzenie grubosci wykonanej warstwy, stanu suchosci
wbudowanego materiatu, ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia ptyt, aw przypadku ptyt
styropianowych sprawdzenie czy nie stykaja Sie one z materiatami zawierajacymi w swoim sktadzie
rozpuszczaniki lub substancje oleiste.
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Odbior wylewek powinien obejmowac sprawdzenie réwnosci ptaszczyzny lub wielkosci spadku (w przypadku
wylewek w pomieszczeniach o okreslonym spadku ), sprawdzenie grubosci utozonej wylewki, sprawdzenie
prawidtowosci wykonanych dylatacji.

Odbioru koncowego robot posadzkowych, dla opisanych posadzek nalezy dokona¢ wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki

¢) sprawdzenie potaczenia posadzki z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie [ub
opukiwanie

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych

€) sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci wykonania cokotow

Odbior koncowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmowa¢é sprawdzenie wynikéw
odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonanie roboty i oczyszczenie stanowiska pracy, wedtug zasad
wymienionych w punkcie nr 9 Specyfikacji ST —01.

10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane;

PN-EN 176 Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasiakliwosci wodnej, nieszkliwione

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas

ITB-55/1998 Plyty styropianowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
AT-15-26-357/96 Ptynnafolia.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

ST-02.11. KLADZENIE GLAZURY
45431200-9. KLADZENIE GLAZURY

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér oktadzin z ptytek ceramicznych.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacjatechniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 3.1.1.1.

2. MATERIAL

- ptytki ceramiczne scienne — o wymiarach 25x33, glazurowane, grubosci 6 mm, gat. I, nasiakliwos¢ od 3- 6 %,
wytrzymatos¢ na zginanie > 270 Mpa, twardos¢ powierzchni >5 ( w skali Mosha ), odporne na plamienie

- ptytki klinkierowe na $cianach schodow wejsciowych wg opisu techn.

- zaprawa klgjowa 0 zwickszonej przyczepnosci , odporna natemperature od -20 stopni C do +60 stopni C

- zaprawa do fugowania

- krzyzyki dystansowe szerokosci 2 mm

- listwy wykonczeniowe do glazury
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- ptynnafoliauszczelnigjaca: masa uszczel nigjaca, ktéra wiazac wytwarza elastyczna, nieprzepuszczalna dla
wody folie ; gestos¢ folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrgj jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez | nspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatléw powinien odbywaé sie¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowaniai zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé
sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miegjscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowat sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogélne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Sciane, ktdrama by¢ oktadana ptytkami nalezy oczyscié, podtoze musi byé réwne, czystei mocne. W
sanitariatach, na podtozach krytycznych stosowaé izolacje z folii, ptytki uktada¢ za pomoca klegju elastycznego.
Zaprawy klejowe zachowuja swoje wiasciwosci klejace przez okoto 20-30 minut, diatego nalezy rozprowadzaé
klg tylko natakigl powierzchni, najakie mozemy utozyé ptytki w tym czasie. Oktadanie scian wykonuje sig
poprzez naniesienie na $ciane odpowiednigj ilosci zaprawy i docisniecie ptytek, sprawdzajac przy tymich
wypionowanie. Po utozeniu pierwszego rzedu ptytek umieszcza sig krzyzyki dystansowe o wymiarze
dostosowanym do szerokosci spoiny, ktora chcemy uzyska¢ — 2 mm. Uktadanie oktadziny ceramiczne)
konczymy, usuwajac krzyzyki dystansowe ze spoin. Obtozona powierzchnig¢ nalezy oczyscié¢ z resztek zaprawy,
ahastepnie cata powierzchnie zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej oktadziny bedzie obejmowac sprawdzenie;

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna lub umowa, poréwnujac ptytki
z projektem przez ogledziny i pomiary

- stan podtozy

- jakos¢ materialéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

- prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci ptytek, ktdre przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawaé gtuchego

odgtosu

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tata o diugosci 2m, odchylenie to nie powinno
by¢ wigksze niz 3mm na catej dtugosci taty

- prawidtowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin tata z doktadnoscia do 1 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klegjacel pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslongl przez producenta

Pozostate elementy wg ,, warunkow technicznych” tom 1 czesé¢ 4 Arkady 1989

7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe materiatdw i wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych, wraz z praca ludzi i
sprzetu oraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po zakonczonej pracy.

Jednostka obmiarowi jest 1 m2 wykonania ptytek.
8.ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR MATERIALOW
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QOdbiér powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr winien obejmowaé
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
»aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

8.2. ODBIOR ROBOT

QOdbioru koncowego robét nalezy dokona¢ wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotdw odbioru materiatéw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania licowania ptytkami powinno by¢ dokonane po uzyskaniu petnych
wilasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni

C) sprawdzenie potaczenia ptytek z podtozem; badania nale...zy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanialub
opukiwanie

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatow

€) sprawdzenie wykonczeniai prawidtowosci wykonania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowi, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci

10.NORMY

Polskiei branzowe normy budowlane:
AT-15-2812/97 Zaprawaklejowa Atlas

ST-02.12. ROBOTY MALARSKIE.
45442100-8. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior rob6t zwiazanych z wykonaniem powtok
malarskich.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Technicznajest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.1.

2MATERIAL

1. Farba wewnetrzna — akrylowa — do malowania scian i sufitow
- lepkosé¢ (23 C) KU 100-110

- gestos¢ 1,5 g/em3

- krycie jakosciowe stopien |1

- kolory jasne

3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrg jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez |nspektora.

4 TRANSPORT

Przew6z materialéw powinien odbywaé sie¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
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opakowaniai zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzgtem
wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miegjscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowat sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogélne”.

5TECHNOLOGIA WYKONANIA

a) wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérel ma by¢ potozona
powtoka malarska, tzn. jef wyrdwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (podtoza nasiakliwe nie
wymagaja gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim zafl uatowaniem

b) roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciagu
doby nie nastepowat spadek temperatur ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — z tym, ze do nakladania
powtoki malarskiej najkorzystnigjsze S.A. temperatury 12-18°C

¢c) w miesiacach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robét malarskich na zewnatrz budynku podczas
intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowana powierzchni¢

d) na zewnatrz budynku nie nalezy wykonywa¢ powtok malarskich w okresie zimowym, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h

€) podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne

f) przy robotach malarskich z zastosowaniem substancji gruntujacych i farb o wtasciwosciach drazniacych i
toksycznych nalezy $cisle przestrzegac przepiséw BHP dotyczacych uzywania ubran i srodkéw ochrony

0) niedopuszczane jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczal nikowymi

h) roboty farbami wodnymi —wykonywa¢ zapewniajac w pomieszczeniach dobra wentylacjg.

PODLOZA

Podtoza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawa i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowa¢ do tego celu zaprawe
gipsowa (z wyprzedzeniem 1 dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy — zaprawe cementowa
lub cementowo — wapienna (z wyprzedzeniem 14-dniowym)

b) tynki zwykte i malowane uprzednio farbami wodnymi powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej sig farby i
ewentualnych wykwitéw oraz odkurzone i wymyte woda; po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna
wykazywa¢ $ladéw starej farby i nie powinna by¢ pokryta pytem pozostatym po usunietey powtoce
malarskiej

¢) tynki zwykle malowane uprzednio farbami oleginymi powinny by¢ oczyszczone z tuszczace) sie farby,
ewentual nie zaszpachlowane i przeszlifowane oraz odkurzone i odttuszczone.

Gruntowanie pod farby akrylowe:
Rozcienczong farba akrylowa.

Gruntowanie pod farby olgine:
Pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza (1:1).

POWLOKI MALARSKIE
Zalecenia ogolne

Farby akrylowe i olgine nalezy naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Przy malowaniu natryskiem i
watkiem zuzycie farby jest minimalnie mnigsze niz przy malowaniu pedzlem. Do malowania recznego i
watkiem powinno si¢ uzywaé farb o konsystencji handlowsy.

Do malowania natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farb
rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych — woda, w przypadku pozostatych farb — rozpuszczalnikami
handlowymi) do gestosci zgodnej z zaleceniami producentéw urzadzen do malowania natryskowego.

Przy maowaniu pedzlem ostatnia warstwe powtoki wykona¢ tak, aby kierunek pociagnie¢ pedzla byt
prostopadty do $ciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podtogi przy malowaniu scian.

M alowanie farbami akrylowymi
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Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jg transportu lub
przechowywania, tj. w temperaturze nizszej od +5°C), co ja dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnigciu ma mieé
barwe ciemnigjsza niz farba.

Stosuje si¢ gotowe, kolorowe farby akrylowe badz specjalne pasty pigmentowe do barwienia. Nie wolno do tego
celu stosowa¢ suchych pigmentow ani kolorowych farb klgowych. Farb do malowania powierzchni
wewnetrznych (o czym informacja zngduje sie na etykiecie tych wyrob6w) nie mozna stosowaé na
powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna stosowa¢ na wnetrza i elewacje (zgodnie z danymi
producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wigcej spoiwa
i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecg spoiwa i wyzsza szczelnos¢) nie powinny by¢ stosowane do
wewnatrz.

Malowanie wykonywa¢ 2-krotnie, ,,na krzyz”. Do pierwszego malowania (szczeg6lnie podiozy nasiakliwych)
stosuje sie farbe rozcienczona woda w ilosci 10% w stosunki do farby, a do drugiego — farbe handlowa. Podtoza
gipsowe zagruntowa¢ (z wyprzedzeniem 24 h) farba emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:6. druga
warstwe farby nanosi¢ najwczesnief po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna
wykonywa¢ na kruszacych si¢ podtozach lub na starych, pylacych si¢ powtokach oraz na powtokach swiezych
silnie alkalicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogoélne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr robét winny
by¢ zgodne z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

Warunki szczegétowe

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami  okreslonymi w niniejsze)
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw.

BADANIA
Zakres badan

Badania obgmuja:

a) sprawdzenie podtozy

b) sprawdzenie podktadow

c) sprawdzenie powtok

Sprawdzenie ) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie c) w trakcie odbioru
koncowego.

Sprawdzenie podloza obeg muje:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podkladow obefmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni — dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonegl woda
c) sprawdzenie wyschniecia.

Sprawdzenie powlok obejmuje:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wg tab. 2 PN-69/B-10280

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan dawynik ujemny, catos¢ odbieranych robdt

malarskich lub tylko ich czgs¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t malarskich za niezgodne w wymaganiami normy nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenie ich do zgodnosci z
wymaganiami normy i po sprawdzeniu przedstawi¢ do ponownych badan,

albo
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b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtorne wykonanie robot.
7.0BMIAR ROBOT

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatdéw i wykonanie robét malarskich, tacznie z dostawa
ustawieniem, i po zakonczeniu rob6t, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw, zabezpieczen, z praca
ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np.: odpyleniem powierzchni), zabezpieczeniem
powierzchni drzwi, przeszklef itp. Tasma zabezpieczajaca i poznigjszym jeg bez§ladowym usunieciem, wraz ze
wszystkimi pracami porzadkowymi po zakonczonych pracach malarskich..

Jednostka obmiaru jest 1 m2 malowanej powierzchni.
8.0DBIOR ROBOT

Zgodnosé robot z Projektem i Specyfikacja
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikgjacych i uleggjacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny

ilodci i jakosci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nig zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez I nspektora

- aesty uzytych materiatéw budowlanych

- Dziennik Budowy

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbi6r robdt zanikajacych obegjmuje sprawdzenie:

- przygotowania podtoza dla wykonania powtok

- zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

Odbiér koncowy

Odbior koncowy rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odhbiorze koncowym winny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

- protokoty robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbi6r materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jakos¢ materiatdw
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowaniaw
budownictwie, ktérymi sa:

1. Certyfikat naznak bezpieczenstwa

2. Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowaé
sie inneinformacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlna uwage
nalezy zwrdci¢ natermin przydatnosci.

8.2.0DBIOR ROBOT
Odbidr izolacgji przeciwwilgociowych obgimuje:

1. Sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokonaé na
podstawie ogledzin i pomiar6w oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapisdow w dzienniku
budowy

2. Sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotdw odbioru materiatdw

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych robét na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotow
odbioréw migdzyfazowych

4. Sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
protokotéw odbioréw migdzyfazowych
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Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu. Z kazdego
odbioru i préby maby¢ sporzadzony protok6t.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowi, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materialéw materiatdw jakosci wykonania robot, na podstawie
wynikow pomiarow i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i stotne Warunki Zamoéwienia.

10.NORMY
Polskie i branzowe normy budowlane;

PN-69/B-10280

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe nawewngtrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81802:2002

Lakiery wodorozcienczal ne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-72/C-81503

Wyroby lakierowane. Wstepne proby techniczne.

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

ST-02.13. KLADZENIE WYKEADZIN ELASTYCZNYCH
45432111-5. KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNY CH

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji techniczngj jest wykonaniei odbiér posadzek PCV .
1.2ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Technicznajest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 4.2.1.1.

2MATERIAL

1. Wyktadzina podlogowa — PCV, homogeniczna, jednorodna, bez warstwy izolacyjnej, grubosci 2
mm, zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR,
Do spawania stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV, w kolorze dostosowanym do koloru
spawanej wyktadziny o srednicy 4 mm.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrgj jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez | nspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatléw powinien odbywaé sie¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowaniai zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzgtem
wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi.
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Stosowa¢ si¢ do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogdine”.
5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

W pokoju naczelnika oraz zastepcy naczelnika utozy¢ wyktadzing dywanowsa zgodnie z instrukcja producenta.
W pokojach biurowych oraz mieszkal nych potozy¢ wyktadzing PV C grubosci 2 mm. Wyktadzing wywina¢ na
sciang nawysokos¢ 10 cm. Wyktadzing uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Wyktadziny uktada¢ na nowej wylewce samopoziomujacej.

Podtoze powinno by¢ gtadkie, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami budowlanymi. Wilgotnos$¢ podtoza nie moze by¢ wieksza niz 3%- dla podioza
cementowego, 1,5% dla podtoza anhydrytowego i gipsowego. Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zbadana
bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadzin PCV.

Do przygotowania podtoza nalezy uzywaé tylko mas wodoodpornych.

Podtoze przygotowane pod cokoty dlawyktadzin PCV powinno zachodzi¢ na $ciany nawysokos¢ 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, , aprobata techniczna, itp.)
sprawdzenie prawidtowosci wykonang wyktadziny bedzie obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna lub umowa, poréwnujac wyktadzine z projektem przez
ogledziny i pomiary

- stan podtozy

- jakos¢ materiatdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow

- prawidtowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

a) przyczepnosci wyktadziny

b) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2m, odchylenie to nie powinno by¢ wigksze niz 3mm
nacategj dtugosci taty

) grubos¢ warstwy klejacej pod wyktadzine ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej przez
producenta

Pozostate elementy wg ,, warunkdw technicznych...” tom | czesci 1V-Arkady 1989.

7.0BMIAR ROBOT

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki, tacznie z praca
wszelkiego rodzaju urzadzen oraz ludzi, przygotowaniem podtoza, wykonaniem niezbednych dylatacji,
zabezpieczeniem innych czesci budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej posadzki.
8.0DBIOR ROBOT

Odbiér materiatéw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr winien
obegjmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie Z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych ,,aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

W trakcie robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe obejmujace sprawdzenie jakosci i suchosci
podtoza, wielkosci przewidzianych projektem spadkow.

Odbior wylewek powinien obejmowac sprawdzenie réwnosci ptaszczyzny lub wielkosci spadku (w przypadku
wylewek w pomieszczeniach o okreslonym spadku ), sprawdzenie grubosci utozonej wylewki.

Odbioru koncowego robdt posadzkowych , dla opisanych posadzek nalezy dokona¢ wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotdw odbioru materiatéw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wilasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
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¢) sprawdzenie potaczenia posadzki z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie [ub
opukiwanie,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych

odbior koncowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmowaé sprawdzenie wynikow
odbioréw czesciowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatdéw jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i stotne Warunki Zamoéwienia.

10.NORMY

Polskiei branzowe normy budowlane:

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

ST - 02.14. SLUSARK A ]
45421160-3. INSTALOWANIE WYROBOW METALOWY CH
45313000-4. INSTALOWANIE WIND | PODNOSNIKOW

1.0.WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczngj.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t zwiazanych z
montazem konstrukcji zadaszenia, montazem balustrad stalowych, montazem dzwigu towarowego oraz
platformy pionowej dla 0sdb niepetnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakresrobot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na
celu

wykonanie i montaz konstrukcji stalowej, atakze zabezpieczenie antykorozyjne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace r obot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora.

2.0. MATERIALY.

2.1. Stal konstrukceyjna.

Podstawowym materiatem stosowanym przy wykonywaniu robét objetych ninigjsza specyfikacja jest stal
ksztattowa, ktéra powinna spetniaé¢ wszystkie wymagania okreslone normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325.
Przytoczone normy okreslaja nie tylko ksztatt, przekroj, wage poszczegolnych rodzajow stai, ae rowniez
okreslaja dtugosci minimalne i maksymalne, jakie mozna stosowa¢ do wytwarzania konstrukcji przewidywanego
przeznaczenia.

Materiaty konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie moga posiadac wzerdw i ubytkéw powierzchniowych,
gtebszych niz 5% grubosci materiatu i wigkszych niz 10% powierzchni materiatu, nie moga rowniez zawieraé
zendry walcowniczej w strefie potaczen spawanych. Materiaty spawal nicze powinny spethiat wymagania norm
przedmiotowych. Montaz konstrukcji stalowej przeprowadza¢ mechanicznie.

W trakcie montazu elementow stalowych przestrzegaé:

- stosowania odpowi edniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do elementdw uktadanych i
spodziewanych wysiegéw pracy maszyn,

- stosowania odpowiednich zawies - nie zmienigjacych pracy statycznej el ementdw przy ich

uktadaniu,

- przygotowania podtoza tak, aby zapewnié rownei stabilne utozenie elementu,

- stosowania podlewki wyréwnawczej betonowej i stalowych podktadek rektyfikacyjnych,

umozliwiajacych rownomierne uktadanie i montaz konstrukcji stalowsy.

2.2. M ateriaty powlokowe.
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét objetych specyfikacja sa:

- piasek filtracyjny,

- farby podktadowe,

- farby nawierzchniowe,

- farby i srodki ogniochronne.

2.3. Dzwig towar owy np. firmy MICROLIFT model NR. Wymiary otworu w stropie oraz szybu 76x81,
wymiary otworu drzwiowego 42x80, udzwig 24/50 kg.

2.4. Platforme pionowsa np. KALI B 180 firmy PRO-REH sp. Z 0 0 Poznan ul. Sw. Wojciecha 27 0 wysokosci
podnoszenia od dna podszybia 1060 — 1309. Wysokos¢ platformy 2510.

3.0. SPRZET.

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie badz recznie. Podstawowy
sprzet do montazu to spawarki i zurawie montazowe.

Prace zwiazane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje sie przy zastosowaniu nastepujacego sprzetu:

- piaskarki,

- sprezarki powietrza,

- urzadzenia do mal owania hydrodynamicznego.

Stosowany sprzet musi mie¢ odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporazeniowe.

4.0. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowsej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne war unki wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWiO 01.

5.2. Szczegotowe war unki wykonania rob6t montazowych.

Elementy konstrukcyjne winny by¢ dostarczane w stanie gotowym na budowe i spetniac wymagania podane w
normie PN-77/B -06200.

5.3. Szczeg6towe war unki wykonania powlok.

Warunki techniczne, jakie powinny spetniac powierzchnie konstrukcji stalowych przed przystapieniem do
znakowaniaich okreslaja normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053.

Wszystkie prace zwiazane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego mozna wykonywaé jedynie na
elementach, ktére poddane zostaty uprzednio badaniom pod katem prawidtowosci ich wykonania, i dlaktérych
dokonano wpisu do dziennika lub podpisano protokét odbioru, dopuszczajacy do eksploatac)i.

Powierzchnie stykéw elementéw nitowanych oraz taczonych srubami nalezy odttusci¢, oczysci¢ i jednokrotnie
pomalowat farba podktadowa. Przed wyschnieciem powtoki nie wolno nitowat lub skreca¢ srubami konstrukcji.
Po odbiorze technicznym powierzchnie zewnetrzne przylegte potaczen i miejsca z brakujacymi powtokami
nalezy oczysci¢ oraz uzupetni¢ powtokami w liczbie i rodzaju, jak na pozostatych powierzchniach.
Wykonywanie powtok przeciwkorozyjnych i ognioochronnych jest dozwolone gdy temperatura otoczenia
miejsca pracy mierzona termometrem rtgciowym o podziatce 0,5°C wynosi co ngimnigj +5°C, temperatura
konstrukcji nagrzanej przez promieniowanie stoneczne lub przez realizowane prace spawal nicze nie przekroczy
40°C, awilgotnos¢ wzgledna powietrza mierzona hydrometrem o réznicy wskazan +5% nie przekracza 85%.
Czyszczeniai malowania ha otwartej przestrzeni nie wolno wykonywa¢ w czasie wystepowania opadéw
atmosferycznych, mgty i w poblizu zrédet wydzielania pytu. W godzinach rannych czyszczenie i malowanie
nalezy rozpocza¢ po wyschhnieciu wilgoci z powierzchni konstrukcji, aw godzinach popotudniowych zakonczy¢
przed wystapieniem rosy.

Oczyszczone powierzchnie przed uptywem 6 godzin od czasu zakonczenia czyszczenia nalezy pomalowaé
warstwa farby podktadowej. Gdyby w przerwie pomigdzy czyszczeniem a malowaniem wystapita wilgo¢ na
oczyszczonej powierzchni, to po jg wyschnieciu operacje czyszczenia wykonaé ponownie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST 01 a sprawdzenie i odbidr robot winny
by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. War unki szczeg6towe dla robét montazowych.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach.

Kontrola potaczen srubowych powinna obejmowaé sprawdzenie:

- zastosowania wiasciwych $rub,

- jakosci wyrobdéw srubowych,

- sprezenia potaczen srubowych,
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- przygotowania powierzchni ciernych.

Liczba kontrolowanych srub w potaczeniu nie powinnaby¢ mniejsza niz 25%, natomiast przy ilosciach do 10szt.
W potaczeniu nie mnigjsza niz 50%.

Kontrola potaczen spawanych dzieli si¢ na ogledziny zewnetrznei badania radiograficzne.

Kontrola przez ogledziny zewngtrzne nalezy obja¢ wszystkie potaczenia spawane. Potaczenia powinny by¢
oczyszczane na powierzchni o szerokosci 20mm oraz diugosci kontrolowanej spoiny i posiadac potysk
metaliczny. Wykryte wady nalezy oznaczy¢, a po naprawie ponownie dokona¢ odbioru.

Kontrol¢ radiograficzna nalezy wykonywac w przypadkach wymaganych dokumentacja.

Badania przeprowadza si¢ zgodnie z norma PN-72/M-69770. Protokét z przeprowadzonych badan winien
zawierat nazwe badanego obiektu i elementu, oznaczenie radiogramu, rodzaj wad, wielkos¢ i stopien ich
nasilenia oraz zakwalifikowanie do

odpowiednig jakosci. Spoiny wykazane jako wadliwe i poprawione podlegaja ponownej kontroli
radiograficznej.

6.3. Warunki szczeg6towe wykonania powlok zabezpieczajacych.

Przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem jakosci
odttuszczenia oraz mechanicznego usunigcia zanieczyszczen. Oceng nalezy przeprowadzi¢ okiem nie
uzbrojonym z odlegtosci ok. 0,3m, przy swietle dziennym lub sztucznym, o nat¢zeniu nie mniejszym od 300
luksow.

Podczas tej kontroli powinny by¢ spetnione nastepujace warunki: powierzchnia po odttuszczeniu powinna by¢
wolna od smaréw, olegjow, chtodziw, element konstrukcyjny po mechanicznym usunieciu nierdwnosci nie
powinien mie¢ zadziordw, zawierat odpryskow po spawaniu, zuzla spawal niczego, a spoiny i ostre krawedzie
pOWI nny by¢ wyréwnane i zaokraglone zgodnle z dokumentacja techniczna lub wymogami okreslonymi przez
InSyniera. Ocene stopnia czystosci naleSy  przeprowadzi¢ przez poréwnanie jej stanu z barwnymi wzorcami
zamieszczonymi w normie PN- 70/H97050.

Wyglad zewnetrzny kazdej powtoki nalezy ocenia¢ okiem nie uzbrojonym przy $wietle dziennym, z odlegtosci
ok. 0,75m.

Powtoki nie moga zawiera¢ ztuszczen, pecherzy, spekan i zmarszczen.

Jezeli dokumentacja nie okreslainaczej, to dopuszcza sig nastepujace wady: chropowatosé lub wtracenia
mechaniczne do 4 szt. na powierzchni | dm2 powtoki, kratery o charakterze uktu¢ szpilki, zacieki lub $lady po
pedzlu w miegjscach niewidocznych w czasie eksploatacji obiektu, rysy po szlifowaniu podtoza.

Przed natozeniem kazdej kolejnegj powtoki nalezy sprawdzi¢ wyschnigcie poprzednigj poprzez mocne
przycisnigcie dtonig na kilka sekund tamponu z waty o grubosci ok. 5 mm. Powtokg mozna uzna¢ za sucha,
jezeli po usunieciu tamponu widkna waty nie przylegaja do jej powierzchni. grubos¢ pokrycialub sumaryczna
grubos¢ kolejno naktadanych powtok na konstrukcjach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia
czystosci nalezy mierzy¢ metoda magnetyczna lub elektromagnetyczna o doktadnosci pomiaru co ngjmnig +
1710%, w sposob okreslony wiasciwymi normami.

Na powierzchniach oczyszczonych do trzeciego stopnia czystosci nalezy sprawdza¢ w trakcie malowanialiczbg
naktadanych w réznych kolorach warstw. Na powierzchniach oczyszczonych do trzeciego stopnia czystosci
nalezy kontrolowa¢ grubos¢ kazdej powtoki mokrej w celu obliczenia grubosci powtoki suchej, zgodnie z
metoda okreslong w normie.

6.4. Pomiary kontrolne

Potozenie elementow konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomoca
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscia niezbedna do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
7.0. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
7.2. Sprawdzanie wymiar 6w elementow.

Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowiazkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z projektem oraz
kontrolawymiaréw geometrycznych z uzyciem wiasciwych metod i narzedzi pomiarowych.

Umigjscowieniei czestos¢é pomiardw powinny by¢ okreslone w planie kontroli i badan z uwzglednieniem
szczegblnych wymagan zawartych w projekcie oraz obgymujacych probny montaz konstrukgji, jesli jest
przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchytki sa przekroczone, to nalezy postgpowaé nastepujaco:

a) jesli nadmierne odchytki mozna usuna¢ bez wickszych trudnosci, to nalezy je usunaé

b) jesli jest trudne usuniccie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie
modyfikacje, kompensujace wptyw tych odchyltek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji.
7.3. Zabezpieczenie powier zchni.

Stan przygotowania powierzchni nalezy ocenia¢ bezposrednio przed malowaniem wg. PN-H-97052.

Ocena wykonywania powtok powinna obejmowa¢ materiaty malarskie, warunki i sposdb wykonywania prac
oraz oceng powierzchniowsa i grubos¢ suchych powtok.
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Pomiar grubosci powtok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 nalezy wykonywa¢ co hajmniej w czterech punktach
nanie mnig niz 10% elementéw powlekanych. Na kazdym z badanych elementow $rednia z pomiaru grubosci
nie powinna by¢ mniegjsza od grubosci wymagane), atylko jeden z odczytow moze wykaza¢ grubosé mnigjsza’
aeniewigcg niz 20% od grubosci wymaganej. Przy powtarzajacych sie usterkach do czasu ich usunigcia naleSy
stosowa¢ pomiar grubosci mokrej powtoki w nie mnigj niz 10% elementdw powlekanych, w migjscach
zlokalizowanych blisko krawedzi elementow.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢ wykonana powtérnie.

Przy reperacjach uszkodzen powtok powinien by¢ oceniany sposob wykonywania prac oraz stan koncowy na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

7.4. Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu i zanikowych sa nastepujace danei
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami dokonanymi w trakcie budowy i

akceptowanymi przez inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.5.0dbioér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wymagania w zakresie wykonywaniai badania przy odbiorze oraz wymagania ogélne jakie powinny by¢
spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma PN-B-
06200. Zastepuje ona dotychczasowa norme PN-B-06200 oraz PN-87/M-69008.

Odbiodr koncowy konstrukcji powinien obegjmowac sprawdzenie i ocene dokumentdw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej
normy. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone

- podpory konstrukcji,

- odchytki geometryczne uktadu,

- jako$¢ materiatdw i spoin,

- stan elementéw konstrukgji i powtok ochronnych,

- stan i kompletnosé¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co ngimnigj:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajaca komplet wymagan,

- dokumentacj¢ stwierdzajaca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komigji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komigji.

8.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2]PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowaniei wykonanie.
[3]PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonaniai odbioru. Wymagania podstawowe.
[4]PN-63/B-06201 - Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badaniatechniczne przy odbiorze.

[5]PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

[6]PN-69/C-81545 - Wyraby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych powtok.

[7]PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
[8]PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Ochrona przed korozja.
[9]PN-79/H-97070 - Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne.

ST-02.15. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI )
45233250-6. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WY JATKIEM DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
rob6t zwiazanych z wykonaniem opaski wokd! budynku na podstawie projektu budowlano-
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wykonawczego

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem

opaski wokot budynku z warstw piaskui zwiru .

Zakresrobdét obgmuje:

- przygotowanie podtoza, wykonanie koryta

- wykonanie warstwy dolnej z piasku zageszczanego — gr. warstwy 5cm,

- wykonanie warstwy gérngj z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm — nalezy wykorzysta¢ ptyty
istnigjace

- ustawienie obrzezy chodnikowych 20x6 na podsypce piaskowej gr. 5 cmi szer. 10 cm,

- wypetnienie spoin na ztaczach obrzezy zaprawa cementowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST
i poleceniami Inspektora.

2MATERIALY

2.1. Piyty chodnikowe betonowe 50x50x7 - istnigjgce

2.2. Obrzeza betonowe 20x6cm

Dopuszczalne odchytki wymiarow wynosza 8 mm dla dtugosci i 3 mm. dla pozostatych.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys peknieé¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy zatartej, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie el ementéw powinny byc rowne i proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac wartosci
podanych w tabeli.

Rodzaj wad i uszkodzern Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen

Gatunek |

Elementy betonowe

WKklestosé lub wypuktosé powierzchni obrzezy w mm 2

Szczerby krawedzi uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne (scieralne) mm
niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate powierzchnie: liczba max 2

Dtugos¢ mm max 20

Glebokos¢ mm max 6

Do partii obrzezy sprowadzonych przez Wykonawce dotaczone powinno byé¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy je jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badarn.

Do badan nalezy wybra¢ 8 szt. obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu . Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca suwmiarki z doktadnoscia do 1
mm zgodnie z PN - 80/B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki. Sprawdzenie katdéw prostych w narozach wykonuje sie przez
przytozenie katownikai zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. W razie wystapienia watpliwosci
Inspektor moze zmieni¢ sposodb pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan,
kt6re wykonawca wykona na swéj koszt.

2.2. Cement

Cement uzyty do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej do wypetnienie spoin Powinien odpowiada¢
PN-88/B-30001

2.3. Woda

Woda stosowana do zaprawy cem. - piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B- 32250

2.4. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711 ,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”

2.5. Palisada betonowa o srednicy 11 cm i wysokosci 40 cm

3. SPRZET
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Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Obrzezai pozostate materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport i
sktadowanie obrzezy musi odbywa¢ sie¢ w sposob zabezpieczajacy material przed mozliwoscia, uszkodzenia
Wymagania odnoshie transportu i skadowaniajak dlaklinkieru wg BN-80/67775-03.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta wykonywa¢ zgodnie z PN-68/B-06050

5.2. Ustawienie obrzezy.

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej gr. 3 cm po zageszczeniu, obrzeza ponad nawierzchnia od
strony ciagu komunikacyjnego powinno wystawa¢ 5 cm. Niweleta powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa. Tylna éciana obrzeza powinna byé¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem [ub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materialy ktérymi obsypana bedzie tylna sciana nalezy ubic. Spoiny nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1 cmi by¢ wypetnione zaprawa cementowo - piaskowsa | : 2 napetna swoja gtebokosé.
5.3. Utozeniefolii budowlanej 0,2 mm w spadku 2% w kierunku zewnetrznym

5.4. Wypetnienie koryta piaskiem gr. 10 cm oraz zwirem gr. 15 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosé¢ srodkdw transportu, zasoby
sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace prowadzenie robét zgodnie z PZJ.

6.1. Kontrolaw czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét. Wykonawca powinien prowadzic dorazne kontrole

Asortymentéw robét, sktadajacych sie na ogélny element. K ontrola powinna obejmowa¢:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 oraz w zakresie
rodzaju i tolerancji wykonania robét.

6.2. Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie moga przekraczaé = 1 cm

Poprzeczne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosic wiecej niz = 1 cm.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 01 “Wymagania ogdlne". Obmiar robot
okreslailos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostkami obmiaru sa:

M2 — nawierzchni, mb obrzeza

8 OBBIOR ROBOT
Inspektor dokonuje odbioru obrzeza betonowego wg. zasad rob6t zanikajacych podanych W ST.01 , Wymagania
ogdlne”’ pkt. 8.2 8.5.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélng ST 01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Szczeg6téw Drogowych Ulic, Placow i Parkéw Migjskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego

BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,parkingéw i Torowisk
tramwaj owych. Wspdlne wymaganiai badania.

BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,parkingéw i Torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymaganiai oceny zgodnosci
PN-B06711 Kruszywa natura ne. Piasek do zapraw budowlanych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntul.

ST-02.16. —ROBOTY DROGOWE
45233140-2. ROBOTY DROGOWE
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1. WSTEP
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robét drogowych w
zwiazku z przebudowsa budynku przy ul. Czajora 3 na ziobek.

2. MATERIALY

Kruszywa do podbudéw
Uziar nienie kruszywa do podbudow

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagtai nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornegl na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadane] jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny
stanowi¢ wieceg niz 65% frakcji przechodzace przez sito
0,5mm.

Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Lp. Wyszczegol nienie wiasciwosci Kruszywo tamane na Badaniawg
podbudowe zasadnicza

1 Zawartos¢ ziaren mnigjszych niz 0,075 mm, nie

wigcg niz: od 2do 10 PN-B-06714-15
2 Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz: 5 PN-B-06714-15
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecegj niz: 35 PN-B-06714-16
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie

wigcej niz: 1 PN-B-04481
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym

zageszczeniu metoda | lub 11 wg PN-B-04481 od 30do 70 BN-64/8931-01
6 Scieralnosé¢ w bebnie Los Angeles: PN-B-06714-42

a) scieralnos¢ catkowita po petngj liczbie

obrotéw, nie wiecgj niz: 35

b) scieralnos¢ po 1/5 petng liczby obrotow, w
stosunku do ubytku masy po petng liczbie

obrotéw, nie wigce niz: 30

7 Nasiakliwos¢, nie wiecgj niz: 3 PN-B-06714-18

8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19
zamrazania, nie wigce niz: 5

9 Zawartos¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na PN-B-06714-28
SOz, nie wigceg niz: 1

10 | Wskaznik nosnosci Wno$ mieszanki kruszywa, PN-S-06102
nie mnigjszy niz:
a) przy zageszczeniu |3 1,00 80

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci £ 80 mm.
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Do wykonania nawierzchni jezdni i migjsc postojowych w parkingach stosuje sie betonowa kostke
brukowa o grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadtugosci + 3 mm,
- naszerokosci +3mm,
- nagrubosci +5mm.

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymatosé¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniegj
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmnigjsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 , %, nie wigcgj niz 5
3 |Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 :
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecgj niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 | Scieralnos¢ natarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, nie wigcej niz 4
Krawezniki betonowe - wymagania
Wymiary kraweznikéw betonowych
Typ Rodzgj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika [ b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U A 100 1 45 max.7 | max.15 10
15 20
D B 100 12 25 - - 1,0
10 25

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzagj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy

Dopuszczalna wielkosé¢
Rodzg wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestosé lub wypuktosé powierzchni kraweznikdw w mm 2 3
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Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne

krawedzi i narozy (scieralne), mm
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dtugos¢, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 6x20x75 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 "Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe".

Beton
Beton uzywany do wykonania fundamentow powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250.
Do wytwarzania betonu nalezy uzywa¢ cementu odpowiadajacego wymaganiom normy PN-B-19701

3. Sprzet

do rob6t drogowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt drogowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:

- odspagjania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, spycharki, mioty pneumatyczne, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczneitp.),

- sprzetu zageszczajacego ( ubijaki, ptyty wibracyjneitp.).

- gprzet podreczny (kilofy, topaty, sztychdwki itp.)

- frezarek mechanicznych

- wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednichi ciezkich,

- walcow stalowych gtadkich ,

- walcow ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

Sprzet mechaniczny i podreczny musi by¢ sprawny technicznie i by¢ dopuszczony do pracy przez Dozér

Techniczny.

4. Transport
Do transportu mas ziemnych uzywa¢ samochodéw samowytadowczych oraz samochoddw skrzyniowych w
przypadku wykopow punktowych (np. pod odwodnienie liniowe).

Rury, zaréwno z PCV jak i betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziome wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku srednicy nominalngj do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o
wiecgj niz 1/3 srednicy zewnetrzngj wyrobu .

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

52

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportul.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z samochodow ciezarowych samowytadowczych z zabudowanymi plandekami do zabezpieczania
materiatu podczas transportu.

Kostki betonowe, krawezniki i obrzeza betonowe nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi na
pal etach transportowych producenta. Wskazane jest aby samochdd przewozu materiatow drobnowymiarowych
wyposazony byt we wtasny podnosnik do roztadunku (HDS).

5. Wykonanierobot
5.1. rob6t drogowych

Wykonanie korytowania
Korytowanie powinno by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna byto przystapic¢
bezzwtocznie do wykonania zasadniczych robét kanalizacyjnych i konstrukcyjnych dla nawierzchni drogowych.
Dopuszcza sig hastgpujace tolerancje:
- wymiary koryta w planie nie moga Si¢ rozni¢ od projektowanego koryta wiecg niz +10 cmi —0cm, a
krawedzie dna nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,
- réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczat + 2 cmi — 3
cm,

Zageszczenie gruntu w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie
wskaznika zageszczenia l

Wskaznik zageszczenia |, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu
(p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza oraz maksymalngj gestosci objetosciowej (pds)
szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Dla nawierzchni drogowe nalezy osiagna¢ wskazniki wymagane dlaruchu KR4 i powinny osiagnac¢
wartos¢ 1= 1,00 dla gérnej warstwy o grubosci 20 cm .

Wtérny modutl odksztatcenia (E,) : wymaganiadla nosnosci poditoza:
-drogi kategorii ruchu KR3—-KR6 E;> 120 MPa
Wtérny modut odksztatcenia (E) nalezy oznacza¢ przy wtérnym (drugim) obciazeniu ptyta o $rednicy

> 30 cm zgodnie z norma BN-64/8931-02. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa.
Wartos¢ modutu E; nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,05 MPado 0,15 MPawg wzoru:

3Dp
4Ds

E2: D

w ktorym:

D- $rednica ptyty, mm;

Ap- przyrosty obciazenia, MPa;
As- przyrost odksztatcenia, mm.

Liczba badan wskaznika zageszczenia | lub wtérnego modutu odksztatcenia E, powinna by¢ zgodna z norma
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania’

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i kruszywa tamanego
Roztozenie kruszywa odbedzie si¢ we wczesnig) przygotowanym korycie drogowym przy pomocy rowniarki
z zachowaniem parametrow (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w dokumentacji techniczne).

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy wynosi 10 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W czasie
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uktadania podbudowy nalezy odrzuca¢ ziarna o srednicy wiekszej niz 2/3 rozktadang) warstwy oraz wszystkie
przypadkowe zanieczyszczenia.
Profilowanie roztozonej warstwy podbudowy:

Przed zageszczeniem roztozona warstwe nalezy sprofilowaé do spadkédw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykonaé cigezkim szablonem lub
réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnat lokalne wgtebienia.

Podbudowa w migjscach, w ktérych widocznajest je segregacja powinnaby¢ przed zageszczeniem
zastapiona materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.

Zaggszczanie wyprofilowanej warstwy :

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do je zageszczenia przez
watowanie. Podbudowy z kruszywa naturalnego lub tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi,
walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do srodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolngj do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci |ub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej
powierzchni. W migjscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wyboér sprzetu zaggszczajacego
zalezy od rodzaju zageszczanego kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktorego uziarnienie lezy w dolngj czesci wykresu
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca Si¢ zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czesci wykresu
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
gtadkimi.

W pierwszgj fazie zageszczania nalezy stosowaé sprzet 1zejszy, aw koncowej sprzet ciezszy. Poczatkowe

przejsciawal cow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowat do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od
0,98 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslang] wedtug
normalngj préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Wilgotnosé przy zageszczaniu powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalngj z tolerancja +1 % i -2 % jg wartosci.

WY KONANIE NAWIERZCHNI Z KSZTALTEK BRUKOWY CH BETONOWY CH

Kostke uktada¢ si¢ na podsypce cementowo — piaskowej w stosunku 1 : 4 w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane niwel ety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych i kostek kamiennych, stosuje si¢ wibratory
ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijang) w kierunku srodkai jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnieniai zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. Kontrola jakosci rob6t
Badania przed przystepieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenia o jakosci
lub atesty stosowanych materiatow.
Na zadanie Inspektora, nalezy dokona¢ testowania sprzegtu posiadajacego mozliwosé nastawienia
mechanizmoéw regulacyjnych.
W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi swiadectwa cechowania.
Badania w czasie wykonywania roboét
6.1. kanalizacyjnych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw
i ustali¢ recepte.
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Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejsze) specyfikacji i zaakceptowana przez Inspektora.
W szczegdlnosci kontrola powinna obej mowaé:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonang) warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
- badanie odchylenia osi przewodu rurowego,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku podtuznego przewodu rurowego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
- gprawdzenie prawidtowosci uszczel niania przewodow,
- badanie wskaznikOw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- gprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
- gprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalongl w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecg niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przykanalika od osi przewodu
ustalonej natawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przykanalika od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w punkcie 5 powinien by¢ zgodny z podana tam
wielkoscia

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do = 5 mm .

6.2. drogowych

Przed przystapieniem do robt Wykonawca musi wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi wedtug zasad okreslonych w ninigjszej ST punkt 2.1 2.2.
Badaniaw czasie robét

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie

Lp | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé badan
Minimalnaliczba M aksymal na powierzchnia
badan na dzienngj podbudowy przypadajaca na 1
dziatce roboczej badanie (m?)

1. Uziarnienie kruszywa

. . 2 400

2. | Wilgotnosé¢ kruszywa

3. | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 1000 m?

4. Badanie wiasciwosci kruszywawg

tab. w pkt. 2.2. dlakazdg partii kruszywai przy kazdegl zmianie kruszywa

Badanie zaggszczenia warstwy podbudowy

Zageszczanie kazde) warstwy musi odbywaé sie do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od
1,00 wedtug normal ngj préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda I1) lub metodzie ugie¢ sprezystych.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug metody Proctorajest niemozliwe, ze wzglgdu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa

55

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl

kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ nametodzie obciazen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz
razna 1000 m?.

Zageszczenie podbudowy stabilizowangj mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdeg warstwy podbudowy

Czestotliwosc¢ i zakres badan i pomiaréw wykonangj warstwy podbudowy z kruszywa

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimal na czestotliwosé¢ badan i pomiaréw

Podczas budowy:

w trzech punktach na kazdej dziatce roboczgj, lecz nie
rzadziej niz co 400 m?

Podczas odbioru:

w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 1000 m?

1 Grubos¢ podbudowy

2. Modut odksztatcenia Co ngjmnigj w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

3. Ugiecia: ugieciomierzem Benkelmana Co ngjmnigj w 20 punktach na kazde 1000 m

4, Szerokos¢ podbudowy 40 razy nal km

5. Rownos¢ podtuzna W sposdb ciagty planografem albo co 20 m tata na
kazdym pasie ruchu

6. Rownosé poprzeczna 40razy nal kmtata 4 m

7. | Spadki poprzeczne 40 razy nalkm

8. Rzedne Co25m

9. | Uksztaltowanie osi w planie Co50m

* - dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jg zageszczeniu w punktach wybranych
losowo.

Dopuszczalne odchylenie od projektowane] grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie powinno
przekraczac:

- dlapodbudowy zasadniczej: + 10%.

Maksymal ne ugiecia lub minimal he moduty odksztatceniaw zaleznosci od wskaznika zageszczeniai
projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o
wskazniku Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
Wnos nie zageszczenialg kotem mm mierzony ptyta o $rednicy 30 cm
mnigjszym niz nie mniejszy MPa
% niz:
40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obciazeniaE; obciazenia E,
80 1,0 1,25 1,40 80 140

a) RoOwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podituzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem w osi kazdego pasa
ruchu zgodnie z norma BN-68/8931-04 z czestotliwoscia podana w tablicy w punkcie 6.4.
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Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metwowa tata z czestotliwoscia podana w
tablicy w punkcie 6.4.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé:
- 12 mm - dla podbudowy zasadniczej,
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metwowsa tata z czestotliwoscia podana w tablicy w punkcie 6.4.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.
¢) Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdza¢ co 50 m w os jezdni i naje krawegdziach. Réznice pomigdzy rzednymi
wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
d) Uksztaltowanie osi podbudowy
Uksztaltowanie osi podbudowy nalezy sprawdzaé w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadzigj niz co 50 m. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta
w stosunku do osi projektowane] 0 wiecgj hiz £5 cm.
€) Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigce niz
+10cm, -5cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i obgjmuje:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- gprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spain,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co ngimnigj raz nakazde 10m i w
miejscach watpliwych. Na drodze manewrowej i parkingach nie rzadziej niz co 10 m Dopuszczalny przeswit pod
tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne. Na drodze manewrowej i w parkingu co 10 m
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co ngjmnigj raz na 10
m i w migjscach watpliwych. Na drodze manewrowsj i migjscach postojowych co 10 m. Dopuszczalhe
odchylenia od projektowanego przekroju wynosza + 0,3%.

7. Obmiar robot

Integralna czescia ninigjszej specyfikacji wykonaniai odbioru rob6t sa przedmiary rob6t wykonane dlarob6t
drogowych

8. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Cena Wykonanl a1 jednostki obmiarowej kazdego rodzaju robét obegjmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
oznakowanie robdét i jego utrzymanie
dostarczenie materiatow na miegjsce wbudowania wraz z kosztami zakupu
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji i normach branzowych

10. Przepisy zwigzane
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierngj.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie ptyta.

PN-B-12037 Cegta petnawypaana z gliny - kanalizacyjna

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w begbnie Los Angeles.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci natarczy

Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineral ne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo minerane. Piasek do betonow i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne

wymaganiai badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawianiai odbioru.
PN-C-04024: 1991 Ropa naftowai przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
PN-EN 12591: Asfaty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych
PN-C-96173: 1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
PN-S-04001: 1967 Drogi samochodowe. Mieszanki minera no-bitumiczne. Badania.
PN-S-96504: 1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolite] Nr 43 Warszawa z dnia 14 maja 1999r.
Zeszyt 56 Wytyczne Badan | Kryteria Oceny Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-
Asfaltowych IBDiM Warszawa 1998.

ST-02.17. INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot Specyfikagji.

Przedmiotem ninigjszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznegl sa wymagania dotyczace wykonywaniai
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem instalacji odgromows.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Ninigjsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i redlizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych Specyfikacja.

Zakres rzeczowy obgmuje:

- prace przygotowawcze,

b) demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego — z odzyskiem opraw

€) montaz nowsj instalacji odgromowej - po uprzednim wykonaniu ocieplenia scian budynku z preta AL. Fi 8
mm

d) montaz obudowy ztaczy kontrolnych z PCV o wym.: 25*25 cm. ,

€) pograzenie uziomow pionowych w gruncie ( tzw. szpilek dtugosci 3,0 m),

f) wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego — oprawy |nwestora z odzysku,

0) pomiary kontrolne pomontazowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.6. Czesci Ogolnej niniejszej Specyfikacji Techniczne)

- Bednar ka uziemiajaca — tasma metal owa ocynkowana dla wykonania uziomu poziomych lub potaczenia
z przewodami odprowadzajacymi.

- Pret uziemiajacy — pret stalowy stuzacy do wykonania zwodéw pionowych, poziomych i przewodéw
odprowadzajacych.

- Zwad — cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania na siebie
wyladowan

piorunowych.

- Zwad izolowany — jest to wysoki zwod pionowy lub poziomy zainstalowany nad [ub obok obiektu
chronionego.

- Zwdd nieizolowany —jest to wysoki zwdd pionowy [ub poziomy umieszczony na obiekcie chronionym.

- Przewdd odprowadzajacy — naturalny lub sztuczny. Laczy zwdd z przewodem uziemigjacym.

- Przewdd uziemiajacy —taczy przewdd odprowadzajacy z uziemieniem.

- Uziom — elektroda przekazujaca tadunek wytadowania atmosferycznego (pioruna) do ziemi (gruntu).

- Zwod naturalny — moze wystepowat w nastepujacych postaciach :

- metalowe kominy,

- zewngetrze i wewngtrzne warstwy metalowego pokrycia dachowego, jezeli czesé wewnetrzna pokrycia
dachowego jest niepalna lub trudno zapalna,

- metalowe dzwigary i zbrojenia zelbetowe pokrycia dachu,

- elementy metal owe wystajace ponad dach (drabiny),

- zewngetrzne warstwy metal owe pokrycia scian bocznych chroniace obiekt przed bocznymi uderzeniami pioruna.
66

- Zwody sztuczne — instalowane sa naistnigjacych lub specjanie w tym celu zbudowanych wysokich
konstrukcjach

w postaci pretow lub tasm z materiatéw przewodzacych prad elektryczny. Pozostate okreslenia podstawowe sa
zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

14, Ogdlne wymaganie dotyczace robdt.

Stosowa¢ zasade prowadzenia tras przewodow instalacji odgromowych w liniach prostych, réwnolegtych i
prostopadtych do krawedzi obrysu budynkéw i innych obiektow

Wymagane wartosci rezystancji uziomow instalacji odgromowych przedstawia zamieszczona ponizej tabela

Rodzaje uzioméw Grunt podmokty, Wszystkie posrednie Grunty kamieniste i
bagienny, prochniczy rodzaje gruntu skaliste
torfiasty, gliniasty
Uziomy poziome, pionowe oraz 10Q 20Q 400
stopy fundamentowe
Uziomy otokowe oraz tawy 15Q 30Q 50Q
fundamentowe

Zaleca sie¢ taczy¢ uziemienie urzadzenia odgromowego z uziemieniem urzadzen elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych, jezeli nie zabranigja tego szczegbtowe przepisy dotyczace tych urzadzen.
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Podziemne metal owe elementy obiektow i urzadzen technologicznych, znagjdujace sie w odlegtosci nie wiekszej
niz 2 mb od uzioméw instalacji odgromowych, a nie wykorzystane jako uziomy naturalne, zaleca si¢ taczy¢ z
tymi uziomami bezposrednio lub za pomoca ochronnikow.

Odlegtos¢ kabli uktadanych w ziemi od uziomu instalacji odgromowsej nie powinna by¢ mnigjszaniz 1 mb.
Pomiar opornosci uziemien

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw

 Pomiar rezystancji uziemien instalacji odgromowej. Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw

» Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow musza by¢ sporzadzone raporty w
ustalony PZJ sposéb

* Badaniai pomiary wtaczone w PZJ powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik Laboratorium

o Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarbw musza posiadaé aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢
zamieszczone w raporcie (protokdle) z badan i pomiaréw.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji odgromowej wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
- drut FeZn 08,0 mm

- ptaskownik Fe Zn 30x5 mm

- wsporniki dachowe przyklejane

- rura elektroinstalacyjna o 16,0 mm

- $ruby naciagowe

- Ztacza kontrolne

3. SPRZET

Roboty montazowe zwiazane z wykonaniem instalacji odgromowej wykonane beda przy uzyciu nastepujacego
sprzetu mechanicznego:

- samochéd dostawczy,

- spawarka.

Ponadto roboty nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu przystosowanego do montazu instalacji odgromowej
oraz drobnego sprz¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Drut i ptaskownik Fe Zn transportowat w oryginalnych zwojach , w ktérych jest on dostarczany przez
producenta. Zwoje uktadaé w taki sposob by nie spowodowaé zbednego odksztatcania materiatu. Sruby
naciagowe i ztacza kontrolne transportowa¢ w opakowaniach zbiorczych.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacje odgromowa na dachu wykona¢ z drutu Fe Zn o srednicy 8.0 mm. Drut instalowa¢ do powierzchni
dachu za pomoca wspornikéw dachowych przyklejanych. Wsporniki rozmieszcza¢ w odlegtosci 80-100 cm
jeden od drugiego. Wsporniki przytwierdzi¢ do dachu za pomoca specjalistycznego kleju dostarczanego wraz ze
wspornikami. Do siatki odgromowej na dachu przytwierdzi¢ wszystkie elementy metalowe, przewodzace
zngjdujace si¢ na dachu. Potaczenia wykonywa¢ za pomoca $rub i ztaczy. Na ptaszczyznach pionowych
wykona¢ zwody z drutu Fe Zn 8.0 mm umieszczonych w rurkach elektroinstal acyjnych

o $rednicy 16,0mm. Druty instalacji poziomej i pionowej taczy¢ trwate przy pomocy ztaczy metalowych. Rury
elektroinstalacyjne mocowa¢ do podtoza za pomoca uchwytéw do rur. Nawysokosci 0,4m od poziomu gruntu
drut Fe Zn nalezy wyprowadzi¢ z rurki elektroinstalacyjnej i wykona¢ na nim ztacze kontrolno-pomiarowe. Przy
tawie fundamentowej w przygotowanym wykopie nalezy umiesci¢ uziom otokowy w postaci ptaskownika Fe Zn
30x5mm. Zewngtrzny uziom otokowy nalezy zakopa¢ na gtgbokosci 0.5m

oraz nie blizg niz 1,0 m od $cian zewnetrznych. Zwody potaczy¢ trwale z uziomem np przy pomocy spawania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrolajakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonaniainstalacji
odgromowsej z dokumentacja przetargowa .

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.00.00. - ,,Cze$¢ ogblna”.

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa, aneksy, ustalenia wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. Jednostka obmiarowa dlainstalacji odgromowsej jest 1 metr
(m), sztuka, komplet, dlawykopow metr szescienny (m3).

8.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie
pomiary i badaniawg pkt. 5 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega poprawnos¢ wykonania potaczen
instalacji odgromowsej. Na powierzchni dachu nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ i mocowanie wspornikow dachowych
jak i podiaczenia wszystkich elementéw metal owych do instalacji odgromowsej. Przy zwodach pionowych
sprawdzeniu podlega utozenie przewoddw odgromowych w rurkach elektroinstalacyjnych jak i utozenie samych
rurek na powierzchni $ciany. Kontrola na powierzchni gruntu polega na sprawdzeniu potaczen uziomu
otokowego. Sprawdzi¢ nalezy poprawnos¢ montazu ztaczy pomiarowych oraz protokdét z wykonanych pomiarow
rezystancji uziomu. Ponadto nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu elementow jaki i ilos¢ materiatow
wykorzystanych do wykonaniainstalacji odgromowsj.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z punktem nr 9 specyfikacji ST-01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastgpujace normy:

- PN-IEC-61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady og6lne

- PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania

- PN-IEC-61312-1:2001-Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

ST-03. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ]
w pomieszczeniach budynku przy ul. Czajoraw Swigtochtowicach na ztobek

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Czajoraw Swigtochtowicach na ztobek

1.2. Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace nacelu
przebudowe instalacji €lektrycznych w pomieszczeniach objetych modernizacja.

W zakres prac wchodza roboty ujete w dokumentacji projektowej i w przedmiarze rob6t bedacych zatacznikiem
do SIWZ.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace r obot:

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnosé¢ z projektem
wykonawczym, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawag Prawo
Budowlane.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy:
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz z dziennikiem robét, oraz egzemplarzami dokumentacji
technicznej po podpisaniu umowy.
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1.4.2. Dokumentacja proj ektowa:

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, instrukcje dziatania, atesty, i protokoty z pomiaréw .
Skreslenia, poprawki, uzupetnieniai adnotacje wnoszone na projekcie powinny by¢ oméwione i podpisane przez
osobe uprawniona do dokonywania wpisow i akceptowane przez osoby uprawnione.

1.4.3. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektows i ST:

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna, przedmiarem robdt i
ST.

Jesli materiaty lub roboty nie beda zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny wptyw na jakosé
rob6t, materiaty takie zostana wymienione a roboty wykonane ponownie ha koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:
Wykonawca na witasny koszt podczas rob6t umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne wymagane przez
obowiazujace przepisy BHP.

1.4.5. Ochrona $rodowiska:
Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ obowiazujace przepisy ochrony srodowiska naturalnego podczas
prowadzenia robot.

1.4.6. Ochrona pr zeciwpozar owa:

Wykonawca musi przestrzega¢ obowiazujacych przepisdw ochrony przeciwpozarowej, posiada¢ sprawny sprzet
ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym podczas realizacji roboét
elektrycznych przez jego pracownikéw.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia:
Materiatow szkodliwych nie wolno stosowat. Wszelkie materiaty stosowane do robdt musza posiada¢ aprobate
techniczna oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawnione organy.

1.4.8. Przepisy BHP:

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP. Zapewni¢ stosowanie wymaganych urzadzen
zabezpieczajacych, socjanych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz wyposazenia zatrudnionych pracownikéw w
sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia

2. Materialy

2.1. Ogblne wymagania:
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w dokumentacji technicznej.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentdw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie,
posiadajace swiadectwa o dopuszczeniu do stosowaniaw budownictwie./ znak B lub CEl.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakosc .

Przed zastosowaniem materiatow wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Inwestora.

- Materiaty na budowe nalezy dostarczat tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na migjsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

- Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom nie moga by¢ stosowane i powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko. Moga one by¢
nie odebrane i nie zaptacone.

2.2. Przewody elektr oener getyczne:
Typ przewoddw i kabli stosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacja dokumentacji techniczne.
Przewody wielozytowe stosowaé w wykonaniu ptaskim. Zyty przewoddw wielozytowych musza posiadaé rozne
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barwy izolagji.

Sposbéb uktadania przewoddéw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia
pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wplywu instalacji elektrycznych i srodowiska. Nalezy stosowac
przewody instal acyjne miedziane na napigcie znamionowe 750V .

2.3. Osprzet instalacyjny
Stuzy do przytaczenia odbiornikow elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczenia obwodow instalacji
elektrycznych

2.4. Rury i listwy instalacyj ne:

Powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i chemicznie. Rury na przepusty
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit sciskajacych, z jakimi nalezy sig liczy¢ w migjscu ich
utozenia. Wngtrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwania si¢ kabli i przewoddw.

2.5. Odbior materiatéw na budowie:

- Materiaty nabudowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego

- Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

- Dostarczone na migjsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

- Materiaty nie spetnigjace wymagan nie moga by¢ stosowane.

2.6. Przechowywaniei sktadowanie materiatow:

Wykonawca powinien zapewni¢ sktadowanie materialéw w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, z
zachowaniem ich jakosci.

Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

3. Sprzet:
Nalezy stosowa¢ sprzet nie powodujacy ztego wptywu na bezpieczenstwo pracownikéw i jakosé wykonywanych
rob6t. Uzywany sprzet powinien posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, jesli takowe sa wymagane
przepisami.

4. Transport:

Nalezy stosowat takie srodki transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie najakos¢ transportowanych materiatéw

i wykonywanych robot.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych materiatéw i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na
srodkach transportu.

5. Wykonanierobot:

Wykonawca odpowiada za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatOw i
wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem rob6t, wymaganiami ST, oraz
poleceniami | nspektora Nadzoru.

UWAGA: Roboty moga by¢ wykonywane w czynnym obiekcie. Nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa dla
0s6b przebywajacych w budynku. Wytaczenie napiecia na okres niezbedny do prowadzenia robdt bedzie
mozliwe w terminach uprzednio uzgodnionych z uzytkownikiem obiektu.

5.1. Montaz przewodéw:

Przewody oswietleniowe i gniazd wtykowych z tablicy pietrowe] nalezy utozy¢ pod tynkiem z zastosowaniem
osprzetu podtynkowego.

Przewody instalacji gniazd wtykowych w pomieszczeniach wykonywa¢ przewodami ptaskimi YDYzo 3x2,5
mm2 i prowadzi¢ pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego

Zasilanie opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ przewodami YDY zo 3x1,5 mm2 i w pomieszczeniach oraz
pod tynkiem.

Zagigciai tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Przewody nalezy mocowa¢ do poditoza za
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pomoca klamerek w odstepach okoto 50cm. Przejscia obwodow instalacji przez sciany i stropy musza by¢
chronione przed uszkodzeniami w przepustach rurowych.

Dla wprowadzenia przewoddw do pomieszczen nalezy wykonat przewierty dla

- przewodow oswietleniowych pod sufitem,

- przewodow zasilajacych gniazda przy poditodze,

- podtaczeniatacznikow w pomieszczeniach

Odgatezniki (puszki rozgatezne) montowaé pod tynkiem.

5.2.Tablicerozdzielcze:

Projektowana tablice rozdzielcza wykona¢ jako podtynkowa w obudowie z materiatdw izolacyjnych.
Tablice wyposazy¢ w aparature zgodna z zataczonymi rysunkami oraz zestawieniem materiatdw [ub
réwnowazna.

5.3. Oswietlenie:

W pomieszczeniach oprawy oswietleniowe montowaé na stropie.

Oprawy typu ,plafoniera’ instalowa¢ na scianie natynku za pomoca kotkéw nylonowych dostosowanych do
rodzaju podioza.

5.4. Osprzet instalacyjny:

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach w sposob trwaty w otworach wierconych.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ tak aby styk ten wystepowat u gory.
Ghiazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

Nalezy zastosowac osprzet firmy Legrand lub rownowazny.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilgjacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw I-no
fazowych.

5.5. Pomiary:
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji przewoddw oraz pomiary
skutecznosci ochrony p. porazeniowey.

6. Kontrolajakosci robot.

6.1. Wymagania ogolne:
Wykonawca powinien zadba¢, aby jakos¢ materiatdw, urzadzen i montazu byta zgodna z Dokumentacja
Projektowa, ninigjsza specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t:

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga zostaé
zabudowane.

7. Badania w czasie wykonywania roboét.

7.1. Trasy przewodowe:

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich tras z Dokumentacja
Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacja jak réwniez ich wymiary:
szerokosc¢ i giebokosé.

7.2. Ukladanie przewodéw:

Podczas uktadania przewoddw i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
zgodnos¢ z trasa opracowana w dokumentacji oraz zblizenia skrzyzowania z innymi instal acjami.

7.3. Sprawdzenie ciagtosci zyt:

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzaddw o napieciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegolne zyty nie maja przerw oraz jezeli poszczeg6lne fazy na obu koncach linii sa 0znaczone identycznie.

7.4. Préba rezystangji izolagji:
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Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza 0 napieciu nie mnigjszym niz 0,5kV
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancjaizolacji powinnaby¢ nie
mnigjszaniz 0,5 MO.

8. Odbior robét.

8.1. Rodzaj e odbior 6w:

Roboty podlegaja:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi koncowemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych:

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciagu 3 dni na pissmne
zgtoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika rob6t i powiadomienia o tym I nspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot zawieragjacy oceng rob6t i zalecenia, ktore winny
by¢ wykonane przed podjeciem dalszych pmc. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika robét.

8.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznych.

Powinien zosta¢ wykonany po przygotowaniu przez Wykonawce wszelkich dokumentéw niezbednych do

nalezyte] oceny prawidtowosci wykonania robot.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia,

dokumentacje¢ powykonawcza.

Odbioru koncowego dokonuja przedstawiciele zamawiajacego i wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, ST, i
obowiazujacymi przepisami.

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokétami

W robotach elektrycznych cena wykonania obgfmuje min.;

- trasowanie

- oznakowanie rob6t

- montaz opraw

- montaz osprzetu

- wykonanieinstalacji przeciwporazeniowej

- przytaczenie do zrodet zasilania

- gprawdzenie dziataniainsta acji

- przeprowadzenie testow i pomiarow

- wykonanie przejs¢ przez sciany i stropy

- uktadanie kabli

- zakup i dostawa tablic rozdzielczych wraz z osprzetem

- zakup, dostawai montaz sprzetu i osprzetu taczenie przewodow

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwaranci

9. Przepisy zwigzane.
PN-1EC 60364 Dob6r przewoddw ochronnych i neutralnych
PN-1EC 439-2:1997 Rozdzielnicei sterownice niskonapieciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4--41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr montaz wyposazenia el ektrycznego.
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Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia el ektrycznego.
Obciazalnosci pradowe diugotrwate przewoddw.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla el ektroenergetycznych
urzadzen rozdzielczych

PN-1EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.  Stosowanie  srodkéw  ochrony dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

PN-I1EC 60364-5-51 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia el ektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-1EC 60364-5-54:1999 | zolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemieniai przewody ochronne

PN-I1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze

"Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Robét Budowl ano-Montazowych™ - Instal acje elektryczne -
wydanie aktualne.
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