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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania instalacji ogrzewania, wentylacji mechanicznej, ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, 
kanalizacji i instalacji gazowej  w  pomieszczeniach żłobka  w Świętochłowicach ul. Czajora 3. 
 
1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 
 
1)   Zamawiający: 
       Gmina Świętochłowice, ul Katowicka 53 . 
 
2)   Wykonawca: 
.................................................. 
 
3)  Zarządzający realizacją umowy: 
Inspektor nadzoru 
 
4) Jednostka projektująca: 
STANKIEWICZ Pracownia Architektoniczna 
40-820 Katowice ul.Barlickiego 11/1 tel.204-45-75 
 
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
Budynek objęty opracowaniem znajduje się w miejscowości Końskie ,  przy ulicy Piłsudskiego 124. 
W zakres robót wchodzi wekonanie instalacji sanitarnych w przebudowywanym budynku użyteczności 
publicznej, adaptowanym na budynek mieszkalny wielorodzinny. 
 
1.3.1. Ogólny zakres robót 
W zakres robót wchodzić będą: 
- czynności przygotowawcze 
- zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania 
- demontaż elementów istniejącej instalacji technologicznej  
- montaż urządzeń i instalacji c.o. 
- montaż urządzeń i instalacji wody zimnej i c.w.u. 
- montaż urządzeń i instalacji kanalizacyjnej 
- montaż kotłowni gazowej 
- montaż instalacji gazowej 
- uruchomienie i regulacja instalacji 
- ostateczne uporządkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi. 
 
1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I 
STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT 
 
1.4.1. Wykaz projektów: 
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych 
1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
     SST.01 - MONTAŻ INSTALACJI C.O.  
     SST.02 - MONTAŻ INSTALACJI  C.W.U. I WODY ZIMNEJ  
     SST.03 - MONTAŻ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 
     SST.04 - MONTAŻ KOTŁOWNI GAZOWEJ 
     SST.05 - MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ 
     SST.06 – PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ 
 
1.4.3  Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży 
je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, po wcześniejszej konsultacji i 
uzgodnieniu z autorami projektu. 
 
1.5 DEFINICJE  
 
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego   
     stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodność z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość technologiczną lub  
     konstrukcyjną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
użytkowych.  
Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z  
    wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów   
    obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do  
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
Inżynier – Inspektor Nadzoru wg. ustawy Prawo Budowlane 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do  
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia  
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów, oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i  
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli  
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej,  
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
1.6.  OKREŚLENIA I SKRÓTY 
 
Określenia i skróty używane w Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 
 
PN    - Polska Norma 
BN   - Branżowa Norma 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany jest przez  Wykonawcę i przedstawiony do zatwierdzenia      
           przez Inżyniera. Celem Programu jest zagwarantowanie wykonania Robót zgodnie z wymaganiami 
ISO 
KB - Katalog Budownictwa 
2. Prowadzenie robót 
 
2.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


4 
 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 TEREN BUDOWY 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
Budynek szkoły znajduje się na wydzielonej działce .Działka jest ogrodzona.  Teren działki nie posiada 
wyraźnego spadku. 
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy.Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia granic placu robót zgodnie z 
polskimi normami. Szczegółowe  projekty dotyczące proponowanych tablic powinny być przedstawione do 
akceptacji Inspektorowi nadzoru.Po przekazaniu placu budowy , Wykonawca będzie odpowiedzialny  za 
bezpieczeństwo wszystkich  osób zatrudnionych, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i 
sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres 
prowadzenia robót.Dla bezpieczeństwa publicznego wykonawca  zainstaluje na całym odcinku Robót  znaki 
informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
2)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne.W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy.Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do 
wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje 
o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca zgłosi roboty u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem 
w trakcie realizacji robót . W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje 
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zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i 
będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla 
jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, 
we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe 
zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 
projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający 
musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 
 
2.3. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI DOKUMENTAMI 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca 
jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 
następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego 
realizacją umowy na podstawie podanych  wymagań zamawiającego. 
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2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 
robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 
i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 
przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych  zadań 
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót. 
 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.3.5   Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego    
  do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie   
  technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją  
  umowy; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  
  w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i  
  przechowywania na budowie 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i  
  sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i 
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
 
2.4. DOKUMENTY BUDOWY 
2.4.1    Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 
która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym 
jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków. 
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Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1,     
  przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia    
   zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania  
  robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich  
  ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały  
   przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane 
przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 
a. Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b. Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
d. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
e. Protokoły odbioru robót, 
f. Opinie ekspertów i konsultantów, 
g. Korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5   DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA 
BUDOWY 
 
2.5.1 Informacje ogólne 
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W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia . Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę 
nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 
realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 
umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu 
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu 
realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych 
na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w 
taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
- Nazwa inwestycji:  
- Nr umowy:  
- Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
- Tytuł dokumentu 
- Numer dokumentu lub rysunku 
- Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
- Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 
- Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są 
zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 
miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
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2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją 
umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych 
brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
- Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
- Spis treści  
- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
- Gwarancje producenta 
- Wykresy i ilustracje 
- Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
- Dane o osiągach i wielkości nominalne 
- Instrukcje instalacyjne 
- Procedura rozruchu 
- Właściwa regulacja 
- Procedury testowania 
- Zasady eksploatacji 
- Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
- Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
- Środki ostrożności 
Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami 
części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją 
konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 
Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 
 
 
3. Zarządzający realizacją umowy 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających 
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają 
moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
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Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
 
 
4. Materiały i urządzenia 
 
ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 
źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały 
i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej  
4.2 KONTROLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 
jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
- W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc  
   przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
- Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie    
  są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3 ATESTY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.  
 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
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przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
 
 
 
 
 
4.4 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM UMOWY 
 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający 
realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone 
lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
4.6  STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH 
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne 
niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje 
o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. Sprzęt  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. Transport  
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Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
 
7.  Kontrola jakości robót 
 
7.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
POBIERANIE PRÓBEK  
 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
7.3   BADANIA I POMIARY. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
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zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
8.   Obmiary robót 
 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót  
 
8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 
 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 
linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 
być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 
URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą 
one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 
CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem. 
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9. Odbiory robót i podstawy płatności 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Procedura  fakturowania zgodna z umową 
 
9.1. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 
 
Inspektor Nadzoru wyda świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robót objętych Umową po otrzymaniu 
wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla etapu wykonanych w sposób zadowalający 
Inspektora Nadzoru 
 
9.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH, LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 
Polega on na ocenie ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają 
zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Decyzję odbioru , ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie 
robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
9.3. ODBIÓR KOŃCOWY 
 
Odbiór końcowy jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót , wchodzących w zakres zadania 
budowlanego, wraz z dokonaniem rozliczenia finansowego zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 
 
9.4. ODBIÓR OSTATECZNY ( POGWARANCYJNY) 
 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac 
związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 
9.5. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBÓT 
 
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową i ST 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy 
- Księgi obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- Certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów 
- Opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów 
- Dokumentację powykonawczą 
- Operat kalkulacyjny 
- Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego 
 
10 POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY 
 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi  
  zmianami 
- Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr    
  80/2003)  wraz z późniejszymi zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie  
  dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania     
  robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
     SST.01 - MONTAŻ INSTALACJI C.O.  
     SST.02 - MONTAŻ INSTALACJI  C.W.U. I WODY ZIMNEJ  
     SST.03 - MONTAŻ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 
     SST.04 - MONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ 
     SST.05 - MONTAŻ KOTŁOWNI GAZOWEJ 
     SST.06 - MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ 
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SST-01  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA  C.O. 

 
CPV 45331100-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


17 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w  pomieszczeniach żłobka  w Świętochłowicach ul. 
Czajora 3. 
 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 ZAKRES ROBÓT 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 
a. Demontaż istniejącej instalacji c.o.   
b. Przekucie otworów, wykucie wnęk, i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia nowej instalacji 
c. Dostawa i montaż nowych instalacji  
d. Wykonanie prób ciśnienia  nowo wykonanych instalacji 
e. Zamurowanie wykonanych wnęk i bruzd budowlanych  
f. Montaż armatury , grzejników  
g. Pomiary skuteczności działania 
h. Przekazanie do eksploatacji instalacji  
 
1.4 OGÓLNE WYMAGANIA 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania " 
COBRTI  INSTAL nr 6. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –  
w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach   i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej  
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji   technicznej   na   inne,   nie   mogą   powodować   
zmniejszenia   trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW STOSOWANYCH W INSTALACJACH 
GRZEWCZYCH 
2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą [1], stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone 
1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji 
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną , mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nic objętych certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa, 
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3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia , 
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm', z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
5) wyroby  budowlane znajdujące  się w  określonym przez  Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa6, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
2.1.3. Dopuszczone   do  jednostkowego   stosowania  w   obiekcie   budowlanym   są  wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej  dokumentacji technicznej  sporządzonej  przez projektanta obiektu lub z 
nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem [4], wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
2.1.4. Zgodnie z art.  46 ustawy Prawo budowlane [1],  kierownik budowy, a jeżeli jego ustano- wienie nie 
jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych   przechowywać 
oświadczenia wymienione w 5.3, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
2.2 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
2.2.1 Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [1], zapewnić obiektowi budowlanemu, 
w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
a. bezpieczeństwa konstrukcji, 
b. bezpieczeństwa pożarowego, 
c. bezpieczeństwa użytkowania, 
d. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e. ochrony przed hałasem i drganiami, 
f. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
2.2.2. Instalacja ogrzewcza, c.w.u. i z.w.  powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu 
we 
właściwym  zakresie  wymagań  przepisu  techniczno  - budowlanego  wydanego  w  drodze rozporządzenia 
[2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw 
udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. 
2.2.3.  Ponadto zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [1], instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, przy wzięciu 
pod  uwagę przewidywanego okresu  użytkowania,  w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego 
użytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z  przeznaczeniem obiektu i założeniami 
projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych 
wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynków 
mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3]), a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 
2.3 MATERIAŁ  
 
Instalacja c.o. będzie w całości wykonana z rur warstwowych PE-RT/AL./PE-HD 
Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych: tmax 90C, pmax 6 bar  
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca winien 
używać sprzętu zalecanego przez producenta montowanych elementów oraz dopuszczonego przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu używanego do robót 
niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. 
 
4. TRANSPORT 
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Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich  środków transportu,  które pozwalają uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych  materiałów.   Sposób układania rur określi dostawca lub producent. 
Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia, odkształcenia. Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac 
montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające 
naprawy lub 
kwalifikujące się na złom. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas 
załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1  MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI  
 
5.1.1. Przewody grzewcze poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach 
załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków 
przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowictrzenie, a opróżnianie z 
wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
5.1.2. Przewody poziome prowadzone przy ścianach,  na  lub  pod  stropami  itp.  powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są 
rury. 
5.1.3. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych  i  w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione 
w dokumentacji technicznej powykonawczej.  
5.1.4. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych  
(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), | 
5.1.5. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
5.1.6. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nic przekroczyło l cm 
na kondygnację. 
5.1.7. Oba przewody pionu dwururowcgo należy układać zachowując stałą odległość między osiami 
wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;. Odległość miedzy przewodami 
pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 
5.1.8.  Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z 
lewej (dla patrzącego na ścianę). 
5.1.9. W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od 
strony pomieszczenia.  
5.1.10. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
5.1.11. Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 
gazowych. 
 
5.2 PODPORY 
 
5.2.1. Podpory stałe i przesuwne 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno   
być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji 
projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych 
przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. Konstrukcja i  
rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 
podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach 3,4. 
 
Tablica 3  
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PE-X, PP-R i PB instalacji ogrzewczej wodnej 
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Materiał rury Średnica nominalna 

rury 
Przewód montowany w instalacji 

 
 

 
 

60°C < trob 
pionowo m 

 80 C<trob 
inaczej m 

PE-X Dn12doDn25 1,0 0,8 
 
 
 
 
5.2.2. Prowadzenie przewodów bez podpór 
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór pod 
warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w„peszlu") lub w izolacji. 
osadzonej w warstwach podłoża podłogi. Celowe jest takie ułożenie rur , żeby  oś była linią falistą w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest układany. Przewód w rurze 
osłonowej powinien być prowadzony swobodnie. 
 
5.3. TULEJE OCHRONNE 
 
5.3.1. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
5.3.2. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
5.3.3. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
5.3.4. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie  dotyczy to tulei 
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty 
tarczką ochronną. 
5.3.5. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nic działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
5.3.6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności  ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
5.3.7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu 
terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i 
wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym, 
5.3.8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
5.3.9. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu, 
 
5.4. MONTAŻ GRZEJNIKÓW 
 
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Grzejnik w poziomic należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producentagrzejnika. 
Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach 
ściennych i mocować dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producenta grzejników, 
Grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy montować na wspornikach ściennych i 
mocować dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niż 5 
członów grzejnika żeliwnego i nic więcej niż 7 członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej niż 
dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjątek stanowią grzejniki składające się z dwóch 
członów , które należy montować na jednym wsporniku i jednym uchwycie. 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


-  21- 

Grzejniki rurowe żebrowe, ożebrowane i gładkie należy mocować stosując jeden wspornik 
na l m długości grzejnika, lecz nic mniej niż dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach 
wielorzędowych wsporniki powinny podtrzymywać najwyższy rząd grzejnika, przy czym należy 
zastosować co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujący rząd najniższy. 
Konwektor należy montować zgodnie z instrukcją producenta konwktora. 
Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym należy mocować do ściany przynajmniej w 
dwóch miejscach wspornikami lub uchwytami. 
Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując 
odpowiednio wymienione powyżej zasady. 
Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy 
montować w tym kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejnika lub zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 
budowlanej sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub 
stojakach. 
5.4.12 Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono w tablicy 8. 
Tablica 5 
Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych 
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5.4.13. Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po przeciwnych 
stronach grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik dla którego taki sposób łączenia jest wymagany w 
projekcie technicznym oraz grzejnik długi (np. członowy grzejnik składający się z więcej niż 20 członów), 
jeżeli jest to technicznie możliwe. 
5.4.14. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia 
robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika 
należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu 
umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane 
wodą, grzejnikowe szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe. 
5.4.15. Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób 
umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród 
budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone. 
5.4.16. Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów rozdzielczych) 
należy wyposażyć w armaturę spustową. 
 
5.5. MONTAŻ ARMATURY 
 
5.5.1. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
5.5.2.  Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
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5.5.3.  Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 
do obsługi i konserwacji. 
5.5.4.  Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
5.5.5. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym. 
5.5.6. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nic wymagają dodatkowego 
zamocowania. 
5.5.7. Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być 
zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek". Nie 
dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 
5.5.8. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 
opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana 
w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie 
wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa 
sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 
5.5.9. Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości 2-3 
kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej niż 20 - 25 grzejników, powinny być wyposażone w armaturę 
odcinającą z armaturą spustową, montowaną na podejściu przewodu zasilającego i powrotnego. 
 
 
5.6 WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ 
 
5.6.1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy 
ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów 
grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności 
instalacji w stanie zimnym. 
5.6.2. Nastawy regulacji montażowe] armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
5.6.3.  Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być 
ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy 
dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów, 
 
5.7 IZOLACJA CIEPLNA 
 
5.7.1 Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie 
izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej jeżeli :   
a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w którym 
znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami, 
b)prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi  i projektowana temperatura powierzchni podłogi 
nad przewodem w warunkach obliczeniowych nic przekracza 26 °C, 
c)z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej określonych 
przewodów. 
5.7.2. Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z 
projektu technicznego tej instalacji. 
5.7.3. Wykonywanie   izolacji   cieplnej   należy   rozpocząć   po   uprzednim   przeprowadzeniu 
wymaganych  prób   szczelności,   wykonaniu  wymaganego  zabezpieczenia  antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokółem odbioru. 
5.7.4. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej, 
5.7.5. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone,  a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. 
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5.7.6. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha, Nie dopuszcza 
się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią,cementem, smarami itp. 
oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
5.7.7. Zakończenia izolacji  cieplnej  powinny  być zabezpieczone przed uszkodzeniem  lub 
zawilgoceniem. 
5.7.8. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia 
 
5.8. OZNACZANIE 
 
5.8.1. Przewody,  armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej 
i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w 
projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej. 
5.8.2. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 
a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie 
będących lokalami użytkowymi, 
b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach 
użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny być 
wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 
 
 
 
 
6. KONTROLA I BADANIE PRZY ODBIORZE 
 
6.1 SPRAWDZENIE DO BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI OGRZEWCZEJ 
 
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na: 
a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich 
robót przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej, 
b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót 
budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie przez przegrody budowlane wymagań 
dotyczących izolacyjności cieplnej i innych wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia [2], w 
tym wymagań dotyczących szczelności przegród zewnętrznych na przenikanie powietrza. 
6.2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA 
 
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji ogrzewczej określają niniejsze 
WTWiO. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 
a. plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją oraz 
dojazdu do niego, 
b. opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi parametrami 
pracy instalacji, 
c projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili 
kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, 
na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze 
instalacji jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki 
umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.), 
d. obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, a 
także obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane określające nastawy armatury i innych 
urządzeń regulacyjnych); obliczenia powinny być dostarczone w formie elektronicznej (pliki komputerowe 
wraz z programem umożliwiającym korzystanie z nich) z niezbędnymi wydrukami; dopuszcza się obliczenia 
w formie pisemnej, jeżeli tak wynika z umowy na wykonanie projektu. 
e. dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 
f. oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania 
w instalacji ogrzewczej,  są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami, 
g. instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 
h. na wyroby objęte gwarancjami,  dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. 
i. obmiar robót powykonawczy. 
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7. OBMIAR ROBOT 
 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7,0. Jednostką obmiarową 
jest l metr (m) rury., dla każdego typu, średnicy. Jednostką obmiarową armatury jest l komplet  
zamontowanego urządzenia dla każdego typu.  
Zasady przyjęte do obmiarów: 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
b) do ogólnej  długości  przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej  na gwint i łączników, 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 
d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy badaniach na 
gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Część ogólna" pkt.8.  
Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z -„Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych” tom II – Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1988 – sprawdzając 
aktualność norm i przepisów wiązanych wymienionych w tym opracowaniu – i z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI  Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003    
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
a. zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b. instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c. dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d. zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na 
gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało 
uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne), 
e. zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia [2] w 
zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 
8.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 
b. dziennik budowy, 
c. potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami, 
d.obmiary powykonawcze, 
e. protokóły odbiorów  
g. protokóły wykonanych badań odbiorczych , 
h. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację, 
i. dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  
j. instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
k. instrukcję obsługi instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a. sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b. sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 
c. sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
d. sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
e. uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
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Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  W przypadku zakończenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu 
przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 
ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 
8.4 BADANIA ODBIORCZE 
8.4.1 Zakres badań odbiorczych 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej Szczegółowy 
zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że 
powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności (11.2), odpowietrzenia (11.6), zabezpieczenia 
przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury (11.8), zabezpieczenia przed korozją 
wewnętrzną (11.10), zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej 
(11.12). 
8.4.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 
Warunki wykonania badania szczelności 
- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano  część 
przewodów instalacji,  przed całkowitym  zakończeniem  montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 
- Badanie   szczelności   powinno   być   przeprowadzone   wodą.   Podczas   odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej 
jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 
- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego. 
- Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno 
być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
8.4.3 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna 
być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a 
budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory 
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe 
powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
- Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie 
należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili 
skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być od powietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów 
stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym   zawór  stopowy,   węża  elastycznego,   
umożliwiającego  odprowadzenie  wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji.  Dopiero po  
skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 
- Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę 
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i 
uzupełniania   instalacji   oraz   użyte   materiały   instalacyjne   wymagają wprowadzenia go do instalacji, 
zgodnie z tablicą 12. 
- Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające. 
Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, należy odłączyć 
kocioł od instalacji. 
- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym 
słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, 
czy nie występuj ą przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności. 
8.4.4 Przebieg badania szczelności wodą 
- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 
mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
0,2 bar przy zakresie wyższym. 
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- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia 
jej  gotowości do takiego badania i  nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 
- Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji 
za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy przeprowadzić 
zgodnie z warunkami podanymi  w tablicach . 
- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
- Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną,  powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimna - ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej 
 
Lp. Rodzaj instalacji lub 

grzejnika 
Sposób 
zabezpieczenia 
instalacji 

Rodzaje urządzeń odbierających 
ciepło/czynnik 

Ciśnienie próbne 
w najniższym 
punkcie instalacji 

- - - - bar 
1 instalacja ogrzewcza o oblicz. 

temperaturze zasilenia   
T 90°C 

zgodnie z  
PN-B-024131ub 
PN-B-02414 

grzejniki płaszczyznowe  pr + 2 lecz nie 
mniej 
niż 4 bary 

 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną. instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodów z tworzywa 
sztucznego 
 
Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas 
trwania 

Warunki zakończenia badania z 
wynikiem pozytywnym 

Badanie wstępne 
podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego - brak przecieków i roszenia, 

spadek ciśnienia spowodowany 
jest wyłącznie elastycznością 
przewodów z tworzywa 
sztucznego 

obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia 10 minut 

w instalacji do wartości ciśnienia próbnego 
obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 10 minut 

obserwacja instalacji 10 minut 
podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego 

- 

obserwacja instalacji 1/2 
godziny 

brak przecieków i roszenia, 
spadek ciśnienia nic większy niż 
0.6 bar 

UWAGA: w przypadku nic spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania wstępnego za zakończone z 
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć przyczyną 
wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie wstępne od początku. 
Badanie główne 
(do badania głównego należy przystojnie bezpośrednio po badaniu wstępnym -zakończonvm wynikiem 
pozytywnym) 
podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego 

- brak przecieków i roszenia, 
spadek ciśnienia nic większy niż 
0.2 bar obserwacja instalacji 2 godziny 

UWAGA 1: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania głównego za zakończone 
z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć 
przyczyną wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie, poczynając od początku badania 
wstępnego 
UWAGA 2:   badanie   główne  zakończone   wynikiem   pozytywnym   kończy   badanie  odbiorcze 
szczelności, z wyjątkiem instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego, dla których producent wymaga 
przeprowadzenia także innych badań, nazwanych w WTWiO badaniami uzupełniającymi. 
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Badanie uzupełniające 
(do badania uzupełniającego jeżeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów z tworzywa 
sztucznego, należy przvst((pić bezpośrednio po badaniu glównym zakończonvm wynikiem pozytywnym) 

Przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz warunki uznania wyników badania za zakończone 
wynikiem  pozytywnym,  powinny  być zgodne  z.  wymaganiami  producenta przewodów  z tworzywa 
sztucznego 
 
8.4.4 Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
- Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić   sprężonym   powietrzem   nie zawierającym oleju. 
- Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinno przekraczać 3 bar. 
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 
mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 
- Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w zawór 
bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie 
więcej niż 10 %. 
- Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę   na   
niebezpieczeństwo    wynikające   z   zagrożenia    wypadkiem,    spowodowanym możliwością wypchnięcia 
przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z 
tworzywa sztucznego). 
 - W przypadku  ujawnienia się podczas badania  nieszczelności  instalacji  można je lokalizować 
akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 
- Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co 
najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury 
nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
- Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr 
spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. 
- Po   przeprowadzeniu   badania   szczelności   sprężonym   powietrzem,   powinien   być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, 
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym.  W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 
badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
8.5. BADANIE ODBIORCZE DZIAŁANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ 
 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
podłączyć naczynie wzbiorcze, 
sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana, 
sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 
w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzić czy właściwy 
jest poziom wody w naczyniu, 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym - sprawdzić czy ciśnienie początkowe 
w    naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 
- uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we 
wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia ł różnicy ciśnienia z 
wartościami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 
wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
8.6. CZYNNOŚCI PO BADANIACH ZWIĄZANYCH Z NAPEŁNIENIEM INSTALACJI WODĄ 
 
Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem - jeżeli istnieje taka konieczność) nie 
należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi konieczność 
dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, w której 
wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody 
powinno odbywać się do zbiornika retencyjnego, jest to szczególnie istotne w przypadku wody z inhibitorem 
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korozji. Wymaganie powyższe dotyczy każdej instalacji ogrzewczej, niezależnie od rodzaju materiału z 
którego wykonane są rury i grzejniki. Instalacje napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej 
temperatury zewnętrznej 
należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w 
ramach odbioru częściowego, to badanie należy przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną,, aby ta część 
instalacji, która została poddana próbie i po tej próbie będzie opróżniona z wody do momentu włączenia do 
pozostałej części instalacji (może to być okres nawet wielu miesięcy), nie ulegała korozji. 
 
8.7. BADANIA ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ 
 
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej 
regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia 
do odpowietrzania miejscowego". Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na 
gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie 
przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając „na dotyk" czy grzejniki i przewody nie są zapowietrzone. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
 
8.8. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ 
 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia 
przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura 
przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na 
schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 
wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
8.9. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ PRZED 
PRZEKROCZENIEM GRANICZNYCH WARTOŚCI CIŚNIENIA I TEMPERATURY 
 
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie' z wymaganiami normyPN-B-02419. Podczas badania 
należy sprawdzić, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania z kotła na paliwo stałe 
instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym % 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
 
8.10 BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA I SZCZELNOŚCI NA GORĄCO 
INSTALACJI OGRZEWCZEJ 
 
8.10.1 Prowadzenie badania 
- Przed   przystąpieniem   do   badania   należy   sprawdzić   czy   wykonane   przegrody zewnętrzne 
budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. "Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz 
spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane   wpisem   
do   dziennika   budowy,   a   ich   wpiyw   na   warunki   regulacji uwzględnione w protokóle odbioru. 
- Badanie działania i szczelności na gorąco naic/y przeprowadzić: 
a. po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b. po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c. po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 
- Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. 
- Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co 
najmniej przez trzy doby. 
- Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone 
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nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic 
wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych 
odkształceń. 
- W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności  na gorąco 
zakończonej wynikiem  pozytywnym,  poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można 
uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki 
wody w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 
- Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem wzbiorczym   
przeponowym   z   hermetyczną   przestrzenią   gazową,   sporządzić   dla   celów eksploatacyjnych 
nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w funkcji ciśnienia i średniej 
temperatury wody w instalacji. 
- Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
8.10.2 Pomiary 
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w następujący 
sposób: 
a. pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. 
Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości l ,5 m nad ziemią i w odległości nie 
mniejszej niż 2 m od budynku.  
b. pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. 
c. pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 
d. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających 
dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiarów należy dokonywać na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku 
pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu 
pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi nie 
przekraczała 10 m. 
e. pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność odczytu ±0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą 
termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na złączce grzejnikowej, na śrubunku 
zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie 
nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie 
dopuszcza się usuwania farby z tej powierzchni, jeżeli została ona nałożona fabrycznie. 
8.10.3. Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu 
- Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury 
założonej w projekcie (ustalonej z uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń): 
a. ± l K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu, 
b. ± 2 K w pozostałych przypadkach. 
- Pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nic może być kryterium skuteczności działania 
instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania grzejnika13. 
- W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej powinny być dostosowane 
do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości liczbowe tych temperatur podają wykresy regulacyjne 
dla określonych typów grzejników. Obliczyć je można również według dodatku B do niniejszych WTWiO. 
Należy przyjmować następujące odchyłki temperatury wody instalacyjnej od wartości wynikających z 
wykresu regulacyjnego:  
a. woda zasilająca instalację ogrzewczą: 
przy wiatrach o prędkości do 5 m/s, odchyłka temperatury ± l K, 
przy wiatrach o prędkości ponad 5 m/s, temperatura wyższa o l K do 2 K, 
b. woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyższa niż o l K i nie niższa niż o 2K. 
8.10.4 Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej 
- Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji 
Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: 
- po upływie  co  najmniej  trzech  dób  od  rozpoczęcia ogrzewania  budynku,  przy  czym 
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z 
wykresu egulacyjnego o więcej niż ± l K, przy temperaturze zewnętrznej. 
- w przypadku ogrzewania pompowego-możliwie najniższej lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie 
wyższej niż  6 °C, 
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- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niższej od O °C i nie wyższej niż + 6 °C, 
-Przebieg oceny efektów regulacji 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: 
a. zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych  
obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury zasilenia  i   powrotu; porównaniu    zmierzonych    
wartości    temperatury    z    właściwymi    wykresami    regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury 
zewnętrznej, 
b. skontrolowaniu pracy grzejników w budynku: 
- wszystkich grzejników \v sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk" 
- w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 
c) c. skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności działania instalacji 
w ogrzewanych pomieszczeniach), W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach 
użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, 
intensywności wentylacji itp.), 
d. skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na głównych 
rozdzielaczach i  na rozdzielaczach wydzielonych obiegów i porównaniu ich z wartościami określonymi w 
dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka powinna mieścić się w granicach ± l O % obliczeniowego spadku 
ciśnienia, 
e. skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich rozdzielaczach. 
- Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza 
nie spełnia wymagań należy: 
- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody 
w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, 
- określić inne właściwe przyczyny nłedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd w doborze wielkości 
grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, nieprawidłowe wykonanie elementów 
budowlanych decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.) 
 
8.11 BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA PRZED KOROZJĄ OD STRONY WODY 
INSTALACYJNEJ 
 
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy przeprowadzić 
sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji ogrzewczej z 
wymaganiami podanymi w tablicy 12'4. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić 
protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
8.12. BADANIA ODBIORCZE NATĘŻENIA HAŁASU WYWOŁANEGO PRZEZ PRACĘ 
INSTALACJI  
 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają na sprawdzeniu, 
według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez 
działającą instalację ogrzewczą, nic przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z 
przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
8.13. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI  
 
Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociągowej niezbędne jest 
sprawdzenie czy połączenie instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową dokonane jest w sposób 
zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem wodą z instalacji 
ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji 
ogrzewczej z instalacją wodociągową zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania 
normy PN-B-01706. Z 
przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
8.14. BADANIA ARMATURY PRZY ODBIORZE INSTALACJI  
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8.14.1.  Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a. doboru armatury,  co wykonuje się przez jej  identyfikację  i porównanie z projektem technicznym, 
b.szczelność połączeń armatury, 
c. poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy 
sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
8.14.2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej  z regulacją montażową,  przy odbiorze instalacji,  obejmują sprawdzenie: 
a. doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej  identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 
b. szczelność połączeń armatury, 
c. poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d. regulacji   (ustawienia    nastaw   montażowych   armatury),    po   rozruchu   instalacji.   Z 
przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawionado ponownych badań. 
8.14.3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a. doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich identyfikację 
(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
b. poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów), 
c. poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów), 
d. poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e. nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu próbnego, 
f. plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 
g. poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
8.14.4. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. 
powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno -ruchową 
opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić 
protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym elementy te 
powinny być przedstawione do ponownych badań. 
 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Część ogólna" pkt 9. Płatność 
za materiały i urządzenia wbudowane w instalację należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami tych 
wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów. 
 
9.1. MONTAŻ RUR PEX Z IZOLACJAMI I PRÓBAMI POMONTAŻOWYMI 
 
- Montaż rury PP śr. 32 mm; śr. 26 mm; śr. 20 mm,; śr. 16 mm 
  łączonej poprzez zgrzewanie. Montaż sytemu należy wykonać w temperaturze otoczenia powyżej 0 st C. 
- Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 
- Dostarczenie materiałów i sprzętu; 
- Ułożenie rur poziomych i pionowych w miejscach wyznaczonych; 
- Przycinanie rur; 
- Montaż kształtek; 
- Montaż podpór w razie potrzeby; 
- Wykonanie połączeń rur; 
- Wykonanie prób szczelności; 
- Wykonanie przejść przez ścianę i stropy w tulejach ochroonych; 
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- Montaż izolacji z otuliny polietylenowej na rurach 
- Oznaczenie trasy; 
- Uporządkowanie miejsca pracy; 
 
9.2. MONTAŻ GRZEJNIKÓW 
 
- Wyznaczenie miejsca montażu; 
- Montaż uchwytów na zawieszenie grzejnika; 
- Zawieszenie grzejników w oryginalnych opakowaniach; 
- Podłączenie grzejnika poprzez przyłącza pionowe z posadzki; 
- Montaż na grzejnikach zaworów termostatycznych; 
- Montaż odpowietrzników grzejnikowych; 
- Płukanie grzejników; 
- Badanie szczelności; 
- Zdjęcie opakowań; 
 
9.3. MONTAŻ URZĄDZEŃ I ARMATURY 
 
- Wyznaczenie miejsca montażu; 
- Montaż armatury 
- Montaż urządzeń sanitarnych  
- Podłączenie urządzeń sanitarnych do przewodów zasilających; 
- Sprawdzenie szczelności; 
 
10 POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY 
 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,   Nr 
120/00   póz. 1268,   Nr 5/01   póz. 42,   Nr 100/01   poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, 
Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836) 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 
póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728) 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta  deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą  ochronie lub 
ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska 
zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej 
przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 
[9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 póz. 608) 
[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) 
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 [11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 140/98 póz. 906) 
 

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/A1 -
.2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania 
 

PN-EN ISO 14683:2000 
 

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.   
Metody   uproszczone   i wartości orientacyjne 
 

PN-IS07-1:1995 
 

Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-IS0228-L1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-B-02025:2001 
 

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków  
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-03406:1994 
 

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3 

PN-83/B-03430 
 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-
03430/Az3:2000 

PN-H-74200.1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74219 
 

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-65/M-69013 
 

Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. 
Rowki do spawania 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych 

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 
 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
Z AT/97-01-005 
 

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 
niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w 
rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/97-01-010 
 

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy 
łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. 
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Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

Z AT/99-02-013 
 

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw 
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego 
ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań. 
Centralny Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji w  pomieszczeniach żłobka  w 
Świętochłowicach ul. Czajora 3. 
 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 ZAKRES ROBÓT 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 
a. Przekucie otworów, wykucie wnęk, i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia nowej instalacji 
b. Demontaż istniejących elementów instalacji sanitarnych 
c. Dostawa i montaż nowej instalacji c.w.u.  
d. Dostawa i montaż nowej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
e. Wykonanie prób ciśnienia  nowo wykonanych instalacji 
f. Zamurowanie wykonanych wnęk i bruzd budowlanych  
g. Montaż armatury i elementów wyposażenia sanitarnego 
h. Pomiary skuteczności działania 
i. Przekazanie do eksploatacji instalacji  
 
1.4 OGÓLNE WYMAGANIA 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania " 
COBRTI IN ST AL nr 6. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –  
w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach   i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej  
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji   technicznej   na   inne,   nie   mogą   powodować   
zmniejszenia   trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. PRZEWODY 
- instalacja c.w.u.: rury z polietylenu sieciowanego PE-RT/AL/PE-HD  PN20 / 60C 
 - instalacja wody zimnej :  rury z  polietylenu sieciowanego PE-RT/AL/PE-HD  PN20 / 20C 
 
2.2. ARMATURA   
- baterie umywalkowe, i natryskowe 
- dowolne zawory kulowe ćwierćobrotowe przeznaczone do pracy w instalacjach ciepłej i zimnej wody  
   użytkowej 
 
2.3. IZOLACJA TERMICZNA 
Izolację przewodów c.w.u. należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, grubość 
izolacji wg WT 2008.  
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Zastosowane wyroby budowlane muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca winien 
używać sprzętu zalecanego przez producenta montowanych elementów oraz dopuszczonego przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu używanego do robót 
niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich  środków transportu,  które pozwalają uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych  materiałów.   Sposób układania rur określi dostawca lub producent. 
Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia, odkształcenia. Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac 
montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające 
naprawy lub 
kwalifikujące się na złom. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas 
załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1  MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI  
 
Rurociągi z polietylenu  łączone będą poprzez zaprasowywanie . Rurociągi z polipropylenu  łączone będą 
poprzez zgrzewanie doczołowe. Rurociągi stalowe ocynkowane łączone będą  przy pomocy łączników  z 
żeliwa ocynkowanego.  
Przed układaniem rurociągów nalezy wytyczyć trasę. Następnie należy usunąć wszelkie przeszkody oraz 
wykonać wymagane przekucia i bruzdy w przegrodach. Przed montazem należy sprawdzić stan elementów 
czy nie posiadaja widocznych uszkodzeń oraz ich czystość.  
Roboty należy wykonać w następującej kolejności: 
 - wytyczenie trasy 
 - wykonanie przekuć przez stropy i ściany 
 - wykonanie bruzd w posadzce i ścianach 
 - zamocowanie uchwytów do rur 
 - przycięcie rur na wymiar 
 - ułożenie rurociągów 
 - wykonanie połączeń  
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne 
połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zew-
nętrznej rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą przewodu a 
tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nic działającym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności  ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
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Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu, 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach,  na  lub  pod  stropami  itp.  powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są 
rury. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych  i  w szlichcie podłogowej powinny być układane 
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą 
kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją .  Przewody 
poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji gazowej  
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno   
być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji 
projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych 
przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. Konstrukcja i  
rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 
podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicy: 
 

średnica rury PE  rury PP  
1 2 3 
Dn20 0,60 0,60 
Dn25 0,70 0,70 
Dn32 0,80 0,80 

 
5.2. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 
Urządzenia  należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. 
Wsporniki, i uchwyty urzadzeń  powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. 
Urządzenie  powinno opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Urządzenia  należy 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. W 
przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast urządzenia  należy zainstalować szablon 
montażowy połączony z doprowadzeniami wody  w celu umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności 
instalacji. Urządzenie  należy łączyć z doprowadzeniami wody  w sposób umożliwiający montaż i demontaż 
bez uszkodzenia przewodów  i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których 
przewody te są prowadzone. 
 
5.3. MONTAŻ ARMATURY 
 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana.  Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia.  Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 
była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek 
przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
 
5.4. IZOLACJA CIEPLNA 
 
Przewody instalacji c.w.u.  powinny być izolowanie cieplnie. Wykonywanie   izolacji   cieplnej   należy   
rozpocząć   po   uprzednim   przeprowadzeniu wymaganych  prób   szczelności,   wykonaniu  wymaganego  
zabezpieczenia  antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Materiał z którego będzie wykonana 
izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem 
technicznym instalacji. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste 
i nie uszkodzone,  a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość 
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być 
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czysta i sucha, Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 
ziemią,cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 
antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji  cieplnej  powinny  być zabezpieczone przed uszkodzeniem  lub zawilgoceniem. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
 
 
 
5.5. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI  
Instalacja przed zakryciem w przegrodach budowlanych  i przed wykonaniem izolacji termicznej musi być 
poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności  istalacje należy kilkakrotnie 
przepłukać wodą aż do uzyskania czystego strumienia wody. Ciśnienie próbne winno wynosić  1,5 * pr. 
Probę należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz zaleceniami EN-DIN 1988. Ciśnienie 
podczas próby należy należy dokładnie kontrolować i nie dopuścić do jego przekroczenia. Wyniki badań 
szczelności należy uznać za pozytywne jeżeli w ciągu  20 minut nie stwierdzi się spadku ciśnienia , 
przecieków i roszenia instalacji. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy 
(średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej 0,1 bar. Po przeprowadzeniu badania  szczelności powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym.  W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 
badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6. KONTROLA I BADANIE PRZY ODBIORZE 
 
6.1.  SPRAWDZENIE GOTOWOŚCI DO BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI  
 
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji  polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy 
potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich  robót przy wykonywaniu instalacji , 
 
6.2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA 
 
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji ogrzewczej określają niniejsze 
WTWiO. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 
a. plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją oraz 
dojazdu do niego, 
b. opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi parametrami 
pracy instalacji, 
c projekt techniczny powykonawczy instalacji, to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili kierownik 
robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym 
naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji 
jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki 
umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.), 
d. dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 
e. oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 
stosowania w instalacji ogrzewczej,  są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi 
normami, 
f. instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 
g. na wyroby objęte gwarancjami,  dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. 
h. obmiar robót powykonawczy. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7,0. Jednostką obmiarową 
jest l metr (m) rury., dla każdego typu, średnicy. Jednostką obmiarową armatury jest l komplet  
zamontowanego urządzenia dla każdego typu.  
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Zasady przyjęte do obmiarów: 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
b) do ogólnej  długości  przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej  na gwint i łączników, 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 
d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy badaniach na 
gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych. 
 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Część ogólna" pkt.8.  
Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z -„Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych” tom II – Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1988 – sprawdzając 
aktualność norm i przepisów wiązanych wymienionych w tym opracowaniu – i z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI  Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003    
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
a. zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b. instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c. dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d. zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na 
gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało 
uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne), 
e. zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia [2] w 
zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 
8.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 
b. dziennik budowy, 
c. potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami, 
d.obmiary powykonawcze, 
e. protokóły odbiorów  
g. protokóły wykonanych badań odbiorczych , 
h. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację, 
i. dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  
j. instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
k. instrukcję obsługi instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a. sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b. sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 
c. sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
d. sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
e. uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia.  Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
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instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Część ogólna" pkt 9. Płatność 
za materiały i urządzenia wbudowane w instalację należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami tych 
wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów. 
 
9.1. MONTAŻ RUR  PE Z IZOLACJAMI I PRÓBAMI POMONTAŻOWYMI 
 
- Montaż rury PEX śr. 40 - 20 mm,   łączonej poprzez zaprasowywanie.  
- Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 
- Dostarczenie materiałów i sprzętu; 
- Ułożenie rur poziomych i pionowych w miejscach wyznaczonych; 
- Przycinanie rur; 
- Montaż kształtek; 
- Montaż podpór w razie potrzeby; 
- Wykonanie połączeń rur; 
- Wykonanie prób szczelności; 
- Wykonanie przejść przez ścianę i stropy w tulejach ochroonych; 
- Montaż izolacji z otuliny polietylenowej na rurach 
- Oznaczenie trasy; 
- Uporządkowanie miejsca pracy; 
 
9.2. MONTAŻ URZĄDZEŃ I ARMATURY 
 
- Wyznaczenie miejsca montażu; 
- Montaż armatury 
- Montaż urządzeń sanitarnych  
- Podłączenie urządzeń sanitarnych do przewodów zasilających; 
- Sprawdzenie szczelności; 
- Uporządkowanie miejsca pracy; 
 
10 POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY 
 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,   Nr 
120/00   póz. 1268,   Nr 5/01   póz. 42,   Nr 100/01   poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, 
Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836) 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 
póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728) 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta  deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 
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[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą  ochronie lub 
ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska 
zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej 
przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 
[9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 póz. 608) 
[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) 
 [11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 140/98 póz. 906) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN-IS07-1:1995 
 

Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-IS0228-L1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-B-10720:1999 
 

Wodociągi.    Zabudowa   zestawów    wodomierzowych w 
instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-H-74200.1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74219 
 

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-65/M-69013 
 

Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. 
Rowki do spawania 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych 

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 
 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
Z AT/97-01-005 
 

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 
niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w 
rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/97-01-010 
 

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy 
łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. 
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

Z AT/99-02-013 
 

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw 
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego 
ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań. 
Centralny Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r. 
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SST-03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJE  KANALIZACYJNE 

 
CPV 45330000-9 
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1. WSTĘP 
 
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji w  pomieszczeniach żłobka  w 
Świętochłowicach ul. Czajora 3. 
 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 ZAKRES ROBÓT 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji kanalizacyjnych.  W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja technicznazwiązana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 
a. Przekucie otworów, wykucie wnęk, i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia nowej  
    instalacji 
b. Demontaż istniejącej instalacji  
c. Dostawa i montaż nowej instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur PVC 
d. Wykonanie prób szczelności   nowo wykonanych instalacji 
e. Włączenie wykonanych instalacji do istniejącej instalacji kanalizacyjnej poprzez wykonanie przykanalika  
    i studzienki włączeniowej  
f. Zamurowanie wykonanych wnęk i bruzd budowlanych  
g. Pomiary skuteczności działania 
h. Przekazanie do eksploatacji instalacji kanalizacyjnej  
 
1.4 OGÓLNE WYMAGANIA 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji  do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych (nie gorszych)  charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. RUROCIĄGI 
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC o połączeniach kielichowych  na złączach 
uszczelnionych pierścieniem gumowym, (w kolorze popielatym – w kubaturze budynku oraz kolorze 
brązowo – czerwonym – na zewnątrz budynku). Dodatkowo przy prowadzeniu rur kanalizacyjnych w ścianie 
należy wykonać instalację z rury kanalizacyjnych ciśnieniowych typ PE.   
 
 
 
 
 
2.2. URZĄDZENIA 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


-  45- 

Przewiduje się zabudowę następujących przyborów sanitarnych: 
-miska ustępowa z system montażowym 
-bateria natryskowa przyciskowa 
-bateria umywalkowa 
-umywalka z system montażowym 
-pisuar z systemem montażowym 
-kompaktowa przepompownia ścieków 
 
3.  SPRZĘT 
 
Wymagania ogólne:  
Sprzęt używany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 
- wymagań użytkowych 
- kontroli stanu technicznego 
- warunków BHP i p.poż. 
Sprzęt powinien posiadać certyfikat „B”.  
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urządzeń. 
Wymagania dotyczące sprzętu i transportu: 
sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem 
przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez 
producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami zakresie: 
- ilość przewożonego materiału 
- sposobu jego układania na środku transportu 
- sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku 
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym 
Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać 
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i 
technicznymi. 
4. TRANSPORT 
 
4.1. RURY 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
Transport elementów wyposażenia do białego montażu powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  
 
4.3. ARMATURA 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA 
Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi 
- normami związanymi z normami podstawowymi  
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom 11   
  Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 – sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych  
   wymienionych w  tym opracowaniu; 
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót  
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- przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 
- projektami wykonawczymi branżowymi, 
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal  
  Warszawa   2003. 
 
Przed układaniem rurociągów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody 
mogące powodować uszkodzenie przewodów. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Materiałów uszkodzonych nie 
wolno używać. 
 
5.2. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT: 
1. wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
2. wykonanie wykopów w posadzkach na nowe odcinki rurociągów 
3. przycinanie rur, 
4. założenie tulei ochronnych, 
5. ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
6. wykonanie połączeń. 
7. wykonanie prób szczelności 
8. montaż armatury i wyposażenia 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających o odporności 
ogniowej właściwej dla przebijanej ściany oddzielenia pożarowego. 
Montaż armatury i sprzętu musi być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Instalacja przed zakryciem bruzd  musi być poddana próbie szczelności. 
 
6. KONTROLA I BADANIE PRZY ODBIORZE 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT: 
Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich 
przepisach Prawa Budowlanego 
 
6.2. BADANIA I POMIARY 
Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać 
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach 
 
 
Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część składową 
odbioru i załączyć do dziennika budowy – dotyczy to m.in. powykonawczych operatów geodezyjnych, 
protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek montażowych. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7,0. Jednostką obmiarową 
jest l metr (m) rury., dla każdego typu, średnicy. Jednostką obmiarową armatury jest l komplet  
zamontowanego urządzenia dla każdego typu.  
Zasady przyjęte do obmiarów: 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
b) do ogólnej  długości  przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej  na gwint i łączników, 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Część ogólna" pkt.8.  
Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z -„Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych” tom II – Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1988 – sprawdzając 
aktualność norm i przepisów wiązanych wymienionych w tym opracowaniu – i z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI  Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003    
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
a. zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,  
b. dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
c. zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 
b. dziennik budowy, 
c. potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami, 
d.obmiary powykonawcze, 
e. protokóły odbiorów  
g. protokóły wykonanych badań odbiorczych , 
h. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację, 
i. dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  
j. instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
k. instrukcję obsługi instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a. sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b. sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 
c. sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
d. sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
e. uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  W przypadku zakończenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu 
przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 
ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
 
10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE  
 [1]Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
[2]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 718) 
[3]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
[4]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
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[5]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca 1998r w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
[6]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 lipca 1998r w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 poz 673) 
[7]Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać 
zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem  oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
[8]Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia lub środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
[9]Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001r w sprawie wymagań w zakresie efektywności 
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608)  
[10]Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714) 
[11]Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
[12]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego  (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 
[13]Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. Nr 72/01 poz. 747) 
[14]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718) 
[15]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U. Nr 121/03 poz. 
1138) 
[16]Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811 ) 
[17]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
 
 
 
 
 
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN 
PN-ISO 4064-2+Ad 
1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne 

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach, 
wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i  powierzchni 
funkcjonalnych 

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
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środowisk 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów.  
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych 
do wody. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL Warszawa, 1997r. 
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SST-04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA  GAZOWA 

 
CPV 45231220-3 
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1. WSTĘP 
 
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania instalacji gazowej w  pomieszczeniach żłobka  w Świętochłowicach ul. Czajora 3. 
 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 ZAKRES ROBÓT 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 
a. Dostawa i montaż nowej instalacji gazowej.  
b. Montaż armatury  
c. Wykonanie prób szczelności 
d. Przekazanie do eksploatacji instalacji  
 
1.4 OGÓLNE WYMAGANIA 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania " 
COBRTI IN ST AL nr 6. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –  w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach   
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej  nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji   technicznej   na   inne,   nie   mogą   powodować   zmniejszenia   trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. PRZEWODY 
- instalacja gazowa: rury stalowe, bez szwu gat. R35 spawane  
 
2.2. URZĄDZENIA 
- kocioł c.o. kondensacyjny  
- kuchenka gazowa dwupalnikowa 
- kuchenka gazowa czteropalnikowa 
 
2.3. ARMATURA   
-  zawory kulowe ćwierćobrotowe przeznaczone do pracy w instalacjach gazowych 
Zastosowane wyroby budowlane muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca winien 
używać sprzętu zalecanego przez producenta montowanych elementów oraz dopuszczonego przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu używanego do robót 
niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich  środków transportu,  które pozwalają uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych  materiałów.   Sposób układania rur określi dostawca lub producent. 
Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia, odkształcenia. Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac 
montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające 
naprawy lub 
kwalifikujące się na złom. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas 
załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1  MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI  
 
Rurociągi ze stali łączone będą poprzez spawanie . Przed układaniem rurociągów nalezy wytyczyć trasę.  
Przed montazem należy sprawdzić stan elementów czy nie posiadaja widocznych uszkodzeń oraz ich 
czystość.  
Roboty należy wykonać w następującej kolejności: 
 - wytyczenie trasy 
 - wykonanie przekuć przez stropy i ściany 
 - zamocowanie uchwytów do rur 
 - przycięcie rur na wymiar 
 - ułożenie rurociągów 
 - wykonanie połączeń  
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne 
połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zew-
nętrznej rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą przewodu a 
tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nic działającym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności  ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu, 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach,  na  lub  pod  stropami  itp.  powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są 
rury. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją .   
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno   
być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji 
projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych 
przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. Konstrukcja i  
rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 
podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
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5.2. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 
Kocioł  montować na konsoli wchodzącej w zakres dostawy kotła. 
Wsporniki, i uchwyty urzadzeń  powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały.  
 
5.3. MONTAŻ ARMATURY 
 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana.  Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia.  Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 
była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek 
przepływu gazu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach 
powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, 
uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
 
BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI  
 
Instalacja po montażu musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności  
istalacje należy kilkakrotnie przedmuchać powietrzem . Ciśnienie próbne winno wynosić  0,21 MPa. Probę 
należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz zaleceniami EN-DIN 1988. Ciśnienie podczas 
próby należy należy dokładnie kontrolować i nie dopuścić do jego przekroczenia. Wyniki badań szczelności 
należy uznać za pozytywne jeżeli w ciągu  24 h nie stwierdzi się spadku ciśnienia . Podczas badania 
powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 
50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 bar. Po przeprowadzeniu badania  
szczelności powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym było 
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z 
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.  W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę 
część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle 
należy określić termin w którym instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6. KONTROLA I BADANIE PRZY ODBIORZE 
 
6.1.  SPRAWDZENIE GOTOWOŚCI DO BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI  
 
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji  polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy 
potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich  robót przy wykonywaniu instalacji , 
 
6.2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA 
 
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji ogrzewczej określają niniejsze 
WTWiO. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 
a. plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją oraz 
dojazdu do niego, 
b. opis techniczny wykonanej instalacji z  nominalnymi parametrami pracy instalacji, 
c projekt techniczny powykonawczy instalacji, to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili kierownik 
robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym 
naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji 
jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki 
umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.), 
d. dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 
e. oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 
stosowania w instalacji ogrzewczej,  są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi 
normami, 
f. instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 
g. na wyroby objęte gwarancjami,  dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. 
h. obmiar robót powykonawczy. 
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7. OBMIAR ROBOT 
 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7,0. Jednostką obmiarową 
jest l metr (m) rury., dla każdego typu, średnicy. Jednostką obmiarową armatury jest l komplet  
zamontowanego urządzenia dla każdego typu.  
Zasady przyjęte do obmiarów: 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
b) do ogólnej  długości  przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej  na gwint i łączników, 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 
d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy badaniach na 
gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Część ogólna" pkt.8.  
Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z -„Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych” tom II – Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1988 – sprawdzając 
aktualność norm i przepisów wiązanych wymienionych w tym opracowaniu – i z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI  Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003    
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
a. zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b. dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
c. zakończono uruchamianie instalacji , 
8.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 
b. dziennik budowy, 
c. potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami, 
d.obmiary powykonawcze, 
e. protokóły odbiorów  
g. protokóły wykonanych badań odbiorczych , 
h. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację, 
i. dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  
j. instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
k. instrukcję obsługi instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a. sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b. sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 
c. sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
d. sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
e. uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia.  Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Część ogólna" pkt 9. Płatność 
za materiały i urządzenia wbudowane w instalację należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami tych 
wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów. 
 
 
9.1. MONTAŻ RUR STALOWYCH SPAWANYCH BEZ SZWU 
 
- Montaż rury stalowej  Dn 32,25,20  łączonej przy pomocy spawania.  
- Dostarczenie materiałów i sprzętu; 
- Ułożenie rur poziomych i pionowych w miejscach wyznaczonych; 
- Przycinanie rur; 
- Montaż kształtek; 
- Montaż podpór w razie potrzeby; 
- Wykonanie połączeń rur; 
- Wykonanie prób szczelności; 
- Wykonanie przejść przez ścianę i stropy w tulejach ochroonych; 
- Oznaczenie trasy; 
- Uporządkowanie miejsca pracy; 
 
9.3. MONTAŻ URZĄDZEŃ I ARMATURY 
 
- Wyznaczenie miejsca montażu; 
- Montaż armatury 
- Sprawdzenie szczelności; 
- Uporządkowanie miejsca pracy; 
 
10 POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY 
 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,   Nr 
120/00   póz. 1268,   Nr 5/01   póz. 42,   Nr 100/01   poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, 
Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836) 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 
póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728) 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta  deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą  ochronie lub 
ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska 
zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej 
przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 
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[9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 póz. 608) 
[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) 
 [11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 140/98 póz. 906) 
 
 
 
 
 

PN-IS07-1:1995 
 

Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-IS0228-L1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-H-74200.1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74219 
 

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-65/M-69013 
 

Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. 
Rowki do spawania 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych 

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 
 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
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SST-05 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KOTŁOWNIA GAZOWA 

 
CPV 45331000-6 
CPV 45331110-0 
CPV 45000000-7 
CPV 45300000-3 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania kotłowni centralnego ogrzewania i c.w.u. w pomieszczeniach żłobka  w 
Świętochłowicach ul. Czajora 3. 
 
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
- dostawa i montaż kotła 
- wykonanie instalacji technologicznej kotłowni 
- wykonanie instalacji spalinowej i wentylacyjnej  
- wykonanie robót budowlanych w obrębie kotłowni 
- włączenie wykonanej kotłowni do instalacji c.o.  
- włączenie wykonanej kotłowni do instalacji c.w.u.  
- wykonanie próby ciśnienia wykonanej kotłowni 
- wykonanie szkolenia obsługi   
- przekazanie do eksploatacji wykonanej kotłowni 
 
1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami budowlano-remontowymi 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe,  oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów 
- w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych (nie gorszych)  
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". Polskimi Normami, katalogów producenta  oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Rurociągi 
Rury czarne bez szwu łączone przez spawanie  
Rury z polipropylenu łączone przez zgrzewanie 
Armatura 
Odcinająca i regulacyjna – gwintowana. 
Kocioł  
gazowy, kondensacyjny z palnikiem wentylatorowym 
 
3.  SPRZĘT 
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3.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Materiały potrzebne do prac remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.  Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać 
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i 
technicznymi. 
 
4.2.1.. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2.2. Kotły  
Dostawa i montaż kotła wyłącznie przez producenta lub podmiot wskazany przez producenta 
 
4.2.3. Elementy wyposażenia 
Urządzenia należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych.   
 
4.2.4. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. 
 
4.2.5. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 
 
Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi 
- normami związanymi z normami podstawowymi  
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II  
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót  
- przepisami BHP i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 
- projektami wykonawczymi branżowymi, 
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych COBRTI Instal Warszawa  
   2003. 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal Warszawa  
  2003. 
- Warunki BHP wykonywania robót spawalniczych  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Materiałów uszkodzonych nie 
wolno używać. 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


-  60- 

5.2.. Kolejność wykonywania robót: 
1. wykonanie robót budowlanych w obrębie kotłowni 
2. dostarczenie i montaż kotła  
3. wykonanie instalacji spalinowej  
4. połączenie kotła z kominem  
5. wykonanie instalacji technologicznej kotłowni 
6. wykonanie prób ciśnieniowych   
7. wykonanie instalacji  AKPiA  
8. zabezpieczenie korozyjne i termiczne wykonanego układu  
9. uruchomienie kotłowni 
10. szkolenie obsługi    
11. przekazanie do eksploatacji 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
 
6.2. MATERIAŁY  
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu 
z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych 
materiałów.Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
Należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostką obmiaru robót jest 1 kpl wykonanej 
kotłowni 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punkcie 6. 
Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z: 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II . 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI  Instal zeszyt nr 7   
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- próby szczelności instalacji , 
- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze, 
- karty gwarancyjne, 
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne. 
Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych powinny być potwierdzone 
protokółami, które wraz z dziennikiem budowy stanowią podstawę przekazania układu do eksploatacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z warunkami  Umowy 
 
 
 
 
 
 
10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE  
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Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca  
(Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 
1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 
676, Nr 80/03 poz. 718) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 
poz. 690, Nr 33/03 poz. 718) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 1999r 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r  
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca 1998r  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 
728) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 lipca 1998r  
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r  
w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem  
oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 
5/00 poz. 53) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r  
w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie 
albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001r  
w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 
9.11.2003r) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r  
w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714) (wchodzi w życie od 
dnia 10.11.2003r) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r  
w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003r  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U. Nr 
121/03 poz. 1138) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997r  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 
811 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN 
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje                     
                                    i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,  
                                    tolerancje i oznaczenia 
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PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach, 
wymagania  
                                    ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  
                                    Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
 
 
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  
                                    Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna   
                                    elementów budowlanych. Wymagania 
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów.  
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych  
                                    czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
EN 12502-3               Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach   
                                    przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniwo  
                                    cynkowane materiały żelazne 
EN 12731  Plastics piping systems for hot and cold water –  
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SST-06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJE  WENTYLACYJNE 
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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej  w  pomieszczeniach żłobka  w Świętochłowicach ul. 
Czajora 3. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacynej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- Wykonanie otworow do prowadzenia instalacji wentylacyjnej 
- Wykonanie przewodów wentylacyjnych 
- Montaż urządzeń wentylacyjnych 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" 
COBRTIINSTAL, Warszawa 2001. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW STOSOWANYCH W INSTALACJACH 
WENTYLACYJNYCH 
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać 
warunkom stosowania w instalacjach. 
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 
ochronnych. 
Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
Należy zapewnić tatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich 
obsługi, konserwacji lub wymiany. 
Zamocowanie urządzeń  i  elementów wentylacyjnych  powinno  być  wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.  
Urządzenia i elementy wentylacyjne i klimatyzacykne  powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Urządzenia i  elementy instalacji wentylacyjnych powinny  mieć dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
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2.2.  PRZEWODY WENTYLACYJNE  
 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 
a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 
b) mur z cegły pełnej obustronnie otynkowany; 
c) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi, 
Przewody skroplin  powinny być wykonywane z następujących materiałów: 
a) rury z PCV-C klejonego 
b) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi, 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca winien 
używać sprzętu zalecanego przez producenta montowanych elementów oraz dopuszczonego przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu używanego do robót 
niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich  środków transportu,  które pozwalają uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych  materiałów.   Sposób układania rur określi dostawca lub producent. 
Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia, odkształcenia. Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac 
montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające 
naprawy lub 
kwalifikujące się na złom. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas 
załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. WYKONANIE 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien  być 
jednorodny,  bez  wżerów,  wad  walcowniczych  itp.  Powierzchnie  pokryć ochronnych nie powinny mieć 
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy  PN-B-
03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
 
5.2. MONTAŻ PRZEWODÓW 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej    szczelne   wykonanie   połączeń   poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 
do 100  mm  większe od wymiarów  zewnętrznych  przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na 
całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o 
podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny 
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być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne przewodów 
powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w  przypadku   izolacji  przeciwwilgociowej   
powinna  być ponadto zachowana,  na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie 
wilgoci. 
 
5.3. WENTYLATORY 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 
budynku  
 
 
 
5.4. NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI, 
Elementy ruchome wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. 
Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Przewód łączący sieć przewodów z wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych 
łuków i ostrych zmian kierunków. 
Sposób zamocowania  wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego 
elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 
Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 
5.5. WYRZUTNIE 
Konstrukcja  wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych . 
Wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez 
dach. 
 
6. KONTROLA I BADANIE PRZY ODBIORZE 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunków technicznych wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTIINSTAL. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. Odbiór robót należy wykonywać na podstawie wymagań PrPN 
EN 12599 
6.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI WYKONANYCH PRAC 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy 
przeprowadzić następujące działania: 
Badanie ogólne 
Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
Badanie sieci przewodów 
Badanie wywiewników 
 
6.2. KONTROLA DZIAŁANIA 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie 
z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak wywiewniki , 
wentylatory, itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie 
6.3. POMIARY KONTROLNE 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji technicznej „Część ogólna" ilości 
przyjmować wg. Przedmiarów robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót/ w każdym zakresie/należy przeprowadzić zgodnie z: 
-„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II – Wydawnictwo 
„Arkady” Warszawa 1988 – sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych wymienionych w tym 
opracowaniu. 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI  Instal   zeszyt nr 7 . 
Warszawa 2003    
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- próby  instalacji , 
- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze, 
- karty gwarancyjne, 
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne. 
Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych powinny być potwierdzone 
protokółami, które wraz z dziennikiem budowy stanowią podstawę przekazania układu do eksploatacji. 
Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane wyżej  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Część ogólna". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr i09/00 póz. 
      1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085.Nr 110/01 poz.1190, Nr 
     115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz, 676) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
      technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 
 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - wymiary 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - wymiary 

PN-B-01411:1999 
 

Wentylacja i klimatyzacja - Technologia 

PN-B-03434:1999 
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe 
wymagania i badania 
 

PN-B-76001:1996 
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. 
Wymagania i badania 

PN-B-76002:1976 
Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych 
 

PN-EN 1751:2001 
 

Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i 
zamykających. 

PN-EN 1886:2001 
Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i 
klimatyzacyjne -Właściwości mechaniczne  
 

ENV 12097:1997 
 

Wentylacja budynków - Procedury badań i metody 
pomiarowe dot. odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji 

PrPN-EN 12599 

Wentylacja budynków - Procedury badań i metody 
pomiarowe dot. odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji 

PrEN 12236 
Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów 
- Wymagania wytrzymałościowe 
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