Przebudowa ul. Brzozowej w Swietochtowicach

PRZEDMIAR ROBOT Etap-1

Nr | Podstawa Opis robot przedmiaru Jein, |
) . Nr specyfikacji techniczne ; los¢
poz. | opisu robot Przedmiar miary
| 1. 45110000-1 Roboty rozbiérkowe,
1 2 3 4 5
1. Kalklacja Przeciecie pita mechaniczna nawierzchni z betonu asfaltowego m 46,00
Wykonawcy | nagt. 5cm.
D-01.02.04
30,0+2*1,5+2*6,5
2. Kaklacja M echaniczne frezowanie nawierzchni jezdni ulicy Brzozowej m2| 152520
Wykonawcy | oraz jezdni wiaczajacych sie w ulice Brzozowa z betonu asfaltowego
nagt. 7.cm z odwozem urobku w miejce wskazane przez Inwestora.
Odlegtos¢ odwozu do 20 km.
D-05.03.11
30,0*1,5+1385,23+46,37+48,6
3. Kaklacja M echaniczne frezowanie nawierzchni jezdni ulicy Brzozowej m2| 1510,20
Wykonawcy | oraz jezdni wiaczajacych sie w ulice Brzozowa z betonu asfaltowego
nagt. 6,5cm z odwozem urobku w miejce wskazane przez
Inwestora. Odlegtos¢ odwozu do 20 km.
D-05.03.11
1525,2-30,0*0,50
4, KNR 2-31 M echani czne rozebranie podbudowy jezdni z zuzla wiel kopiecowego m2| 1418,23
0802-07 o grubosci 15 cm (docel owo 20 cm).
D-01.02.04
30,0*0,50+1385,23+2*9,0*1,0
5. KNR 2-31 M echani czne rozebranie podbudowy jw. z zuzla wiel kopiecowego. m2| 7091,15
0802-08 Dodatek zadalsze 5 cm.
D-01.02.04
1418,23*5
6. KNR 2-01 Zatadunek tadowarka kotowa 2,00 m3 materiatdw z rozbiorki m3 283,65
0239-0301 podbudowy z zuzla wiel kopi ecowego z transportem w miejsce
wskazane przez Inwestora, samochodami samowytadowczymi
15-20t naodl. do 1 km (docelowo do 4 km).
1418,23*0,2
7. KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze 0,5 km odl. trangportu ponad m3| 170190
0214-0303 1km (3 km) samochodami samowyt.15-20t po drogach utwardzonych.
283,65
8. KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm m 412,00
0813-01 na podsypce piaskowe.
D-01.02.04
(60,0+15,0+65,0+39,5)+(47,5+185,0)
9. KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki. m3 16,48
0812-03 D-01.02.04
412,00,04
10. [KNR2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdéw i chodnikéw z betonu m2 390,34
0803-03 asfaltowego o grubosci 3 cm (docel owo 6 cm).
D-01.02.04
(104,59+12,0+154,2)+(11,3+4,35+6,18+5,6+4,65+5,89+6,88+37,71+
28,79+4,0+4,2)
11. [KNR2-31 M echani czne rozebranie nawierzchni jw. z betonu asfaltowego. m2| 1171,02
0803-04 Dodatek za dalsze 3 cm.
D-01.02.04
390,34*3
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12. |KNR3-31 Rozebranie zjazddw i chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 299,17
60815-01 35x35x5 cm, na podsypce piaskowe.
D-01.02.04
67,5+14,16+43,8+33,8+13,01+13,35+29,8+30,8+7,19+36,3+9,46
13. |KNR2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdow i chodnikéw z kostek brukowych m2 125,00
0810-01 betonowych na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
D-01.02.04
(15,86+14,03+14,17+29,51+11,13+10,6)+29,7
14. |KNR4-01 Wywiezienie materiatdw z rozbidrki w miejsce wskazane m3 10,00
0108-11 przez Inwestora (bet. kostka brukowa). Odlegtos¢ odwozu do 1 km
(docelowo 4 km).
125,0*0,08
15. |KNR4-01 Wywiezienie gruzu z rozbidrek na wysypisko (w wycenie uwzglednié m3 73,40
0108-11 koszt utylizacji). Odlegtos¢ odwozu do 1 km (docel owo 4 km).
412,0*0,15* 0,30+390,34* 0,06+16,48+299,17* 0,05
16. |KNR4-01 Wywiezienie materiatdw jw. samochodami samowytadowczymi m3 250,20
0108-12 na dalsze 3 km.
10,0+73,4
| 2. 45111200-0 Roboty ziemne.
1 2 3 4 5
17. [KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,22
0119-03 Trasadrdg w terenie réwninnym.
D-01.01.01
18. |NR2-01 Reczne wykonanie poprzecznych przekopéw kontrolnych, m 64,00
0701-0302 o gtebokosci do 1,0 mi szerokosci dnawykopu do 0,4 m.
Grunt kategorii 1V.
D-02.01.01
4*11,0+10*2,0
19. [KNR2-01 Reczne zasypywanie przekopdw kontrolnych jw. Grunt kategorii 1V. m 64,00
0704-0303 D-02.01.01
20. |KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi 0,60 m3 m3 572,64
0206-0501 z transportem urobku samochodami samowytad. 5-10 t na odl. do 1km
(docelowo 4 km) na wysypisko 294,24 m3 (w wycenie uwzgledni¢
koszt utylizacji) i wg wskazania Inwestora 278,40 m3 (podbudowa
z gruntu stabilizowanego cementem). 110s¢ wg tabeli obl. robot
ziemnych. Grunt kategorii V.
D-02.01.01
715,8+0,80
21. |KNR2-01 Naktady za kazde dalsze 0,5 km odl .transportu ponad 1km m3| 343584
0214-0401 samochodami samowyt. 5-10t po drogach utwardzonych.
Grunt kat. I11-1V.
572,64*6
22. |KNR2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 143,16
0301-03 samowytadowczymi do 5 t, na odlegtos¢ 1 km (docel owo 4 km)
na wysypisko (w wycenie uwzgledni¢ koszt utylizacji).
[10$¢ wg tabeli obl. robdt ziemnych. Grunt kategorii V.
D-02.01.01
715,8-572,64
23. |KNR2-01 Naktady za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km, m3 858,96
0214-04 samochodami samowytadowczymi do 5 t. Grunt kat. 111-1V.
143,16*7
24. | Kalklacja Zatozenie rur dwudzielnych "AROT" typ A 110 PSna kablach m 8,00
Wykonawcy | energetycznych przechodzacych przez jezdnig. Reczne odkopanie
kabli nagt. do 50 cm.
D-02.01.01
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25. |KNR2-21 Reczne przekopanie gleby w gruncie kat. |11 naterenie ptaskim m2 14,00
0202-02 zadarniowanym.
D-09.01.01
7,001,5+1,0035
26. | KNR2-01 Humusowanie i obsianie zielehcow przy grubosci warstwy m2 14,00
0510-01 humusu 5 cm.
D-09.01.01
| 3. 45332300-6 Odwodnienie
1 2 3 4 5
27. |KNR2-01 Reczne wykopy jamiste o szerokosci dnado 1,5 m i gtgbokosci m3 9,67
0310-03 do 1,5 m, ze Ztozeniem urobku na odktad (pod nowe studzienki
sciekowe). Grunt kategorii V.
D-02.01.01
3*2,151,5
28. |KNR2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych (pod przykanaliki) w gruntach m3 52,80
0317-02 such. z wydobyciem urobku topata [ub wyciagiem recz., gteb.1,5m,
szer.0,8-1,5m. kat.3-4.
D-02.01.01
0,8*1,5*44,0
29. |KNR2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2| 132,00
322-07 szer. do 1mi gleb.do 3m oraz dotu wykopdw pod studnie rewizyjne
palami szatunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbi érka.
Grunt kat. I11-1V.
D-03.02.01
44,0%1,5*2
30. |KNR2-18 Studzienka $ciekowa uliczne betonowe z gotowych € ementow szt. 3,00
0625-01 0 $rednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem.
D-03.02.01
31. |KNR2-18 Podsypka o grubosci 20 cm z piasku (pod przykanaliki). m2 22,00
0501-03 D-03.02.01
44,0*0,5
32. |KNR2-18 Utozenie przykanalikéw z polichlorku winylu /PCW/ m 44,00
0108-05 o érednicy 200 mm.
D-03.02.01
3,0+2*20,5
33. |KNR2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3 6,60
0610-06 wykonywana z gotowego kruszywa.
D-03.02.01
44,0*0,5*0,3
34. |KNR2-01 Reczne zasypywanie wykopow jw. Grunt kategorii 111-1V. m3 47,83
0320-02 D-02.01.01.
62,47-(3*1,5*0,7852* 0,80"2+44,0* 0,785*0,2"2+11,0)
35. |KNR4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3 14,64
0108-07 (docelowo 4 km), nawysypisko (w wycenie uwzgledni¢ koszt
utylizacji). Kategoriagruntu IV.
62,47-47,83
36. | KNR4-01 Wywéz ziemi jw. samochodami samowytadowczymi za dalsze 3 km. m3 43,92
0108-08 14,64*3
37. |KNR2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzena podziemnych - kratek szt. 4,00
1406-02 sciekowych ulicznych (zabudowaé nowe kraty sciekowe).
D-03.02.01
38. |KNR2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazéw szt. 8,00
1406-03 kanatowych (zabudowa¢ nowe wiazy kanatowe zeliwne typ cigzki
o $rednicy 600 mm klasy D i nowe zel betowe pokrywy nastudzienne
0 $rednicy 1200 mm).
D-03.02.01
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39. |KNR2-31 Regul acja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zaworéw szt. 38,00
1406-04 wodociagowych i gazowych.
D-03.02.01
40. [KNR2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - studzienek szt. 3,00
1406-05 telefonicznych.
D-03.02.01
[4. 45233330-1 Podbudowy i krawezniki.
1 | 2 3 4 5
41. [KNR2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy m2 | 1392,00
0103-04 konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V.
D-04.01.01
30*0,50+305,0+1072,0
42. |KNR2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonana m2 | 1 392,00
0111-03 mechanicznie (grunt z wykopu koryta uwzgledni¢ doziarnienie zuzlem
wielkopiecowym z rozbiérki podbudowy). Grubosé podbudowy
po zageszczeniu 15 cm (docel owo 20 cm).
D-04.05.01
43. [KNR2-31 Podbudowa jw. z gruntu stabilizowanego cementem wykonana m2 | 6 960,00
0111-04 mechanicznie. Dodatek za dalsze 5 cm.
D-04.05.01
1392,00*5
44. | KNR2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonana m2 | 1 392,00
0111-0601 mechanicznie. Dodatek za doziarnienie zuzlem wiel kopi ecowym
(z odzysku) wilosci 0 0,01 m3/m2.
D-04.05.01
45. | KNR2-01 Zatadunek tadowarka kotowa 2,00 m3 materiatu do wykonania m3| 278,40
0239-0301 podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Transport materiatu
ze sktadowi ska samochodami samowytadowczymi 15-20 t
na odl. do 1 km (docel owo do 4 km).
1392,0%0,2
46. | KNR2-01 Naktady uzupetnigjace za kazde dalsze 0,5 km odl. (3 km) transportu m3| 1 670,40
0214-0303 ponad 1km samochodami samowyt. 15-20t po drogach utwardzonych.
278,406
47. |KNR2-31 Warstwa z piasku. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé warstwy m2 | 1 416,00
0104-05 po zageszczeniu 10 cm.
D-04.02.01
1392,0+(30,0*0,50+9,0* 0,50* 2)
48. |KNR2-31 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki (beton zwirowy B15). m3 34,82
0402-04 Wymiary tawy 35x15+15x15 cm.
D-08.01.01
0,075*(157,11+307,19)
49. |KNR2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce m| 157,11
0403-03 cementowo-piaskowe.
D-08.01.01
78,21+78,9
50. |KNR2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m| 307,19
0403-03 piaskowey.
D-08.01.01
((53,0+178,5+11,0)+(41,8+180,0))-157,11
51. |KNR2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0.075/63 mm, m2 | 1 416,00
0114-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (docel owo 20 cm).
D-04.04.02
52. |KNR2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0.075/63 mm jw. m2 | 7 080,00
0114-06 Dodatek za dalsze 5 cm grubosci warstwy ponad 15 cm.
D-04.04.02
1416,00*5
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53. |KNR2-31 Oczyszczenie mechani czne podbudowy pomocniczej z kruszywa m2 | 1 416,00
1004-04 tamanego.
D-04.03.01
54. | KNR2-31 Skropienie warstwy podbudowy pomochicze z kruszywa tamanego m2 | 1 416,00
1004-07 asfaltem (asfalt 100/160 wg normy PN-EN 12591 2002r)
wilosci 0,6 kg/m2.
D-04.03.01
55. |KNR2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego, mieszanka o uziarnieniu 0/31.5 mm. m2 | 1 440,00
0110-01 Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (docelowo 8 cm).
D-04.07.01
1416,0+(30,0*0,50+9,0* 0,50* 2)
56. | KNR2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego jw. Dodatek za dalsze 4 cm. m2 | 5 760,00
0110-02 D-04.07.01
1440,00* 4
57. |KNR2-31 Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z betonu asfaltowego oraz m2 | 1 505,22
1004-06 bet. asfaltowego po frezowaniu.
D-04.03.01
30,0*1,0+305,0+1072,0+49,0+49,22
| 5. 45233252-0 Nawierzchnia - jezdnia.
1 2 3 4 5
58. |KNR2-31 Skropienie podbudowy z bet. oraz bet. asfaltowego po frezowaniu m2 | 1 505,22
1004-07 asfaltowego emulga asfaltowa kationowa (wymagania dla kationowej
emulgi asfaltoweg) wg EmA-94) w ilosci 0,3 kg/m2.
D-04.03.01
59. |KNR2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, grysowa 0/20 mm. m2 | 1 505,22
0310-01 Warstwa wiazaca o grubosci po zageszczeniu 4 cm (docel owo 6 cm).
D-05.03.05
60. |KNR2-31 Nawierzchnia jw. z bet. asfaltowego, grysowa. Warstwa wiazaca m2 | 3 010,44
0310-02 0 grubosci po zageszczeniu - zadalsze 2 cm.
D-05.03.05
1505,22* 2
61. |KNR2-31 Oczyszczenie mechaniczne w-wy wiazacej nawierzchni. m2 | 1 520,22
1004-06 D-04.03.01
30,0*0,50+1505,22
62. |KNR2-31 Skropienie warstwy wiazacej nawierzchni emulga asfaltowa kationowa m2| 1 520,22
1004-07 (wymagania dla kationowej emulgji asfaltowej wg EmA-94)
wilosci 0,2 kg/m2.
D-04.03.01
63. |KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA 0/12.8 mm. m2 | 1 520,22
0310-05 Warstwa scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm (docelowo 4 cm).
D-05.03.13
64. |KNR2-31 Nawierzchnia jw. z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA m2 | 1 520,22
0310-06 0/12.8 mm. Warstwa scieralna o grubosci po zageszczeniu —
zadaszy 1 cm.
D-05.03.13
| 6. 45233123-7 Zjazdy.
1 2 3 4 5
65. |KNR2-31 Recznie profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy m2| 264,16
0103-02 konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I1-1V (w wycenie

uwzgledni¢ zageszczeni e podtoza walcem wibracyjnym 7,5 t).
D-04.01.01
(15,86+14,03+14,17+29,51+11,13+10,82+11,01+11,66+10,6+12,58)+
(10,6+10,84+11,21+11,28+11, 34+11,42+21,16+9,8+10,15+9,1+5,89)
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66. | KNR2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0.075/63 mm, grubos¢ warstwy m2| 264,16
0114-05 po zageszczeniu 15 cm (docel owo 30 cm).
D-04.04.02
67. |KNR2-31 Podbudowa z kruszywa famanego jw. dodatek za dalsze 15 cm grubosci m2 | 3962,40
0114-06 warstwy ponad 15 cm.
D-04.04.02
264,16* 15
68. | KNR2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm behaton, m2| 264,16
0511-0401 czerwonej, uktadanej na podsypce piaskowe.
D-08.02.02
69. |KNR2-31 Przetozenie (w przypadku zai stnienia takig koniecznosci) nawierzchni m2 79,25
1104-06 Zjazddw z kostki brukowej betonowej na posesjiach z brama,
na podsypce piaskowe z wypetnieniem spoin piaskiem.
D-08.02.02
264,16* 0,30
| 7. 45233253-7 Chodniki.
1 2 3 4 5
70. |KNR2-31 Recznie profilowaniei zageszczanie podtoza pod warstwy m2| 645,31
0103-02 konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I1-1V (w wycenie
uwzgledni¢ zageszczeni e podtoza walcem wibracyjnym 7,5 ).
D-04.01.01
(115,1+46,2+32,6+31,9+23,0+11,7+16,18+24,6+19,4+41,48+17,8)+
(16,46+49,5+7,36+7,86+28,78+29,08+9,06+9,6+50,73+39,77+17,15)
71. |KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej m 11,00
0407-02 Z wypetnieniem spoin piaskiem.
D-08.03.01
72. |KNR2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0.075/31.5 mm, grubos¢ warstwy m2| 645,31
0114-05 po zageszczeniu 15 cm (docel owo 17 cm).
D-04.04.02
73. |KNR2-31 Podbudowa z kruszywa famanego jw. dodatek za dalsze 2 cm grubosci m2 | 1 290,62
0114-06 warstwy ponad 15 cm.
D-04.04.02
645,31* 2
74. | KNR2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm behaton, m2| 645,31
0511-04 szarg), uktadang) na podsypce piaskows).
D-08.02.02
75. |KNR2-31 Przetozenie nawierzchni i chodnikéw z kostki brukowej betonowe m2 50,38
1104-06 na podsypce piaskowe z wypetnieniem spoin piaskiem.
D-08.02.02
(2,5*2,2)+(10,2*2,0*2,2)
|8. 45 Pomiary geodezyjne - powykonawcze.
1 2 3 4 5
76. | Kalkulacja Pomiary powykonawcze - geodezyjny operat powykonawczy. km 0,22
Wykonawcy | GG-00.12.01

Podstawa opracowania:

KNR : 2-01, 2-18, 2-21, 2-31, 4-01
I kalkulacja Wykonawcy

Chorzow luty 2010r
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