
Inwestor:
Gmina Świętochłowice
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

 

Przedmiar 

Adres budowy: Świętochłowice

Obiekt: budynek ZOZ przy ul. Chorzowskiej

Rodzaj robót: budynek D - docieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i 
drzwiowej

CPV: 45320000-6, Roboty izolacyjne
Kody CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Data oprac.: 2012-02-25
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Spis działów rodzajów robót

Lp. Nazwa działu Od Do
1. Roboty rozbiórkowe 1 25
2. Roboty przygotowawcze 26 57
3. Prace dociepleniowe 58 82
4. Prace zabezpieczające 83 88
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Książka przedmiarów/obmiarów
1. Roboty rozbiórkowe
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-01 0535-08-050
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie  
nadającej się do użytku
krotność= 1,00

40,11 m2

1. parapety
2. (16*1,95+4*1,75+4*1,15+6*1,2+2*0,85)*0,25 12,93
3. okap
4. (2*6,9+22,3+2*1,05+2*2,15+2,9)*0,25 11,35
5. wiatrownica
6. (2*4,2+4*8,45)*0,25 10,55
7. kominy
8. 2*(0,4+1,75)*0,3 1,29
9. 2*(0,4+1,85)*0,3 1,35

10. 2*(0,4+1,3)*0,3 1,02
11. 2*(0,4+0,7)*0,3 0,66
12. 4*(0,4+0,4)*0,3 0,96
13.  -------------
14. Przeniesienie + 40,11

2 KNR 4-01 0354-08-050
Wykucie z muru stalowych  krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - analogia
krotność= 1,00

27,77 m2

1. 4*1,15*2 9,20
2. 2*1,95*1,8 7,02
3. 1,75*1,8 3,15
4. 4*1,2*1,75 8,40
5.  -------------
6. Przeniesienie + 27,77

3 KNR 4-01 0354-07-020
Wykucie z muru stalowych  krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - analogia
krotność= 1,00

2,00 szt

4 KNR 4-01 0354-06-020
Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - analogia
krotność= 1,00

18,00 szt

5 KNR 4-03 1139-03-040
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Pręt w  
ciągu poziomym, przewód o przekroju do 120 mm2
krotność= 1,00

71,40 m

1. 7*10,2 71,40
6 KNR 4-03 1140-05-040

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu . Płaskownik lub pręt
krotność= 1,00

115,50 m

1. 3*16,5+3*22 115,50
7 KNR 4-01 0354-05-050

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna
krotność= 1,00

68,28 m2

1. 5*1,95*1,85 18,04
2. 8*1,95*1,75 27,30
3. 2*1,75*1,85 6,48
4. 1,75*1,75 3,06
5. 4*1,15*2 9,20
6. 2*1,2*1,75 4,20
7.  -------------
8. Przeniesienie + 68,28

8 KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna
krotność= 1,00

2,00 szt
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9 KNR 4-01 0354-03-020
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna
krotność= 1,00

18,00 szt

10 KNR 4-01 0354-05-050
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi
krotność= 1,00

2,97 m2

1. 1,45*2,05 2,97
11 KNR 4-01 0354-10-050

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2
krotność= 1,00

2,05 m2

1. 1*2,05 2,05
12 KNR 4-03 1133-08-020

Demontaż lamp typu ulicznego- analogia
krotność= 1,00

1,00 szt

13 KNR 4-03 1134-01-020
Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
krotność= 1,00

1,00 szt

14  AW-090
Demontaż sygnalizatora alarmuj i klimatyzatora
krotność= 1,00

1,00 kpl

15 KNR 2-02 1220-04-050
Rozbiórka stalowego daszka - RiS=0,3 M=0
krotność= 1,00

3,36 m2

1. 2,8*1,2 3,36
16 KNR 4-01 0535-06-040

Rozebranie rur spustowych z  pcv nie nadających się do użytku - analogia
krotność= 1,00

42,55 m

1. 3*10,2 30,60
2. 6,75+5,2 11,95
3.  -------------
4. Przeniesienie + 42,55

17 KNR 4-01 0535-04-040
Rozebranie rynien z pcv nie nadających się do użytku - analogia
krotność= 1,00

57,70 m

1. 2*1,9 3,80
2. 2*22,3 44,60
3. 2*1,05 2,10
4. 2*2,15 4,30
5. 2,9 2,90
6.  -------------
7. Przeniesienie + 57,70

18 KNR 4-01 0430-02-050
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk
krotność= 1,00

77,46 m2

1. 2*0,6*22,3 26,76
2. 2*16,9*1,5 50,70
3.  -------------
4. Przeniesienie + 77,46

19 KNR 4-01 0819-15-050
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek lastrikowych
krotność= 1,00

9,38 m2

1. 6,48+1,35*2,15 9,38
2.  -------------
3. Przeniesienie + 9,38

20 KNR 4-01 0701-06-050
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na  
ścianach,filarach,pilastrach - analogia
krotność= 1,00

9,38 m2
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21 KNR 2-02 1214-05-040
Rozbiórka stalowych barierek wejścia - RiS=0,3 M=0
krotność= 1,00

7,15 m

1. 2*2,5+2*0,45+0,3+0,95 7,15
22 KNR 4-01 0212-01-060

Skucie gzymsów i arkadek - analogia
krotność= 1,00

0,36 m3

1. gzyms
2. 2*0,06*0,03*(6,3+6,7+6,5+4,15+4,25+14,95+6,35+2,6+

3,75+3,45)
0,21

3. arkadki
4. 0,06*0,06*0,7*(6,3+6,7+6,5+4,15+4,25+14,95+6,35+2,

6+3,75+3,45)
0,15

5.  -------------
6. Przeniesienie + 0,36

23 KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu i mat. z demontażu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km -  
analogia
krotność= 1,00

11,43 m3

1. 68,27*0,1 6,83
2. 2,55*0,1 0,26
3. 11,88*0,1 1,19
4. 2,97*0,1 0,30
5. 77,46*0,025 1,94
6. 9,38*0,06 0,56
7. 0,21+0,15 0,36
8.  -------------
9. Przeniesienie + 11,43

24 KNR 4-01 0108-12-060
Wywiezienie gruzu i mat. z demontażu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km -  
analogia
krotność= 5,00

11,43 m3

25  AW-060
Opłata za składowanie gruzu
krotność= 1,00

11,43 m3

2. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

26 KNR K-21 20201-050
Naprawa z reprofilacją gzymsów - wykonanie warstwy szczepnej - analogia - przyjęto 30% pow.
krotność= 1,00

3,54 m2

1. 0,5*0,12*(6,3+6,7+6,5+4,15+4,25+14,95+6,35+2,6+3,7
5+3,45)

3,54

27 KNR K-21 20301-050
Naprawa z reprofilacją gzymsów - wypełnienie ubytków - analogia
krotność= 1,00

3,54 m2

28 KNR K-24 10101-050
Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża
krotność= 1,00

766,63 m2

1. ściany
2. 2*21,5*10,2 438,60
3. 2*16*10,6 339,20
4. 5,15*2,7 13,90
5. 2,7*3,7 9,99
6. 6,48 6,48
7. 2*1,7*6,75 22,95
8.  -------------
9. Przeniesienie + 831,12

10. 8*1,95*1,85 28,86
11. 8*1,95*1,75 27,30
12. 2*1,75*1,85 6,48
13. 1,75*1,75 3,06
14. 4*1,15*2 9,20
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15. 2*1,2*1,75 4,20
16. 2*0,85*1,5 2,55
17. 1,45*0,9 1,30
18. 1,45*2,05 2,97
19. 1*2,05 2,05
20.  -------------
21. Przeniesienie - -87,98
22.  -------------
23. Przeniesienie + 743,15
24. ościeżnice
25. 0,15*8*(1,95+2*1,85) 6,78
26. 0,15*8*(1,95+2*1,75) 6,54
27. 0,15*2*(1,75+2*1,85) 1,64
28. 0,15*(1,75+2*1,75) 0,79
29. 0,15*4*(1,15+2*2) 3,09
30. 0,15*2*(1,2+2*1,75) 1,41
31. 0,15*2*(0,85+2*1,5) 1,16
32. 0,15*(1,45+2*0,9) 0,49
33. 0,15*(1,45+2*2,05) 0,83
34. 0,15*(1+2*2,05) 0,76
35.  -------------
36. Przeniesienie + 23,48
37.  -------------
38. Przeniesienie + 766,63

29 KNR K-24 10105-050
Jednokrotne gruntowanie podloza
krotność= 1,00

766,63 m2

30 KNR 4-01 1212-02-050
Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową ankrów - analogia
krotność= 1,00

48,06 m2

1. (2*0,08+0,14)*(15*9,5+2,5+2*5,6)+12*0,5*0,2 48,06
2.  -------------
3. Przeniesienie + 48,06

31 KNR 2-02W 0524-02-040
Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 130 mm łączone na uszczelki - analogia
krotność= 1,00

42,55 m

32 KNR 2-02W 0524-03-020
Leje spustowe do rynien dachowych z PCV łączonych na uszczelki
krotność= 1,00

8,00 szt

33 KNR 2-02W 0531-04-040
Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu
krotność= 1,00

57,70 m

34 KNR 2-02U 0550-07-020
Montaż kolanek o średnicy 100 mm do rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

2,00 szt

35 KNR 4-01 0205-05-020
Wykonanie betonowych pokryw studni odwodnienia deszczowego 0,6x0,6m - analogia
krotność= 1,00

2,00 szt

36 KNR 00-19 1023-11-050
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na  
kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia
krotność= 1,00

68,27 m2

37 KNR 00-19 1023-09-050
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na  
kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia
krotność= 1,00

2,55 m2

38 KNR 00-19 1023-05-050
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na  
kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia
krotność= 1,00

11,88 m2
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39 KNR 00-19 1023-12-050
Drzwi PCV przeszklone częściowo na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - analogia
krotność= 1,00

2,97 m2

1. 1,45*2,05 2,97
40 KNNR 7 0503-080-050

Montaż drzwi  - analogia
krotność= 1,00

2,05 m2

1. 1*2,05 2,05
41  AW-020

Drzwi stalowe wzmocnione i ocieplone o wym. 1x2,05m - dostawa
krotność= 1,00

1,00 szt

42 KNR 2-02U 0541-02-050
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00

50,06 m2

1. parapety
2. (16*1,95+4*1,75+4*1,15+6*1,2+2*0,85+17*1,1)*0,4 28,16
3.  -------------
4. Przeniesienie + 28,16
5. okap
6. (2*6,9+22,3+2*1,05+2*2,15+2,9)*0,25 11,35
7.  -------------
8. Przeniesienie + 11,35
9. wiatrownice

10. (2*4,2+4*8,45)*0,25 10,55
11.  -------------
12. Przeniesienie + 10,55
13.  -------------
14. Przeniesienie + 50,06

43 KNR 2-02W 0515-0201-050
Różne obróbki z blachy cynkowo - tytanowej o grubości 0,70 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad  
25 cm - kominy
krotność= 1,00

5,28 m2

1. 17,6*0,3 5,28
44 KNR 5-08W 0101-03-040

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie.  
Przykręcenie uchwytów dokołków plastikowych w podłożu z cegły
krotność= 1,00

71,40 m

1. 7*10,2 71,40
45 KNR 5-08W 0110-01-040

Rury winidurowe układane n.t. gotowych uchwytach. Rura o średnicy do 20 mm
krotność= 1,00

71,40 m

46 KNR 5-08W 0207-01-040
Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta o śr.8 mm - wciągane do rur - analogia
krotność= 1,00

71,40 m

47 KNR 5-08W 0619-05-020
Montaż złączy kontrolnych przewodów wyrównawczych, połączenie drut - drut
krotność= 1,00

4,00 szt

48 KNR 5-08W 0404-01-020
Montaż skrzynek rewizyjnych złączy kontrolnych - analogia
krotność= 1,00

4,00 szt

49 KNR 5-08W 0604-03-040
Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm. Dach  
płaski pokryty papą na betonie
krotność= 1,00

115,50 m

1. 3*16,5+3*22 115,50
50 KNR K-04 60201-050

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - analogia
krotność= 2,00

9,38 m2
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51 KNR 2-02U 2805-05-050
Ułożenie płytek gresowych, mrozoodpornych i antypoślizgowych - analogia
krotność= 1,00

9,38 m2

52 KNR 2-02 1207-01-040
Montaż barierek ze stali nierdzewnej - analogia
krotność= 1,00

7,15 m

53  AW-090
Uporządkowanie instalacji na elewacji oraz osłonięcie śrub rzymskich - osłonięcie korytkami ( 101,5m)
krotność= 1,00

1,00 kpl

54 KNR 4-01 0304-01-060
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej /wapno suchogaszone/
krotność= 1,00

0,14 m3

1. 1*0,5*0,25 0,12
2. 0,5*1*0,1*0,25 0,01
3.  -------------
4. Przeniesienie + 0,14

55 KNR 2-02 1217-04-040
Wykonanie nadproża z kątownika 60x60x5mm -analogia
krotność= 1,00

38,40 m

1. 16*2*1,2 38,40
56 KNR 4-01 0304-01-060

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej /wapno suchogaszone/
krotność= 1,00

0,80 m3

1. 16*0,5*1*0,1 0,80
57 KNR 4-01 0412-05-040

Wykonanie drewnianego wspornika płatwi na wzór istniejących 14x14cm l=70cm - analogia
krotność= 1,00

0,70 m

3. Prace dociepleniowe
Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

58 Orgbud 915 0401-0120-050
Wykonanie docieplenia ścian styrodurem gr. 10cm - analogia
krotność= 1,00

115,50 m2

59 KNR 00-23 2612-06-050
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
krotność= 1,00

138,03 m2

1. 115,5 115,50
2. 3,75*(2,15+3,3+1,7) 26,81
3.  -------------
4. Przeniesienie + 142,31
5. 1,45*2,05 2,97
6. 1,45*0,9 1,30
7.  -------------
8. Przeniesienie - -4,28
9.  -------------

10. Przeniesienie + 138,03
60 KNR 00-23 0931-01-050

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - powierzchnia cokołu 
krotność= 1,00

115,50 m2

61 KNR K-24 11002-013
Wykonanie na gotowym podlozu tynku mozaikowego o wielkosci kamienia 1,8mm - analogia
krotność= 1,00

1,16 100 m2

1. 115,5/100 1,16
62 KNR 00-23 2612-09-040

Montaż listw startowych szer. 10cm - analogia
krotność= 1,00

87,85 m

1. 2*21,9 43,80
2. 2*18 36,00
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3. 16*0,1 1,60
4. 2*0,9 1,80
5. 2*1,6 3,20
6. 2,45 2,45
7.  -------------
8. Przeniesienie + 88,85
9. 1 1,00

10.  -------------
11. Przeniesienie - -1,00
12.  -------------
13. Przeniesienie + 87,85

63 KNR 00-23 2612-01-050
Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-037 gr. 16cm do ścian - analogia
krotność= 1,00

627,65 m2

1. 743,15-115,5 627,65
64 KNR 00-23 2612-02-050

 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-037 gr. 3cm do ościeży - analogia
krotność= 1,00

23,48 m2

65 KNR 00-23 2612-04-020
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły
krotność= 1,00

2 708,70 szt

1. (627,65+23,48)*4,16 2 708,70
66 KNR 00-23 0933-01-050

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
krotność= 1,00

651,13 m2

1. 627,65+23,48 651,13
67 KNR 00-23 0933-02-050

Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl. baranek  grub.2 mm,na ścianach  
płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu - analogia
krotność= 1,00

627,65 m2

68 KNR 00-23 0933-0301-050
Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego baranek o grub.2 mm,na ościeżach  
o szer.do 15 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu - analogia
krotność= 1,00

23,48 m2

69 KNR 00-23 2612-08-040
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
krotność= 1,00

420,45 m

1. 8*(1,95+2*1,85) 45,20
2. 8*(1,95+2*1,75) 43,60
3. 2*(1,75+2*1,85) 10,90
4. 1,75+2*1,75 5,25
5. 4*(1,15+2*2) 20,60
6. 2*(1,2+2*1,75) 9,40
7. 2*(0,85+2*1,5) 7,70
8. 1,45+2*0,9 3,25
9. 1,45+2*2,05 5,55

10. 1+2*2,05 5,10
11. 19*10,2 193,80
12. 2*6,75 13,50
13. 3*5,2 15,60
14. 2*20,5 41,00
15.  -------------
16. Przeniesienie + 420,45

70  AW-050
Docieplenie dachów pianką PUR gr. 8cm z powłoką anty UV

krotność= 1,00

369,52 m2

1. 22,3*16,8 374,64
2.  -------------
3. Przeniesienie + 374,64
4. 2*0,4*1,75 1,40
5. 2*0,4*1,85 1,48
6. 2*0,4*1,3 1,04
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7. 2*0,4*0,7 0,56
8. 4*0,4*0,4 0,64
9.  -------------

10. Przeniesienie - -5,12
11.  -------------
12. Przeniesienie + 369,52

71  AW-050
Pianka PUR gr. 4cm z powłoką anty UV (daszki nadbudówek)

krotność= 1,00

20,76 m2

1. 6*2,6 15,60
2. 1,5*1,5 2,25
3.  -------------
4. Przeniesienie - -2,25
5. 3,9*1,9 7,41
6.  -------------
7. Przeniesienie + 7,41
8.  -------------
9. Przeniesienie + 20,76

72  AW-050
Pianka PUR gr. 3cm z powłoką anty UV(obróbki, ściany i czapki kominów)

krotność= 1,00

20,96 m2

1. 0,9*2*(0,4+1,75) 3,87
2. 0,9*2*(0,4+1,85) 4,05
3. 0,9*2*(0,4+1,3) 3,06
4. 0,9*2*(0,4+0,7) 1,98
5. 0,9*4*(0,4+0,4) 2,88
6. 2*0,4*1,75 1,40
7. 2*0,4*1,85 1,48
8. 2*0,4*1,3 1,04
9. 2*0,4*0,7 0,56

10. 4*0,4*0,4 0,64
11.  -------------
12. Przeniesienie + 20,96

73 KNR 2-15 0209-06-020
Montaż kominków wentylacyjnych (przez dach drewniany) - analogia
krotność= 1,00

2,00 szt

74 KNR 5-08 0502-06-090
Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach  
kotwiących, cztery mocowania
krotność= 1,00

2,00 kpl

75 KNR 5-08 0505-01-020
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych-żarowe,strugoodporne,pyłoodporne żeliwne dla  
instalacji RIS z gwintem E27,przykręcane,końcowe z podłączeniem - lampy z demontażu - analogia
krotność= 1,00

2,00 szt

76  AW-090
Montaż sygnalizatora alarmu i klimatyzatora
krotność= 1,00

1,00 kpl

77 KNNR 7 0506-010-050
Daszki nad drzwiami,aluminiowe
krotność= 1,00

2,00 m2

1. 1*2 2,00
78  AW-050

Dostawa daszków z poliwęglanu o konstrukcji stalowej ocynkowanej
krotność= 1,00

2,00 m2

79 KNR 2-02 1210-01-050
Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2.- kraty z demontażu
krotność= 1,00

11,22 m2

1. 17*1,1*0,6 11,22
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80 KNR 2-02 1210-02-050
Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2 - kraty z demontażu
krotność= 1,00

2,55 m2

1. 2*0,85*1,5 2,55
81 KNR 2-02 1210-03-050

Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2 - kraty z demontażu
krotność= 1,00

18,97 m2

1. 2*1,15*2 4,60
2. 2*1,95*1,8 7,02
3. 1,75*1,8 3,15
4. 2*1,2*1,75 4,20
5.  -------------
6. Przeniesienie + 18,97

82 KNR 2-02 1210-03-050
Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2.
krotność= 1,00

8,80 m2

1. 2*1,15*2 4,60
2. 2*1,2*1,75 4,20
3.  -------------
4. Przeniesienie + 8,80

4. Prace zabezpieczające
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

83 KNNR 2 1504-020-050
Rusztowania ramowe zewnętrzne 
krotność= 1,00

946,62 m2

1. 2*21,5*10,2 438,60
2. 2*16*10,6 339,20
3. 5,15*2,7 13,90
4. 2,7*3,7 9,99
5. 6,48 6,48
6. 2*1,7*6,75 22,95
7.  -------------
8. Przeniesienie + 831,12
9. 115,5 115,50

10.  -------------
11. Przeniesienie + 115,50
12.  -------------
13. Przeniesienie + 946,62

84 KNR 2-02 1614-04-050
Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla pieszych,o konstrukcji drewnianej.
krotność= 1,00

6,00 m2

1. 2*3 6,00
85 KNNR 2 1506-010-050

Instalacje odgromowe. Rusztowania przyścienne .
krotność= 1,00

946,63 m2

86 KNNR 2 1505-010-050
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
krotność= 1,00

946,63 m2

87 KNR 2-02W 0923-01-050
Osłony okien folią polietylenową
krotność= 1,00

90,03 m2

1. 8*1,95*1,85 28,86
2. 8*1,95*1,75 27,30
3. 2*1,75*1,85 6,48
4. 1,75*1,75 3,06
5. 4*1,15*2 9,20
6. 2*1,2*1,75 4,20
7. 2*0,85*1,5 2,55
8. 1,45*0,9 1,30
9. 1,45*2,05 2,97

10. 2*2,05 4,10
11.  -------------
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12. Przeniesienie + 90,03
88  AW-148

Czas pracy rusztowań
krotność= 1,00

559,35 m-g

1. 3289/(7*0,84) 559,35
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