
Inwestor:
Gmina Świętochłowice
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

 

Przedmiar 

Adres budowy: Świętochłowice

Obiekt: budynek ZOZ przy ul. Chorzowskiej

Rodzaj robót: budynek C - docieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i 
drzwiowej

CPV: 45320000-6, Roboty izolacyjne
Kody CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Data oprac.: 2012-02-25
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Spis działów rodzajów robót

Lp. Nazwa działu Od Do
1. Roboty rozbiókowe 1 19
2. Roboty przygotowawcze 20 45
3. Prace dociepleniowe 46 73
4. Prace zabezpieczające 74 79
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Książka przedmiarów/obmiarów
1. Roboty rozbiókowe
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-01 0819-15-050
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek lastrikowych
krotność= 1,00

275,29 m2

1. 3,35*52,3 175,20
2. 11,75*1,55 18,21
3. 18*3,25 58,50
4. 7,6*3,25 24,70
5. 6,75*2,75 18,56
6. 6,85*2,75 18,84
7.  -------------
8. Przeniesienie + 314,02
9. 18*(1,05*1,7) 32,13

10. 1,5*2,1 3,15
11. 1,1*1,1 1,21
12. 3,2*0,7 2,24
13.  -------------
14. Przeniesienie - -38,73
15.  -------------
16. Przeniesienie + 275,29

2 KNR 4-01 0701-06-050
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na  
ścianach,filarach,pilastrach - analogia
krotność= 1,00

275,29 m2

3 KNR 4-01 0212-03-060
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - kładka i ściany
krotność= 1,00

10,76 m3

1. 2*0,25*0,25*3,15 0,39
2. 0,2*3*3,7 2,22
3. 2,5*5,8*0,25 3,62
4. 2,5*3,2*0,25 2,00
5. 3,2*3,15*0,25 2,52
6.  -------------
7. Przeniesienie + 10,76

4 KNR 2-02 1220-04-050
Rozbiórka stalowego zadaszenia kładki - RiS=0,3 M=0
krotność= 1,00

37,00 m2

1. 10*3,7 37,00
5 KNR 2-02 1214-05-040

Rozbiórka stalowych barierek kładki - RiS=0,3 M=0
krotność= 1,00

11,00 m

1. 2*3+2*2,5 11,00
6 KNR 4-01 0701-06-050

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na  
ścianach,filarach,pilastrach - analogia
krotność= 1,00

12,60 m2

1. 14*0,9 12,60
7 KNR 4-01 0535-08-050

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie  
nadającej się do użytku
krotność= 1,00

472,13 m2

1. parapety
2. (129*3,2+21*1,05+6*1,45+8*1,75+16*1,7+1,15+2*0,8

5)*0,25
121,90

3. obróbki attyk
4. 2*18,2*2,15 78,26
5. 2*11*0,95 20,90
6. (40,45+52,25+18,2+6,6+11,25+2*7,85+2*18,2)*0,7 126,60
7. obróbki kominów
8. 2*(0,5+0,9)*0,3 0,84
9. 0,3*10*2*(1,5+0,7) 13,20
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10. 0,3*4*2*(0,9+0,7) 3,84
11. 0,3*3*0,7 0,63
12. 0,3*3*2*(1,3+0,7) 3,60
13. 0,3*4*2*(1,1+0,7) 4,32
14. 0,3*4*0,7 0,84
15. 0,3*2*1,5 0,90
16. dylatacja 
17. 4*18,2*0,6 43,68
18. okap
19. 11,6*0,2 2,32
20. obróbka rynny
21. (17,8+14,3+6,6)*1,3 50,31
22.  -------------
23. Przeniesienie + 472,13

8 KNR 4-01 0354-07-020
Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2
krotność= 1,00

10,00 szt

9 KNR 4-03 1139-03-040
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Pręt w  
ciągu poziomym, przewód o przekroju do 120 mm2
krotność= 1,00

240,20 m

1. 4*21,6 86,40
2. 20+24,4+24,2 68,60
3. 4*21,3 85,20
4.  -------------
5. Przeniesienie + 240,20

10 KNR 4-03 1140-05-040
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu . Płaskownik lub pręt
krotność= 1,00

23,70 m

1. 16,5+7,2 23,70
11 KNR 4-01 0354-03-020

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna
krotność= 1,00

5,00 szt

12 KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi
krotność= 1,00

1,00 szt

13 KNR 4-03 1133-08-020
Demontaż lamp - analogia
krotność= 1,00

3,00 szt

14  AW-090
Demontaż anteny satelitarnej i klimatyzatora
krotność= 1,00

1,00 kpl

15 KNR 4-01 0701-05-050
Zerwanie tynku cienkowarstwowego z docieplonej ściany - analogia
krotność= 1,00

332,24 m2

1. (6,25+17,2+7,65+1,6+1,5)*11,1 379,62
2.  -------------
3. Przeniesienie + 379,62
4. 8*1,75*1,75 24,50
5. 3*2,55 7,65
6. 6*1,45*1,75 15,22
7.  -------------
8. Przeniesienie - -47,38
9.  -------------

10. Przeniesienie + 332,24
16 KNR 4-01 0104-03-060

Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących  
fundamentów w gruncie kategorii IV
krotność= 1,00

13,07 m3

1. 0,6*2*2,45*1 2,94
2. 0,6*11,25*1,5 10,13
3.  -------------
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4. Przeniesienie + 13,07
17 KNR 4-01 0108-11-060

Wywiezienie gruzu i mat. z demontażu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km -  
analogia
krotność= 1,00

31,05 m3

1. 275,29*0,06 16,52
2. 10,75 10,75
3. 12,1*0,02 0,24
4. 27*0,1 2,70
5. 1,8*0,1 0,18
6. 332,25*0,002 0,66
7.  -------------
8. Przeniesienie + 31,05

18 KNR 4-01 0108-12-060
Wywiezienie gruzu i mat. z demontażu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km -  
analogia
krotność= 5,00

31,05 m3

19  AW-060
Opłata za składowanie gruzu
krotność= 1,00

31,05 m3

2. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

20 KNR 00-23 2611-01-050
Zmycie ścian pod docieplenie - analogia
krotność= 1,00

1 866,86 m2

1. 1709,75+157,11 1 866,86
21 KNR 2-02 0803-01-050

Tynki zwykłe I kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie.
krotność= 1,00

12,60 m2

1. 14*0,9 12,60
22 KNR K-24 60405-050

Gruntowanie podloza pod izolacje - analogia
krotność= 1,00

2 199,11 m2

1. 1709,75+332,25+157,11 2 199,11
23 KNR 00-19 1023-05-050

Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na  
kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia
krotność= 1,00

2,70 m2

1. 5*0,9*0,6 2,70
24 KNNR 7 0503-080-050

Montaż drzwi  - analogia
krotność= 1,00

1,80 m2

1. 0,9*2 1,80
25  AW-020

Drzwi stalowe techniczne ocieplone o wym. 0,9x2,05m - dostawa
krotność= 1,00

1,00 szt

26 KNR 2-02U 0541-02-050
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) -  
parapety
krotność= 1,00

196,84 m2

1. (129*3,2+21*1,05+6*1,45+8*1,75+16*1,7+1,15+2*0,8
5+5*0,9)*0,4

196,84

27 KNR 2-02 1218-01-020
Montaż wsporników długich parapetów płaskownik 1,5x40x350mm - analogia
krotność= 1,00

129,00 szt

28 KNR 2-02U 0541-02-050
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00

303,34 m2

1. attyki
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2. 2*18,2*2,15 78,26
3. 2*11*1,1 24,20
4. 180,85*0,85 153,72
5. dylatacje
6. 4*18,2*0,6 43,68
7. okap
8. 11,6*0,3 3,48
9.  -------------

10. Przeniesienie + 303,34
29 KNR 2-02W 0515-0201-050

Różne obróbki z blachy cynkowo - tytanowej o grubości 0,70 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad  
25 cm - analogia
krotność= 1,00

81,36 m2

1. kominy
2. 103,5*0,3 31,05
3. obróbka rynny wewnętrznej
4. (17,8+14,3+6,6)*1,3 50,31
5.  -------------
6. Przeniesienie + 81,36

30 KNR 5-08W 0101-04-040
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie.  
Przykręcenie uchwytów dokołków plastikowych w podłożu z betonu
krotność= 1,00

260,20 m

1. 4*21,6 86,40
2. 20+24,4+24,2+4*21,3+20 173,80
3.  -------------
4. Przeniesienie + 260,20

31 KNR 5-08W 0110-01-040
Rury winidurowe układane n.t. gotowych uchwytach. Rura o średnicy do 20 mm
krotność= 1,00

260,20 m

32 KNR 5-08W 0207-01-040
Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta o śr.8 mm - wciągane do rur - analogia
krotność= 1,00

260,20 m

33 KNR 5-08W 0619-05-020
Montaż złączy kontrolnych przewodów wyrównawczych, połączenie drut - drut
krotność= 1,00

4,00 szt

34 KNR 5-08W 0404-01-020
Montaż skrzynek rewizyjnych złączy kontrolnych - analogia
krotność= 1,00

4,00 szt

35 KNR 5-08W 0604-03-040
Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm. Dach  
płaski pokryty papą na betonie - mat. z demontażu
krotność= 1,00

23,70 m

1. 16,5+7,2 23,70
36 KNR 4-01 1212-55-020

Dwukrotne malowanie wsporników farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania
krotność= 1,00

8,00 szt

37 KNR 4-01 1212-05-050
Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową barierek ochronnych - analogia
krotność= 1,00

20,79 m2

1. 1,1*(3,05+5,5+1,3+7,3+1,75) 20,79
38 KNR 4-01 1212-02-050

Pomalowanie niedomalowanej konstrukcji zadaszenia wejścia od strony wsch. - analogia
krotność= 1,00

62,57 m2

1. 9*2*(0,13+0,15)*3,5 17,64
2. 3*2*(0,13+0,15)*6,5 10,92
3. 3*2*(0,13+0,15)*9,9 16,63
4. 13*(2*0,08+0,04)*6,5 16,90
5. 6*(2*0,06+0,04)*0,5 0,48
6.  -------------
7. Przeniesienie + 62,57
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39 KNR K-21 20201-050
Naprawa z reprofilacją nadproży żelbetowych- wykonanie warstwy szczepnej - analogia
krotność= 1,00

2,10 m2

1. 5*1,05*0,4 2,10
40 KNR K-21 20301-050

Naprawa z reprofilacją nadproży - wypełnienie ubytków - analogia
krotność= 1,00

2,10 m2

41 KNR 4-01 1212-02-050
Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową nadproży stalowych - analogia
krotność= 1,00

1,26 m2

1. 6*1,05*0,2 1,26
42 KNR K-24 60405-050

Gruntowanie podloza pod izolacje - analogia
krotność= 1,00

21,77 m2

1. 2*2,45*1 4,90
2. 11,25*1,5 16,88
3.  -------------
4. Przeniesienie + 21,77

43 KNR K-24 60402-050
Wykonanie hydroizolacji powłokowej ścian fund. gr. 3mm - analogia
krotność= 1,00

21,77 m2

44 KNR K-24 10101-050
Przygotowanie podloza - oczyszczenie i zmycie podloza pod tynk kamyczkowy
krotność= 1,00

45,67 m2

1. (3,05+2,3+1,3)*2,1 13,96
2. (5,5+7,3+1,7)*1,2 17,40
3. 2*2,45*2,65 12,98
4. 2*0,25*2,65 1,32
5.  -------------
6. Przeniesienie + 45,67

45 KNR K-24 10105-050
Jednokrotne gruntowanie podloza
krotność= 1,00

45,67 m2

3. Prace dociepleniowe
Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

46 Orgbud 915 0401-0120-050
Wykonanie docieplenia ścian styrodurem gr. 12cm - analogia
krotność= 1,00

333,41 m2

1. 266,05 266,05
2. 3,2*7,9 25,28
3. 3,35*2,35 7,87
4. 5,5*0,65 3,58
5. 7,8*1,65 12,87
6. 18,85*0,6 11,31
7. 5,3*2,7 14,31
8.  -------------
9. Przeniesienie + 341,27

10. 1,55*2,65 4,11
11. 1,5*2,5 3,75
12.  -------------
13. Przeniesienie - -7,86
14.  -------------
15. Przeniesienie + 333,41

47 KNR 00-23 2612-06-050
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
krotność= 1,00

333,41 m2

48 KNR 00-23 2612-02-050
Docieplenie ościeżnic styrodurem gr. 3cm - analogia
krotność= 1,00

15,58 m2

1. 0,15*18*(1,05+2*1,7) 12,01
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2. 0,15*(1,5+2*2,1) 0,85
3. 0,15*2*1,1 0,33
4. 0,15*1,1 0,17
5. 0,15*2*0,7 0,21
6. 0,15*1,55 0,23
7. 0,15*2*2,65 0,79
8. 0,15*(1,5+2*2,5) 0,97
9.  -------------

10. Przeniesienie + 15,58
49 KNR 00-23 2612-07-050

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
krotność= 1,00

15,58 m2

50 KNR 00-23 0931-01-050
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej  
krotność= 1,00

395,91 m2

1. 333,41+15,58+(3,05+2,3+1,3)*2,1 362,95
2. (5,5+7,3+1,7)*1,2 17,40
3. 6,25*0,2 1,25
4. 2*2,45*2,65 12,98
5. 2*0,25*2,65 1,32
6.  -------------
7. Przeniesienie + 395,91

51 KNR K-24 11002-013
Wykonanie na gotowym podlozu tynku mozaikowego o wielkosci kamienia 1,8mm - analogia
krotność= 1,00

3,96 100 m2

1. 395,91/100 3,96
52 KNR 00-23 2612-09-040

Montaż listw startowych szer. 16cm - analogia
krotność= 1,00

241,15 m

1. 52,55+52,25 104,80
2.  -------------
3. Przeniesienie + 104,80
4. 1,5+3,75+3,3 8,55
5.  -------------
6. Przeniesienie - -8,55
7.  -------------
8. Przeniesienie + 96,25
9. 2*60,1 120,20

10. 18,9+19 37,90
11.  -------------
12. Przeniesienie + 158,10
13. 3,2+2,95+3,75+3,3 13,20
14.  -------------
15. Przeniesienie - -13,20
16.  -------------
17. Przeniesienie + 144,90
18.  -------------
19. Przeniesienie + 241,15

53 KNR 00-23 2612-01-050
Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-037 gr. 16cm do ścian - analogia
krotność= 1,00

1 709,75 m2

1. 2*52,15*18,2 1 898,26
2. 2*11,35*2,9 65,83
3. 18,9*7,05 133,24
4. 18,85*18,2 343,07
5. 2*11,9*2,9 69,02
6.  -------------
7. Przeniesienie + 2 509,42
8. 129*3,2*1,75 722,40
9. 14*1,7*1,75 41,65

10. 2*1,7*1,15 3,91
11. 0,85*1,75 1,49
12. 0,85*1,15 0,98
13. 5*0,9*0,6 2,70
14. 0,9*1,8 1,62
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15. 3,6*3,9 14,04
16. 3,3*3,3 10,89
17.  -------------
18. Przeniesienie - -799,67
19.  -------------
20. Przeniesienie + 1 709,75

54 KNR 00-23 2612-01-050
Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-037 gr. 10cm do ścian - analogia
krotność= 1,00

332,25 m2

55 KNR 00-23 2612-02-050
 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-037 gr. 3cm do ościeży - analogia
krotność= 1,00

157,11 m2

1. 0,15*129*(3,2+2*1,75) 129,64
2. 0,15*14*(1,7+2*1,75) 10,92
3. 0,15*2*(1,7+2*1,15) 1,20
4. 0,15*(0,85+2*1,75) 0,65
5. 0,15*(0,85+2*1,15) 0,47
6. 0,15*5*(0,9+2*0,6) 1,58
7. 0,15*(0,9+2*1,8) 0,67
8. 0,15*8*(1,75+2*1,75) 6,30
9. 0,15*(3+2*2,55) 1,21

10. 0,15*6*(1,45+2*1,75) 4,46
11.  -------------
12. Przeniesienie + 157,11

56 KNR 00-23 2612-04-020
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły
krotność= 1,00

9 148,30 szt

1. (1709,75+332,25+157,11)*4,16 9 148,30
57 KNR 00-23 0933-01-050

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
krotność= 1,00

2 199,11 m2

1. 1709+,75+332,25+157,11 2 199,11
58 KNR 00-23 0933-02-050

Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl. baranek  grub.2 mm,na ścianach  
płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu - analogia
krotność= 1,00

2 042,00 m2

1. 1709,75+332,25 2 042,00
59 KNR 00-23 0933-0301-050

Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego baranek o grub.2 mm,na ościeżach  
o szer.do 15 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu - analogia
krotność= 1,00

157,11 m2

60 KNR 00-23 2612-08-040
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
krotność= 1,00

1 296,10 m

1. 4*24,5 98,00
2. 13,55 13,55
3. 3*11,1 33,30
4. 129*(3,2+2*1,75) 864,30
5. 14*(1,7+2*1,75) 72,80
6. 2*(1,7+2*1,15) 8,00
7. 0,85+2*1,75 4,35
8. 0,85+2*1,15 3,15
9. 5*(0,9+2*0,6) 10,50

10. 0,9+2*1,8 4,50
11. 8*(1,75+2*1,75) 42,00
12. 3+2*2,55 8,10
13. 6*(1,45+2*1,75) 29,70
14. 18*(1,05+2*1,7) 80,10
15. 1,5+2*2,1 5,70
16. 2*1,1 2,20
17. 1,1+2*0,7 2,50
18. 1,55+2*2,65 6,85
19. 1,5+2*2,5 6,50
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20.  -------------
21. Przeniesienie + 1 296,10

61  AW-050
Pianka PUR gr. 3cm (obróbki, ściany i czapki kominów

krotność= 1,00

97,93 m2

1. ściany kominów
2. 0,75*2*(0,5+0,9) 2,10
3. 0,75*2*(0,5+1,3) 2,70
4. 0,75*3*2*0,5 2,25
5. (1,3+1,05+0,65)*0,75 2,25
6. 0,75*10*2*(1,5+0,7) 33,00
7. 0,75*4*2*(0,9+0,7) 9,60
8. 0,75*3*0,7 1,58
9. 0,75*3*2*(1,3+0,7) 9,00

10. 0,75*4*2*(1,1+0,7) 10,80
11.  -------------
12. Przeniesienie + 73,28
13. czapki
14. 0,5*0,9 0,45
15. 0,5*1,3 0,65
16. 0,5*1,3 0,65
17. 0,5*1,05 0,53
18. 0,5*0,65 0,33
19. 10*1,5*0,7 10,50
20. 4*0,9*0,7 2,52
21. 0,7*0,7 0,49
22. 3*1,3*0,7 2,73
23. 4*1,1*0,7 3,08
24. 2*0,7*1,5 2,10
25. 0,9*0,7 0,63
26.  -------------
27. Przeniesienie + 24,65
28.  -------------
29. Przeniesienie + 97,93

62  AW-050
Pianka PUR gr. 4cm 

krotność= 1,00

242,55 m2

1. 11*11,25 123,75
2. 16,5*7,2 118,80
3.  -------------
4. Przeniesienie + 242,55

63  AW-050
Docieplenie dachów pianką PUR gr. 8cm

krotność= 1,00

773,43 m2

1. 18,2*(18,3+14,3+18,05) 921,83
2.  -------------
3. Przeniesienie + 921,83
4. 11*11,25 123,75
5. 24,65 24,65
6.  -------------
7. Przeniesienie - -148,40
8.  -------------
9. Przeniesienie + 773,43

64 KNR 4-01 0208-01-020
Przebicie otworów o grubości 10 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2
krotność= 1,00

16,00 szt

65 KNR 2-15 0209-06-020
Montaż kominków wentylacyjnych (przez dach drewniany) - analogia
krotność= 1,00

16,00 szt
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66 KNR 2-02 0613-03-050
Docieplenie dylatacji wełną mineralną rozprężną o gr. 20cm na głębokość 50cm - analogia
krotność= 1,00

36,40 m2

1. 4*18,2*0,5 36,40
67 KNR 5-08 0502-06-090

Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach  
kotwiących, cztery mocowania
krotność= 1,00

3,00 kpl

68 KNR 5-08 0505-01-020
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych-żarowe,strugoodporne,pyłoodporne żeliwne dla  
instalacji RIS z gwintem E27,przykręcane,końcowe z podłączeniem - lampy z demontażu - analogia
krotność= 1,00

3,00 szt

69  AW-090
Montaż anteny satelitarnej i klimatyzatora
krotność= 1,00

1,00 kpl

70 KNNR 7 0506-010-050
Daszki nad drzwiami,aluminiowe
krotność= 1,00

7,50 m2

1. 1,5*2,5*2 7,50
71  AW-050

Dostawa daszków z poliwęglanu o konstrukcji stalowej ocynkowanej
krotność= 1,00

7,50 m2

72 KNR 4-01 1212-05-050
Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych
krotność= 1,00

17,85 m2

1. 10*1,05*1,7 17,85
73  AW-090

Przesunięcie lub demontaż kabli biegnących w korytkach, oraz podniesienie 3szt (łącznie 9  
postumentów mocujących).
krotność= 1,00

1,00 kpl

4. Prace zabezpieczające
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

74 KNNR 2 1504-020-050
Rusztowania ramowe zewnętrzne 
krotność= 1,00

2 889,04 m2

1. 2*52,15*18,2 1 898,26
2. 2*11,35*2,9 65,83
3. 18,9*7,05 133,24
4. 18,85*18,2 343,07
5. 2*11,9*2,9 69,02
6. (6,25+17,2+7,65+1,6+1,5)*11,1 379,62
7.  -------------
8. Przeniesienie + 2 889,04

75 KNR 2-02 1614-04-050
Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla pieszych,o konstrukcji drewnianej.
krotność= 1,00

95,80 m2

76 KNNR 2 1506-010-050
Instalacje odgromowe. Rusztowania przyścienne .
krotność= 1,00

2 889,04 m2

77 KNNR 2 1505-010-050
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
krotność= 1,00

2 889,04 m2

78 KNR 2-02W 0923-01-050
Osłony okien folią polietylenową
krotność= 1,00

847,05 m2

1. 8*1,75*1,75 24,50
2. 3*2,55 7,65
3. 6*1,45*1,75 15,22
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4. 129*3,2*1,75 722,40
5. 14*1,7*1,75 41,65
6. 2*1,7*1,15 3,91
7. 0,85*1,75 1,49
8. 0,85*1,15 0,98
9. 5*0,9*0,6 2,70

10. 0,9*1,8 1,62
11. 3,6*3,9 14,04
12. 3,3*3,3 10,89
13.  -------------
14. Przeniesienie + 847,05

79  AW-148
Czas pracy rusztowań
krotność= 1,00

1 762,93 m-g

1. 10366/(7*0,84) 1 762,93
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