
Inwestor:
Gmina Świętochłowice
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

 

Przedmiar 

Adres budowy: Świętochłowice

Obiekt: budynek ZOZ przy ul. Chorzowskiej

Rodzaj robót: budynek A - docieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i 
drzwiowej

CPV: 45320000-6, Roboty izolacyjne
Kody CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Data oprac.: 2012-02-25
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Spis działów rodzajów robót

Lp. Nazwa działu Od Do
1. Roboty ziemne 1 2
2. Roboty rozbiókowe 3 25
3. Roboty przygotowawcze 26 61
4. Prace dociepleniowe 62 92
5. Prace zabezpieczające 93 98
6. Prace brukarskie 99 101
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Książka przedmiarów/obmiarów
1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1 KNR 2-31 0805-01-050
Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej - analogia
krotność= 1,00

87,62 m2

1. (41,65+16,55)*0,9*2 104,76
2.  -------------
3. Przeniesienie + 104,76
4. (6,5+2,3+6,45+3,8)*0,9 17,14
5.  -------------
6. Przeniesienie - -17,14
7.  -------------
8. Przeniesienie + 87,62

2 KNR 4-01 0104-03-060
Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących  
fundamentów w gruncie kategorii IV
krotność= 1,00

70,09 m3

1. (41,65+16,55)*0,8*0,9*2 83,81
2.  -------------
3. Przeniesienie + 83,81
4. (6,5+2,3+6,45+3,8)*0,8*0,9 13,72
5.  -------------
6. Przeniesienie - -13,72
7.  -------------
8. Przeniesienie + 70,09

2. Roboty rozbiókowe
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

3 KNR 4-01 0819-15-050
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek lastrikowych
krotność= 1,00

191,65 m2

1. 2*(41,65+16,55)*2,25 261,90
2.  -------------
3. Przeniesienie + 261,90
4. (6,5+2,3+6,45)*2,25 34,31
5. 2*1*2 4,00
6. 1,2*1,2 1,44
7. 26*1,1*1 28,60
8. 0,5*3,8 1,90
9.  -------------

10. Przeniesienie - -70,25
11.  -------------
12. Przeniesienie + 191,65

4 KNR 4-01 0701-06-050
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na  
ścianach,filarach,pilastrach - analogia
krotność= 1,00

191,65 m2

5 KNR 4-01 0535-08-050
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie  
nadającej się do użytku
krotność= 1,00

172,61 m2

1. obróbki kominów
2. 2*(0,4+0,4)*0,3 0,48
3. 2*(0,4+1)*0,3 0,84
4. 2*(0,4+2,25)*0,3 1,59
5. 2*(0,4+1,35)*0,3 1,05
6. 2*(0,45+0,95)*0,3 0,84
7. 2*(0,45*0,55)*0,3 0,15
8. 2*(0,4+1,75)*0,3 1,29
9. 2*(0,4+0,8)*0,3 0,72

10. 2*(0,4+2,5)*0,3 1,74
11. 2*(0,4+1)*0,3 0,84
12. 2*(0,4+0,8)*0,3 0,72
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13. 2*(0,4+1,95)*0,3 1,41
14. 2*(9,5+5,3)*0,3 8,88
15. 10*0,4*0,3 1,20
16. 2*0,5*0,3 0,30
17. 0,6*0,3 0,18
18. 2*(0,4+1,75)*0,3 1,29
19. 2*(0,4+0,65)*0,3 0,63
20. 3*2*(0,4+0,4)*0,3 1,44
21. 2*2*(0,4+1,5)*0,3 2,28
22. 2*(0,4+1,4)*0,3 1,08
23. 2*(0,4+0,9)*0,3 0,78
24. 2*(0,4+1,8)*0,3 1,32
25. 2*2*(0,4+0,9)*0,3 1,56
26. 2*(0,4+1,2)*0,3 0,96
27.  -------------
28. Przeniesienie + 33,57
29. parapety
30. (16*3,2+2*2,7+4*2,5+7*1,8+1,7+15*1,6+40*1,2+1+6*

0,8)*0,25
39,67

31.  -------------
32. Przeniesienie + 39,67
33. okap
34. 2*41,9*0,8 67,04
35. (10,3+2*5,45)*0,3 6,36
36.  -------------
37. Przeniesienie + 73,40
38. wiatrownice
39. (4*8,35+2*6,2+2*3,75)*0,3 15,99
40.  -------------
41. Przeniesienie + 15,99
42. obróbki attyk
43. (1,15+1,5+8,9+8,4)*0,5 9,98
44.  -------------
45. Przeniesienie + 9,98
46.  -------------
47. Przeniesienie + 172,61

6 KNR 4-01 0535-04-040
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00

94,65 m

1. 2*41,9+10,85 94,65
7 KNR 4-01 0535-06-040

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00

84,10 m

1. 4*16,2+10,15+9,15 84,10
8 KNR 4-01 0430-02-050

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk
krotność= 1,00

50,10 m2

1. 4*8,35*1,5 50,10
9 KNR 4-01 0430-10-040

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie desek okapowych gzymsowych,wiatrowych
krotność= 1,00

117,20 m

1. 2*41,9+4*8,35 117,20
10 KNR 4-01 0701-02-050

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominów - przyjęto 20%  
pow. - analogia
krotność= 1,00

12,34 m2

1. obróbki kominów
2. 2*(0,4+0,4)*0,75*0,2 0,24
3. 2*(0,4+1)*0,75*0,2 0,42
4. 2*(0,4+2,25)*0,75*0,2 0,80
5. 2*(0,4+1,35)*0,75*0,2 0,53
6. 2*(0,45+0,95)*0,75*0,2 0,42
7. 2*(0,45*0,55)*0,75*0,2 0,07
8. 2*(0,4+1,75)*0,75*0,2 0,65
9. 2*(0,4+0,8)*0,75*0,2 0,36
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10. 2*(0,4+2,5)*0,75*0,2 0,87
11. 2*(0,4+1)*0,75*0,2 0,42
12. 2*(0,4+0,8)*0,75*0,2 0,36
13. 2*(0,4+1,95)*0,75*0,2 0,71
14. 10*0,4*0,75*0,2 0,60
15. 2*0,5*0,75*0,2 0,15
16. 0,6*0,75*0,2 0,09
17. 2*(0,4+1,75)*0,75*0,2 0,65
18. 2*(0,4+0,65)*0,75*0,2 0,32
19. 3*2*(0,4+0,4)*0,75*0,2 0,72
20. 2*2*(0,4+1,5)*0,75*0,2 1,14
21. 2*(0,4+1,4)*0,75*0,2 0,54
22. 2*(0,4+0,9)*0,75*0,2 0,39
23. 2*(0,4+1,8)*0,75*0,2 0,66
24. 2*2*(0,4+0,9)*0,75*0,2 0,78
25. 2*(0,4+1,2)*0,75*0,2 0,48
26.  -------------
27. Przeniesienie + 12,34

11 KNR 4-01 0354-07-020
Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2
krotność= 1,00

27,00 szt

1. 1+26 27,00
12 KNR 4-03 1139-03-040

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Pręt w  
ciągu poziomym, przewód o przekroju do 120 mm2
krotność= 1,00

151,55 m

1. 8*16,45+3*6,65 151,55
2.  -------------
3. Przeniesienie + 151,55

13 KNR 4-03 1140-05-040
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu . Płaskownik lub pręt
krotność= 1,00

258,60 m

1. 5*16,65+2*41,9+2*9,5+2*5,3+13*1,2+13*1,25+1,1+1,
5+9,1+8,1+10,3

258,60

2.  -------------
3. Przeniesienie + 258,60

14 KNR 4-01 0354-08-050
Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - analogia
krotność= 1,00

15,12 m2

1. 2*2,7*2,8 15,12
2.  -------------
3. Przeniesienie + 15,12

15 KNR 4-01 0354-07-020
Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o powierzchni do 2 m2 - analogia
krotność= 1,00

2,00 szt

16 KNR 4-01 0354-05-050
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna
krotność= 1,00

46,98 m2

1. 3,35*2,2+2,6*1,6+6*1,85*1,4+1,8*2,2+4*1,3*2,2+2*1,
05*2,15

46,98

17 KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna
krotność= 1,00

27,00 szt

1. 1+26 27,00
18 KNR 4-01 0354-03-020

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna
krotność= 1,00

2,00 szt

1. 1+1 2,00
19 KNR 4-01 0354-09-020

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
krotność= 1,00

1,00 szt
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20 KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi
krotność= 1,00

1,00 szt

21 KNR 4-03 1133-08-020
Demontaż lamp typu ulicznego- analogia
krotność= 1,00

4,00 szt

22 KNR 4-03 1134-01-020
Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
krotność= 1,00

1,00 szt

23 KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu i mat. z demontażu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km -  
analogia
krotność= 1,00

19,34 m3

1. 191,65*0,04 7,67
2. 50,1*0,032 1,60
3. 117,2*0,15*0,032 0,56
4. 12,34*0,015 0,19
5. 46,99*0,1 4,70
6. 30,04*0,1 3,00
7. 1,24*0,1 0,12
8. 1,5 1,50
9.  -------------

10. Przeniesienie + 19,34
24 KNR 4-01 0108-12-060

Wywiezienie gruzu i mat. z demontażu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km -  
analogia
krotność= 5,00

19,34 m3

25  AW-060
Opłata za składowanie gruzu
krotność= 1,00

19,34 m3

3. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

26 KNR 00-23 2611-01-050
Oczyszczenie ścian poniżej terenu - analogia
krotność= 1,00

97,35 m2

1. 2*(41,65+16,55)*1 116,40
2. (6,5+2,3+6,45+3,8)*1 19,05
3.  -------------
4. Przeniesienie - -19,05
5.  -------------
6. Przeniesienie + 97,35

27 KNR 2-02 0803-01-050
Tynki zwykłe I kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie.
krotność= 1,00

136,29 m2

1. 1,4*2*(41,65+16,55) 162,96
2.  -------------
3. Przeniesienie + 162,96
4. 1,4*(6,5+2,3+6,45+3,8) 26,67
5.  -------------
6. Przeniesienie - -26,67
7.  -------------
8. Przeniesienie + 136,29

28 KNR K-24 60405-050
Gruntowanie podloza pod izolacje - analogia
krotność= 1,00

136,29 m2

29 KNR K-24 60402-050
Wykonanie hydroizolacji powłokowej ścian fund. gr. 3mm - analogia
krotność= 1,00

136,29 m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
Licencja: Andrzej Jarzębak 44-172 Poniszowice Ul. Gliwicka 40/I/3

str 6



30 KNR K-21 20201-050
Naprawa z reprofilacją gzymsów podrynnowych- wykonanie warstwy szczepnej - analogia - przyjęto  
30% pow.
krotność= 1,00

9,91 m2

1. 0,3*2*41,3*0,4 9,91
2.  -------------
3. Przeniesienie + 9,91

31 KNR K-21 20301-050
Naprawa z reprofilacją gzymsów - wypełnienie ubytków - analogia
krotność= 1,00

9,91 m2

32 KNR K-21 20201-050
Naprawa z reprofilacją gzymsu akradkowego - wykonanie warstwy szczepnej - analogia - przyjęto 50%  
pow.
krotność= 1,00

17,24 m2

1. 0,5*2*(16,15+41,3)*0,3 17,24
33 KNR K-21 20301-050

Naprawa z reprofilacją gzymsu akradkowego - wypełnienie ubytków - analogia
krotność= 1,00

17,24 m2

34 KNR K-24 10101-050
Przygotowanie podloza - oczyszczenie i zmycie podloza 
krotność= 1,00

1 757,99 m2

1. ściany
2. 14,8*2*16,15 478,04
3. 14,2*2*41,3 1 172,92
4. 8,4*7,2 60,48
5. 10,4*6,6 68,64
6. 1,5*(2,5+9+4,1) 23,40
7. 5,95*0,4 2,38
8. 5,95*10 59,50
9. 2*6,5*2,65 34,45

10. 2,75*6,5 17,88
11. 2*1,65*(9,5+5,3) 48,84
12. 2*41,3*0,5 41,30
13.  -------------
14. Przeniesienie + 2 007,82
15. 10*3,2*2 64,00
16. 6*3,2*1,8 34,56
17. 2*2,7*2,8 15,12
18. 4*2,5*1,5 15,00
19. 6*1,8*1,4 15,12
20. 2*1,8*1,8 6,48
21. 10*1,6*2 32,00
22. 5*1,6*1,8 14,40
23. 23*1,2*2 55,20
24. 2*1,2*1,6 3,84
25. 12*1,2*1,8 25,92
26. 2*1,2*0,9 2,16
27. 1,2*1,2 1,44
28. 4*0,8*2 6,40
29. 2*0,8*1,8 2,88
30. 1*1,3 1,30
31. 2*1*2,05 4,10
32. 1,5*2,05 3,07
33. 0,8*0,8 0,64
34. 0,75*0,9 0,68
35. 0,75*0,75 0,56
36. 3,55*6,45 22,90
37.  -------------
38. Przeniesienie - -327,77
39.  -------------
40. Przeniesienie + 1 680,05
41. ościeżnice
42. 10*(3,2+2*2)*0,15 10,80
43. 6*(3,2+2*1,8)*0,15 6,12
44. 2*(2,7+2*2,8)*0,15 2,49
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45. 4*(2,5+2*1,5)*0,15 3,30
46. 6*(1,8+2*1,4)*0,15 4,14
47. 2*(1,8+2*1,8)*0,15 1,62
48. 10*(1,6+2*2)*0,15 8,40
49. 5*(1,6+2*1,8)*0,15 3,90
50. 23*(1,2+2*2)*0,15 17,94
51. 2*(1,2+2*1,6)*0,15 1,32
52. 12*(1,2+2*1,8)*0,15 8,64
53. 2*(1,2+2*0,9)*0,15 0,90
54. 1,2*0,15 0,18
55. 2*1,2*0,15 0,36
56. 4*(0,8+2*2)*0,15 2,88
57. 2*(0,8+2*1,8)*0,15 1,32
58. 1*0,15 0,15
59. 2*1,3*0,15 0,39
60. 2*(1+2*2,05)*0,15 1,53
61. 1,5*0,15 0,22
62. 2*2,05*0,15 0,61
63. 0,75*0,15 0,11
64. 2*0,9*0,15 0,27
65. 0,75*0,15 0,11
66. 2*0,75*0,15 0,23
67.  -------------
68. Przeniesienie + 77,94
69.  -------------
70. Przeniesienie + 1 757,99

35 KNR K-24 10105-050
Jednokrotne gruntowanie podloza
krotność= 1,00

2 004,48 m2

1. 1757,99 1 757,99
2. 2*(41,65+16,55)*1,85 215,34
3.  -------------
4. Przeniesienie + 1 973,33
5. (6,5+2,3+6,45)*1,85 28,21
6. 2*1*1,6 3,20
7. 1,2*1,2 1,44
8. 26*1,1*1 28,60
9.  -------------

10. Przeniesienie - -61,45
11.  -------------
12. Przeniesienie + 1 911,88
13. 2*(1+2*1,6) 8,40
14. 1,2 1,20
15. 2*1,2 2,40
16. 26*(1,1+2*1) 80,60
17.  -------------
18. Przeniesienie + 92,60
19.  -------------
20. Przeniesienie + 2 004,48

36  AW-090
Uporządkowanie kabli instalacji elektrycznych znajdujących się na elewacji przez zamknięcie je w  
korytkach - montaż korytek (168m)

krotność= 1,00

1,00 kpl

37 KNR 4-01 1212-02-050
Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową ankrów - analogia
krotność= 1,00

21,62 m2

1. 0,16*(3*6,1+2*2) 3,57
2. 24*0,6*0,4 5,76
3. 4*2*12,8*0,12 12,29
4.  -------------
5. Przeniesienie + 21,62

38 KNR 00-19 1023-10-050
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na  
kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia
krotność= 1,00

62,11 m2
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1. 2*2,7*2,8 15,12
2. 3,35*2,2 7,37
3. 2,6*1,6 4,16
4. 6*1,85*1,4 15,54
5. 1,8*2,2 3,96
6. 4*1,3*2,2 11,44
7. 2*1,05*2,15 4,51
8.  -------------
9. Przeniesienie + 62,11

39 KNR 00-19 1023-09-050
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na  
kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia
krotność= 1,00

33,64 m2

1. 2*1,2*1,5 3,60
2. 1,2*1,2 1,44
3. 26*1,1*1 28,60
4.  -------------
5. Przeniesienie + 33,64

40 KNR 00-19 1023-05-050
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na  
kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia
krotność= 1,00

1,24 m2

1. 0,75*0,9 0,68
2. 0,75*0,75 0,56
3.  -------------
4. Przeniesienie + 1,24

41 KNNR 7 0503-080-050
Montaż drzwi  - analogia
krotność= 1,00

3,35 m2

1. 1*2,05 2,05
2. 0,9*1,45 1,30
3.  -------------
4. Przeniesienie + 3,35

42  AW-020
Drzwi stalowe wzmocnione i ocieplone zaopatrzone w 2 zamki o wym. 1x2,05m - dostawa
krotność= 1,00

1,00 szt

43  AW-020
Drzwi stalowe technicznewzmocnione i ocieplone o wym. 0,9x1,45m - dostawa
krotność= 1,00

1,00 szt

44 KNR 2-02U 0541-02-050
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00

176,19 m2

1. parapety
2. (16*3,2+2*2,7+4*2,5+7*1,8+1,7+15*1,6+40*1,2+1+6*

0,8)*0,4
63,48

3. (26*1,1+1,2+2*0,75)*0,4 12,52
4.  -------------
5. Przeniesienie + 76,00
6. okap
7. 2*41,9*0,85 71,23
8.  -------------
9. Przeniesienie + 71,23

10. wiatrownice
11. (4*8,35+2*6,2+2*3,75)*0,3 15,99
12.  -------------
13. Przeniesienie + 15,99
14. obróbki attyk
15. (1,15+1,5+8,9+8,4)*0,65 12,97
16.  -------------
17. Przeniesienie + 12,97
18.  -------------
19. Przeniesienie + 176,19
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45 KNR 2-02 1218-01-020
Montaż wsporników długich parapetów płaskownik 1,5x40x350mm - analogia
krotność= 1,00

22,00 szt

46 KNR 2-02W 0515-0201-050
Różne obróbki z blachy cynkowo - tytanowej o grubości 0,70 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad  
25 cm - kominy
krotność= 1,00

33,57 m2

47 KNR 5-08W 0101-03-040
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie.  
Przykręcenie uchwytów dokołków plastikowych w podłożu z cegły
krotność= 1,00

151,55 m

48 KNR 5-08W 0110-01-040
Rury winidurowe układane n.t. gotowych uchwytach. Rura o średnicy do 20 mm
krotność= 1,00

151,55 m

49 KNR 5-08W 0207-01-040
Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta o śr.8 mm - wciągane do rur - analogia
krotność= 1,00

151,55 m

50 KNR 5-08W 0619-05-020
Montaż złączy kontrolnych przewodów wyrównawczych, połączenie drut - drut
krotność= 1,00

4,00 szt

51 KNR 5-08W 0404-01-020
Montaż skrzynek rewizyjnychzłączy kontrolnych - analogia
krotność= 1,00

4,00 szt

52 KNR 5-08W 0604-03-040
Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm. Dach  
płaski pokryty papą na betonie
krotność= 1,00

258,60 m

53 KNR 4-01 0711-0301-050
Naprawa murku i schodów przy ścianie zewnętrznej (wyrównani zaprawą) i otynkowanie tynkiem cem.-
wap. kat III - analogia
krotność= 1,00

9,46 m2

1. 2,4*1,4 3,36
2. 6,1*1 6,10
3.  -------------
4. Przeniesienie + 9,46

54 KNR 2-02 1217-04-040
Wykonanie nadproża z kątownika 60x60x5mm -analogia
krotność= 1,00

65,00 m

55 KNR 4-01 0304-01-060
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej /wapno suchogaszone/
krotność= 1,00

1,36 m3

56 KNR 4-01 1212-28-040
Pomalowanie ist. barierek stalowych z 2 rur (pochwyt i poprzeczka) na dachu średnicy 5cm - analogia
krotność= 1,00

5,00 m

1. 2*2+1 5,00
57 KNR 2-02 0410-01-050

Montaż nowego deskowania przekrycia dachu w rejonie okapów ściany szczytowej zaimpregnowanych  
preparatem bio i p.poż do NRO gr. desek 2,5cm - analogia
krotność= 1,00

50,10 m2

1. 4*8,35*1,5 50,10
58 KNR 20-2U 0411-02-040

Deski okapowe i wiatrowe - analogia
krotność= 1,00

117,20 m

1. 2*41,9 83,80
2. 4*8,35 33,40
3.  -------------
4. Przeniesienie + 117,20
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59 KNR 4-01 1204-08-050
Przeszpachlowanie powierzchni ościeży - analogia
krotność= 1,00

48,94 m2

1. (2,7+2*2,8)*0,25 2,08
2. (3,35+2*2,2)*0,25 1,94
3. (2,6+2*1,6)*0,25 1,45
4. 6*(1,85+2*1,4)*0,25 6,98
5. (1,8+2*2,2)*0,25 1,55
6. 4*(1,3+2*2,2)*0,25 5,70
7. 2*(1,05+2*2,15)*0,25 2,67
8. 2*(1,2+2*1,5)*0,25 2,10
9. (1,2+2*1,2)*0,25 0,90

10. 26*(1,1+2*1)*0,25 20,15
11. (0,75+2*0,9)*0,25 0,64
12. (0,75+2*0,75)*0,25 0,56
13. (1+2*2,05)*0,25 1,27
14. (0,9+2*1,45)*0,25 0,95
15.  -------------
16. Przeniesienie + 48,94

60 KNR 4-01 1204-02-050
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
krotność= 1,00

48,94 m2

61 KNR 2-02W 0135-02-020
Montaż parapetów wew. szer. 30cm - analogia
krotność= 1,00

45,00 szt

4. Prace dociepleniowe
Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

62 Orgbud 915 0401-0120-050
Wykonanie docieplenia ścian styrodurem gr. 10cm - analogia
krotność= 1,00

372,04 m2

1. cokół
2. 136,29 136,29
3. 2*(41,65+16,55)*1,85 215,34
4.  -------------
5. Przeniesienie + 351,63
6. (6,5+2,3+6,45)*1,85 28,21
7. 2*1*1,6 3,20
8. 1,2*1,2 1,44
9. 26*1,1*1 28,60

10.  -------------
11. Przeniesienie - -61,45
12.  -------------
13. Przeniesienie + 290,18
14. ściana  przejścia i ściana frontowa przybudówki
15. 8,4*7,2 60,48
16. 2*(2,65+6,5) 18,30
17. 2*0,4*(4,3+3,4) 6,16
18.  -------------
19. Przeniesienie + 84,94
20. 1,5*2,05 3,07
21.  -------------
22. Przeniesienie - -3,07
23.  -------------
24. Przeniesienie + 81,86
25.  -------------
26. Przeniesienie + 372,04

63 KNR 00-23 2612-06-050
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
krotność= 1,00

251,90 m2

1. 2*(41,65+16,55)*1,85 215,34
2. (6,5+2,3+6,45)*1,85 28,21
3. 2*1*1,6 3,20
4. 1,2*1,2 1,44
5. 26*1,1*1 28,60
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6.  -------------
7. Przeniesienie - -61,45
8.  -------------
9. Przeniesienie + 153,89

10. 8,4*7,2 60,48
11. 2*(2,65*6,5) 34,45
12. 2*0,4*(4,3+3,4) 6,16
13.  -------------
14. Przeniesienie + 101,09
15. 1,5*2,05 3,07
16.  -------------
17. Przeniesienie - -3,07
18.  -------------
19. Przeniesienie + 98,02
20.  -------------
21. Przeniesienie + 251,90

64 KNR 00-23 2612-02-050
Docieplenie ościeżnic styrodurem gr. 3cm - analogia
krotność= 1,00

12,63 m2

1. 0,15*26*(1,1+2*1) 12,09
2. 0,15*(1,2+2*1,2) 0,54
3.  -------------
4. Przeniesienie + 12,63

65 KNR 00-23 2612-07-050
Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
krotność= 1,00

12,63 m2

66 KNR 00-23 0931-01-050
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - powierzchnia cokołu i ściana schodów  
zewnętrznych
krotność= 1,00

213,97 m2

1. 2*(41,65+16,55)*2,25 261,90
2.  -------------
3. Przeniesienie + 261,90
4. (6,5+2,3+6,45)*2,25 34,31
5. 2*1*2 4,00
6. 1,2*1,2 1,44
7. 26*1,1*1 28,60
8.  -------------
9. Przeniesienie - -68,35

10.  -------------
11. Przeniesienie + 193,55
12. 2,4*1,4 3,36
13. 6,1*1 6,10
14. 2*0,4*(4,3+3,4+6) 10,96
15.  -------------
16. Przeniesienie + 20,42
17.  -------------
18. Przeniesienie + 213,97

67 KNR K-24 11002-013
Wykonanie na gotowym podlozu tynku mozaikowego o wielkosci kamienia 1,8mm - analogia
krotność= 1,00

2,14 100 m2

1. 213,97/100 2,14
68 KNR 00-23 2612-09-040

Montaż listw startowych szer. 16cm - analogia
krotność= 1,00

115,10 m

1. 2*(41,3+16,15) 114,90
2. 2*(4,3+3,4) 15,40
3.  -------------
4. Przeniesienie + 130,30
5. 6,5+6,45+2,25 15,20
6.  -------------
7. Przeniesienie - -15,20
8.  -------------
9. Przeniesienie + 115,10
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69 KNR 00-23 2612-01-050
Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-037 gr. 16cm do ścian - analogia
krotność= 1,00

1 680,06 m2

70 KNR 00-23 2612-02-050
 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-037 gr. 3cm do ościeży - analogia
krotność= 1,00

77,94 m2

71 KNR 00-23 2612-04-020
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły
krotność= 1,00

7 313,28 szt

1. (1680,06+77,94)*4,16 7 313,28
72 KNR 00-23 0933-01-050

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
krotność= 1,00

1 758,00 m2

1. 1680,06+77,94 1 758,00
73 KNR 00-23 0933-02-050

Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl. baranek  grub.2 mm,na ścianach  
płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu - analogia
krotność= 1,00

1 680,06 m2

74 KNR 00-23 0933-0301-050
Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego baranek o grub.2 mm,na ościeżach  
o szer.do 15 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu - analogia
krotność= 1,00

77,94 m2

75 KNR 00-23 2612-08-040
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
krotność= 1,00

707,14 m

76 KNR 00-23 2612-08-040
Montaż listw - kapinosów - analogia
krotność= 1,00

11,70 m

77 KNR 2-02W 0524-02-040
Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 130 mm łączone na uszczelki - analogia
krotność= 1,00

94,65 m

78 KNR 2-02W 0524-03-020
Leje spustowe do rynien dachowych z PCV łączonych na uszczelki
krotność= 1,00

6,00 szt

79 KNR 2-02W 0531-04-040
Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu
krotność= 1,00

84,10 m

80 KNR 2-02U 0550-07-020
Montaż kolanek o średnicy 100 mm do rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

6,00 szt

81  AW-050
Pianka PUR gr. 3cm (obróbki, ściany i czapki kominów

krotność= 1,00

86,20 m2

1. ściany kominów
2. 62,85 62,85
3. czapki
4. 23,35 23,35
5.  -------------
6. Przeniesienie + 86,20

82  AW-050
Pianka PUR gr. 4cm (dach nadbudówki i daszka przy ścianie szczytowej)

krotność= 1,00

64,54 m2
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83  AW-050
Docieplenie dachów pianką PUR gr. 8cm

krotność= 1,00

631,45 m2

84 KNR 2-15 0209-06-020
Montaż kominków wentylacyjnych (przez dach drewniany) - analogia
krotność= 1,00

4,00 szt

85 KNR 5-08 0502-06-090
Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach  
kotwiących, cztery mocowania
krotność= 1,00

5,00 kpl

86 KNR 5-08 0505-01-020
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych-żarowe,strugoodporne,pyłoodporne żeliwne dla  
instalacji RIS z gwintem E27,przykręcane,końcowe z podłączeniem - lampy z demontażu - analogia
krotność= 1,00

5,00 szt

87 KNNR 7 0506-010-050
Daszki nad drzwiami,aluminiowe
krotność= 1,00

3,00 m2

88  AW-050
Dostawa daszków z poliwęglanu o konstrukcji stalowej ocynkowanej
krotność= 1,00

3,00 m2

89 KNR 4-01 0320-04-020
Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł
krotność= 1,00

27,00 szt

90  AW-050
Dostawa krat stalowych
krotność= 1,00

30,40 m2

91 KNR K-12 30601-050
Warstwa gruntująca pod bezbarwną powłokę antygraffiti wielokrotnego użytku - analogia
krotność= 1,00

60,48 m2

92 KNR K-12 30602-050
Warstwa nawierzchniowa bezbarwnej powłoki antygraffiti wielokrotnego użytku  - analogia betonowym
krotność= 1,00

60,48 m2

5. Prace zabezpieczające
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

93 KNNR 2 1504-020-050
Rusztowania ramowe zewnętrzne 
krotność= 1,00

2 007,82 m2

1. ściany
2. 14,8*2*16,15 478,04
3. 14,2*2*41,3 1 172,92
4. 8,4*7,2 60,48
5. 10,4*6,6 68,64
6. 1,5*(2,5+9+4,1) 23,40
7. 5,95*0,4 2,38
8. 5,95*10 59,50
9. 2*6,5*2,65 34,45

10. 2,75*6,5 17,88
11. 2*1,65*(9,5+5,3) 48,84
12. 2*41,3*0,5 41,30
13.  -------------
14. Przeniesienie + 2 007,82

94 KNR 2-02 1614-04-050
Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla pieszych,o konstrukcji drewnianej.
krotność= 1,00

23,00 m2

95 KNNR 2 1506-010-050
Instalacje odgromowe. Rusztowania przyścienne .
krotność= 1,00

2 007,82 m2
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96 KNNR 2 1505-010-050
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
krotność= 1,00

2 007,82 m2

97 KNR 2-02W 0923-01-050
Osłony okien folią polietylenową
krotność= 1,00

327,77 m2

1. 10*3,2*2 64,00
2. 6*3,2*1,8 34,56
3. 2*2,7*2,8 15,12
4. 4*2,5*1,5 15,00
5. 6*1,8*1,4 15,12
6. 2*1,8*1,8 6,48
7. 10*1,6*2 32,00
8. 5*1,6*1,8 14,40
9. 23*1,2*2 55,20

10. 2*1,2*1,6 3,84
11. 12*1,2*1,8 25,92
12. 2*1,2*0,9 2,16
13. 1,2*1,2 1,44
14. 4*0,8*2 6,40
15. 2*0,8*1,8 2,88
16. 1*1,3 1,30
17. 2*1*2,05 4,10
18. 1,5*2,05 3,07
19. 0,8*0,8 0,64
20. 0,75*0,9 0,68
21. 0,75*0,75 0,56
22. 3,55*6,45 22,90
23.  -------------
24. Przeniesienie + 327,77

98  AW-148
Czas pracy rusztowań
krotność= 1,00

0,00 m-g

1. !!! WARTOŚĆ POLA UTRACONA W WYNIKU 
USZKODZENIA !!!

0,00

6. Prace brukarskie
Kod CPV: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

99 KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria  
gruntu I-IV
krotność= 1,00

87,16 m2

100 KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
krotność= 1,00

87,16 m2

101 KNR 2-31 0511-03-050
Nawierzchnie z kostkbetonowej trelinki - kostka z rozbiórki - analogia
krotność= 1,00

87,16 m2
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