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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem zadania 
inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów ZOZ w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej – I etap – docieplenie 
przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zakresem  przedstawionym w  Przedmiarze 
robót.

1.2. Zakres stosowania ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych  specyfikacjami 
technicznymi (ST).

- Docieplenie budynku

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i  
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.3.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.3.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni  
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3.  budowie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.3.4.  robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,  montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.3.5. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających  
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.3.6.  urządzeniach budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym 
zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki.

1.3.7.  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.

1.3.8.  pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.3.9.  dokumentacji  budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik 
montażu.

1.3.10. dokumentacji podwykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.

1.3.11. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie.

1.3.12.  właściwym organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego

1.3.13. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralna całość użytkową.

1.3.14.  opłacie  –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.3.15. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do osunięcia po ich zakończeniu.

1.3.16.  dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót.

1.3.17.  kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawce  robót,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do 
występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za 
prowadzoną budowę.

1.3.18.  rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi  
stronami,  służąca  do  wpisywania  przez  Wykonawce  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  
ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora 
nadzoru budowlanego.

1.3.19. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby  
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
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1.3.20.  odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli  
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych.

1.3.21. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem 
budowy.

1.3.27.  projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawniona  osobę  prawna  lub  fizyczna  będącą  autorem  dokumentacji 
projektowej.

1.3.22.  rekultywacji  – należy przez to rozumieć  roboty  mające na celu uporządkowanie  i  przywrócenie pierwotnych funkcji  
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.3.23.  części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć  cześć  obiektu  budowlanego zdolna do spełniania  
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.3.24.  ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.3.25. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z  
pózn. zm.).

1.3.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór  nad  budowa  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą 
kontrole  jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.27.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń  technicznych  i 
maszyn,  określającą  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów 
konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.3.28.  istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

1.3.29.  normach  europejskich  –  oznaczają  normy przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  
Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.3.30. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich  
wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.3.31.  robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.3.32.  Wspólnym Słowniku Zamówień – jest  systemem klasyfikacji  produktów,  usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE stało  się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.33. Zarządzającym realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej  zarządzającym,  wyznaczona przez zamawiającego,  upoważniona do nadzorowania  realizacji  robót  i 
administrowania  umowa w zakresie  określonym  w udzielonym pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacja  nie  jest  
obecnie prawnie określony w przepisąch).

1.3.34. Pozostałe określenia podstawowe ujęto w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych (ST)

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacja  projektowa,  ST  i  
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST.

Na Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową:
− dostarczona przez Zamawiającego,
− sporządzona przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie  może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją  
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie otrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne środki  niezbędne  do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności  społecznej,  a  wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie otrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni  terenu i  pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi,  kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora 
nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy 
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego 
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczę obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora 
nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i 

higieny pracy.
W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel  nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty  
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają odrębnej zapłacie i  są uwzględnione w 
cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  państwowej i 
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
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przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót  np.  rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie 
wszelkich  wymagań prawnych odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub metod i  w sposób ciągły 
będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne 
dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub  wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami 
technicznymi, o których mowa w  poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy  
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  lub odwiezione na odkład  odpowiednio  do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały  swoja jakość i  właściwość do robót  i  były dostępne do kontroli  
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  
wykonywanych robót.  Sprzęt  używany  do robót  powinien  być zgodny z oferta Wykonawcy i  powinien  odpowiadać pod 
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w ST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości  
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,  
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość  
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
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Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
− projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełna  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez  Wykonawce w wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na własny koszt.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót  będą wykonywane przez Wykonawcę nie później  niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji  
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru 
programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
−  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
itp.,
− sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych elementów 
robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrole  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca  zapewni  
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do 
pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniająca 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor  nadzoru ustali  jaki zakres kontroli  jest  konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.
Jednostki miar
Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI)

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor  nadzoru będzie miał zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości  co do jakości,  o ile  
kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawce  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych 
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawce do badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy  nie  
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie później  
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badan (kopie)  będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawce, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru może pobierać próbki  materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,  
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi 

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót  
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
•  dane dotyczące jakości  materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badan z podaniem kto je  
przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,  
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badan  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie  
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa  i  ST,  w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST 
nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Blednę  dane  zostaną  poprawione  wg ustaleń  
Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.)
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji  projektowej i kosztorysowej w 
przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawce. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni  
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i 
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru częściowego robót  dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem 
do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót  
zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych 
elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru 
ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji  i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez 
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badan i  oznaczeń laboratoryjnych,  zgodne z SST i  programem zapewnienia 

jakości (PZJ),
8.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa 

zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjna inwentaryzacje podwykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru  
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z 
osunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkę obmiarowi ustalona dla danej  
pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawce i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
–  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek  

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i  
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

–  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2 września  2004  r.  –  w sprawie  szczegółowego  zakresu i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie 
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.
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I.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT -   DOCIEPLENIE BUDYNKU – ST 0.1.

– kod CPV 45260000-7
– kod CPV 45450000-6
– kod CPV 45260000
– kod CPV 45410000-4
– kod CPV 45442300-0

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych 
z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów ZOZ w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 
– I etap – docieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.3. oraz przedmiarze robót

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy projekt docieplenia budynku w tym objęte Specyfikacją, mieszczą się w następującym zakresie:

– oczyszczenie ścian fundamentowych
– wykonanie izolacji przeciwwodnej powłokowej w/w ścian
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian cokołu - 0,4m powyżej terenu
– docieplenie styrodurem gr. 10cm i 12cm ścian fundamentowych oraz cokołów
– docieplenie ścian budynku styropianem EPS 70-037 gr. 16cm 
– wykonanie tynków: kamyczkowego na cokole i akrylowego na ścianach budynku
– montaż rynien i rur spustowych odwodnienia dachu 
– wymiana obróbek i parapetów
– docieplenie dachu pianką poliuretanową gr. 8cm, metodą natryskową wraz z zabezpieczeniem antyUV
– przemurowanie, otynkowanie ist. kominów
– zabezpieczenie anty-graffiti

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
Wymagania Ogólne Kod CPV 45000000-7
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże – element budynku na powierzchni którego ma być wykonana izolacja
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej
Izolacje przeciwwilgociowe części  podziemnej  i  przyziemia budynku –  hydroizolacje  wykonane w części  podziemnej  i 
przyziemia budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonane w części podziemnej i przyziemia 
budynku  posadowionego  poniżej  zwierciadła  wody  gruntowej  lub  powyżej  zwierciadła  wody  gruntowej  w  gruntach 
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości 
lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik ETICS mocowany w formie płyt  
na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i  
profile.
Warstwa  zbrojona -  określona  warstwa  systemu  stosowana  bezpośrednio  na  powierzchni  materiału  do  izolacji  cieplnej. 
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
Siatki  z  włókna szklanego — określone tkaniny  systemu składające  się  z  przędzy  z  ciągłych  włókien  szklanych w obu 
kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej.  
Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią 
warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, 
profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  -  służą  do  zapewnienia  funkcji  technicznych  ETICS  i  ukształtowania  jego 
powierzchni.
Powłoka  gruntująca  antygraffiti  –  przezroczysta  powłoka  ochronna  materiału  elewacyjnego,  stanowiąca pierwszą  część 
systemu antygraffiti,
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Powłoka nawierzchniowa antygraffiti – przezroczysta powłoka nawierzchniowa, tracona w procesie zmywania wraz z graffiti, 
stanowiąca  drugą  część  systemu  antygraffiti.  Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i specyfikacją techniczną „Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami 
Inspektora.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 2.

Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie 
materiałów zamiennych pod warunkiem,  że  spełniają  wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają odpowiednie 
aprobaty techniczne. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inwestora.
Środek gruntujący -  materiał  wodorozcieńczalny (np.  dyspersja akrylowa,  wodny roztwór  szkła wodnego)  stosowany, 

zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża,  do  jego  przygotowania  przed  klejeniem  płyt  izolacji  termicznej  lub  na 
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.

Zaprawa  (masa)  klejąca -  gotowy  lub  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał  (na  bazie  cementu  modyfikowany 
polimerami,  polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,  zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt  izolacji  
termiczne) do podłoża. Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu – wybrany system musi być  
NRO.  W  niektórych  systemach  zaprawa  klejąca  stosowana  jest  także  do  wykonania  warstwy  zbrojonej. 
Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.

Płyty termoizolacyjne:

płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-037 gr. 16cm zastosowano do ocieplenia 
głównych elementów budynków). Mocowanie wykonać metodą łączoną — metodą klejenia i za pomocą łączników 
mechanicznych  (powyżej  terenu).  Płyty  mogą  mieć  krawędzie  proste  lub  frezowane  (pióro/wpust,  przylga),  
poprawiające szczelność połączeń.  Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma 
PN-EN 13163,

-  płyty  ze  styropianu ekstrudowanego — ze względu na niższą w porównaniu  ze  styropianem ekspandowanym 
nasiąkliwość,  mają  zastosowanie  w strefach o podwyższonym  oddziaływaniu  wilgoci  (woda rozpryskowa,  wilgoć 
gruntowa). Zostały one zastosowane do docieplenia części podziemnej i strefy cokołowej (styrodur gr. 12cm i 10cm). 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,

Łączniki mechaniczne:

- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)  
lub  z  blachy  stalowej,  wyposażone  w  talerzyki  dociskowe.  Należy  zastosować  kołki  z  rdzeniem  metalowym, 
ocynkowanym. Zaleca się zastosować kołki wyposażone dodatkowo - w krążki termoizolacyjne zmniejszające efekt 
powstawania mostków termicznych,

Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa) – zalecana w strefie 
parterowej  budynku  gwarantująca  większą  odporność  elewacji,  zawierająca  wypełniacze  (także  włókna)    masa, 
  nanoszona na powierzchnię płyt  izolacyjnych, w której zatapiana jest    siatka    zbrojąca. W niektórych systemach 
tworzy samodzielnie warstwę   zbrojoną.

Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przcciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w 
zaprawę zbrojącą.

 Zaprawy (masy) tynkarskie
masy  akrylowe  (polimerowe)  -  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje  polimerowe)  gotowe  materiały  do 
wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają  malowania  farbami  elewacyjnymi. 
Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni — typu baranek 
lub  rowkowy  („kornik",  żłobiony).  W  projekcie  przyjęto  uziarnienie  2mm  (dopuszcza  się  wielkość  uziarnienia  
standardową dla danego systemu). Ze względu na mniejszą podatność na zabrudzenia fakturę powierzchni należy  
wykonać typu baranek.
Należy użyć mas ze środkiem grzybobójczym lub dodać odpowiednie preparaty w celu zabezpieczenia ścian przed 
grzybami i glonami.

Farby elewacyjne akrylowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. Użyć 
do pomalowania ist. docieplenia części łącznika „BC”.

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
-  profile  cokołowe  (startowe)  — elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  służące do systemowego  ukształtowania  dolnej 
krawędzi powierzchni ETICS, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych,
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),  
służące  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)  krawędzi  (narożników  budynków,  ościeży  itp.)  przed  uszkodzeniami 
mechanicznymi,
- listwy krawędziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków ETICS z innymi 
materiałami (np. ościeżnicami),
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na 
powierzchni ETICS,
- taśmy uszczelniające — rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania szczelin 
dylatacyjnych, połączeń ETICS z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
- pianka uszczelniająca - material do wypełniania nieszczelnych połączeń miedzy płytami izolacji termicznej,
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-  siatka  pancerna-  siatka  z  włókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura~500  g/m 2 ),  do  wykonania 
wzmocnionej warstwy zbrojonej ETICS w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (cokołowa budynku 
oraz strefy przy ciągach komunikacyjnych)
- parapety - systemowe elementy, wykonane z blachy powlekanej (stalowej, aluminiowej), na stronie licowej powłokami  
poliestrowymi  25 lub  35 mikrometrów,  na stronie  spodniej  powłoką epoksydową 10 mikrometrów,  dostosowane do 
montażu z ETICS. Należy zamontować nowe, docieplić od spodu styropianem lub pianką poliuretanową..
- obróbki – wykonać z blachy powlekanej gr. 0,7mm, gęstość 7,2 kg/dm3  - współczynnik rozszerzalności w kierunku 
walcowania 2,2 mm/m x 100K, grubość metalu 0,7mm - waga 5,76 kg/m,

Pianka PUR -  dwukomponentoa natryskowa, sztywna pianka poliuretanowa. Głównymi jej składnikami są dwa płynne składniki  
- poliol oraz izocyjanian.
Materiał do wykonania powłoki antygraffiti powinien gwarantować:

przezroczystość- brak wpływu na wygląd zewnętrzny ochranianej elewacji,  paro przepuszczalnością, odpornością na 
zmywanie w czasie usuwania „graffiti”.
Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem 
dopuszczenia  do  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  oraz  spełniać  wymagania  niniejszej  Specyfikacji  
Technicznej

Daszki nad wejściami
Konstrukcja ze stali ocynkowanej, wypełnienie poliwęglan lity gr. 4mm (lub szkło akrylowe) bezbarwny, profil przyścienny 
i rynnowy z aluminium malowanego proszkowo na kolor zgodnie z kolorystyką.
Wymiary 1,0x2,0m i 1,5mx2,5m
Ostateczne parametry daszków uzgodnić z Inwestorem.

2.2. Warunki przyjęcia wyrobów na budowę 
Wyroby do w/w robót  mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i z charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte i oznakowane
- producent dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów oraz karty techniczne wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów
- niebezpieczne wyroby i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z 
dnia 11 stycznia 2001r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 
opracowane zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r.  w sprawie karty charakterystyki  substancji  
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 171 z późn. zmianami),
- opakowanie wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U.  
Nr 173, poz. 1679, późn. zmianami)
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót powinien się kończyć przed 
zakończeniem podanych na opakowaniu terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów)
Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.3. Warunki przechowywania wyrobów.
Wszystkie wyroby do w/w robót powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. normami lub aprobatami technicznymi.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temp. powyżej +5ºC, a poniżej 35ºC.
Przy składowaniu i  przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki  należy zachować przepisy  ochrony 
przeciwpożarowej.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót hydroizolacyjnych
Roboty  mogą być  wykonywane  ręcznie  bądź mechanicznie.  Roboty  można  wykonywać tylko  przy  użyciu  sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość  
materiałów i wykonywanych robót, będą przyjazne dla środowiska i bezpieczne dla pracowników.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów.
Do robót hydroizolacyjnych należy wykorzystywać następujący sprzęt i narzędzia:

– do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, wilgotnościomierze 
elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża

– do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki
– do nakładania izolacji  z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, mechaniczne natryskiwacze materiałów 

izolacyjnych
3.3. Sprzęt do wykonywania ETICS

3.3.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do 
robót elewacyjnych,

3.3.2. Do  przygotowania  mas  i  zapraw  — mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),  stosowane  do  mieszania  mas, 
zapraw i klejów budowlanych,
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3.3.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu „big 
bag") do materiałów suchych i o konsystencji past,

3.3.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) 
oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty,  pistolety natryskowe), także w 
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,

3.3.5.  Do  dęcia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich  powierzchni  i  krawędzi  -  szlifierki  ręczne,  piły  ręczne  i 
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt

3.3.6.  Do  mocowania  płyt  -  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania  otworów  (zagłębianie 
talerzyków i krążków termoizolacyjnych),

3.3.7. Do  kształtowania  powierzchni  tynków  -  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do  modelowania 
powierzchni,

3.3.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.

Do  wykonania  powłok  antygraffiti  stosuje  się  najczęściej  sprzęt  ogólnobudowlany  zaakceptowany  przez  Inspektora  oraz 
specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta materiałów. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac 
Wykonawca  winien  posiadać  podstawowy  sprzęt  laboratoryjny.  Podczas  robót,  wykonawca  zobowiązany  jest  kontrolować 
warunki  atmosferyczne,  a  podczas  robót  posiadać  do  dyspozycji  wilgotnościomierz  i  termometry  do  pomiaru  temperatury 
powietrza i podłoża.
Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.

Niezbędny sprzęt do wykonania powłok antygraffiti

- wolnoobrotowe mieszadło maks. 360 obrotów/minutę,
- pędzel lub wałek malarski,
- aparat natryskowy typu Airless wytwarzający ciśnienie 2-4 bar, dysza o średnicy ok.  2 mm, kąt natrysku 40-80º – strumień 
płaski.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w  Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt 4.
Materiały  i  sprzęt  mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inwestora,  w  sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je  umieścić  równomiernie na całej  powierzchni  ładunkowej i  zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane roboty

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Do wykonania robót hydroizolacyjnych można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących 
stanowić przyczynę uszkodzeń warstwy hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu  i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne, a  
także kontroli materiałów.

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ETICS należy:
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie,  obróbki  blacharskie), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, na powierzchniach przeznaczonych do wykonania ETICS.
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuacją wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3.  Przygotowanie podłoża
Podłe powinno być: stabilne, nośne, suche, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek i przenosić  wszystkie działające 
nań obciążenia.  W tym celu należy zmyć podłoże wodą pod wysokim ciśnieniem. Luźne lub słabo przylegające fragmenty 
należy skuć, a ubytki uzupełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych, na min. 1 dzień  
przed planowanym wykonywaniem izolacji.  Wyrównanie  całej  powierzchni  ścian fundamentowych  należy  wykonać  poprzez 
wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej.
Odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej  
podłoże  należy  zagruntować  roztworem  do  gruntowania  właściwym  dla  rodzaju  nakładanej  warstwy  izolacyjnej.  Powłoka 
gruntująca powinna być równomiernie rozłożona i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża.

Wymagania dotyczące podłoża pod roboty dociepleniowe
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego  czystości,  wilgotności,  twardości,  
nasiąkliwości i równości.
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Próba  odporności  na  ścieranie -  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub  występowania  pozostałości 
wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i 
nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.
Sprawdzenie równości  i  gładkości -  określenie wielkości  odchyłek ściany (stropu)  od płaszczyzny  i  kierunku pionowego 
(poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe 
prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt 10.1. niniejszej 
ST.
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących — zwietrzałych 
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej 
badanie  metodą  „puli  off",  przy  zastosowaniu  urządzenia  badawczego  (testera,  zrywarki).  Można  także  wykonać  próbę 
odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.

5.4. Przygotowane podłoża
W zależności od typu i stanu podłoża należy przygotować je do robót zasadniczych
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków adhezyjnych, wykwity, luźne cząsteczki 
materiału podłoża
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża, odczekać do jego wyschnięcia
- usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich.  Sposób przygotowania powierzchni  
(czyszczenie stalowymi  szczotkami,  metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw),  ciśnieniowa) należy dostosować do 
rodzaju i powierzchni podłoża, pozostałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie

5.5. Zasady wykonanie robót
5.5.1. Wykonanie hydroizolacji

Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą lub szpachlą na grubość zależną od 
typu izolacji. Rozrobioną masę można obrabiać ok. 90 min. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż  
2  mm.  Poprzeschnięciu  pierwszej  nanosić  kolejne.  Powłokę  nanosi  się  zawsze  od  strony  ściany  narażonej  na  
działanie wody, wtedy unikamy negatywnego ciśnienia hydrostatycznego działającego na izolację. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. grubość  
warstwy  izolacyjnej  min.  3  mm suchej  pozostałości  (2  warstwy  dyspersyjnej  masy  asfaltowo-kauczukowej).  Aby 
uniknąć uszkodzeń hydroizolacji nie należy używać do zasypywania wykopu gruzu, gliny lub gruboziarnistego żwiru.

5.5.2. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (ETICS)

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych  (najczęściej  -  temperatura  od  +5  do  +25°C  brak  opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej 
wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie  mocowanych  do  rusztowań  osłon,  zabezpieczających  przed 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 
Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą 
jego powierzchnię.

Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę 
cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w 
miejscach krawędzi ETICS - zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji.  Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i 
ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty.  
Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie 
min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych 
szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płasz-
czyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,  
nie  wcześniej,  niż  24  godziny  po  zakończeniu  klejenia.  Należy  wykonać  przewidziane  projektem  mocowanie  
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej 
i minimalnej głębokości zakotwienia 6cm. Rozstaw określony w projekcie.
Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
W następnej kolejności  ukształtować detale ETICS – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny 
dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, 
kątowników, taśm i pasków siatki zbrojące).
Z  pasków  siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie  ukośne  przy  narożnikach  otworów  okiennych  i  drzwiowych.  Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej, nałożyć i wtopić w nią za pomocą 
pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - 
siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nic wcześniej, niż po upływie 48 
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 
cienkowarstwowego  i  poddać  jego  powierzchnię  obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  systemu  i 
dokumentacją projektową.
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5.5.2. Wykonanie docieplenia dachu
Przygotowanie podłoża
Powierzchnia, na którą będzie aplikowany system poliuretanowy musi być czysta, sucha,  powierzchniowo wolna od 
kurzu  i  pyłu  w celu  zapewnienia  odpowiedniej  przyczepności  do  podłoża.  W przypadku powierzchni  metalowych 
powinny byś wolne od tlenków metalu oraz rdzy. Przed pracą należy sprawdzić parametry systemu przez wykonanie 
wtrysku pianki na płytę (np OSB) pomiar czasów i gęstości pozornej pianki.

Wykonanie izolacji
Grubość warstwy natryskowej należy kontrolować przez dobór odpowiedniej dyszy i szybkości aplikacji,  a powinna 
mieścić się w przedziale pomiędzy 10 - 20 mm. Należy pamiętać, że jakość pianki jest lepsza jeżeli kolejne warstwy  
aplikowane są w porównywalnej grubości natomiast nigdy nie powinna jedna warstwa przekraczać grubości 20 mm. 
Minimalna temperatura powierzchni podczas natrysku to 10 ºC. Temperatura otoczenia powinna wynosić minimum 15 
ºC. Należy zwrócić uwagę również na wilgotność względną powietrza (40-60%). Zbyt wysokie zawilgocenie może 
wpływać  negatywnie  na  jakość  piany,  oraz  przyczepność  do  podłoża.  Należy  zabezpieczyć  miejsce  pracy  od 
podmuchów wiatru. Może on powodować nierównomierne ułożenie warstw piany, a porwane drobne krople systemu 
oprócz  strat  materiałowych,  osadzać  się  mogą  w  miejscach  nie  powołanych  (okoliczne  budynki,  samochody).  
Zachowanie  stałości  stosunku  mieszania  w  trakcie  pracy  jest  bardzo  istotne  dla  stabilności  otrzymanej  pianki. 
Stosunek należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem pracy i w trakcie pracy jeśli obserwuje się odstępstwa od 
właściwych wskazań pracy maszyny np. zbyt duże wahania ciśnienia składników podczas wtrysku. Nadmiar składnika 
poliolowego (A) powoduje, że pianka jest bardziej miękka i elastyczna, ze skłonnością do skurczu. Nadmiar składnika 
izocyjanianowego (B) powoduje,że pianka jest bardziej krucha i twarda, co może powodować słabsze przyklejanie 
okładzin,  kruchość  powierzchni  odsłoniętej  pianki  (brzegów,  rogów)  i  przyklejanie  do  natryskiwanych ścianek  czy 
dachu.
Grubość użytej pianki w zależności od połaci dachu to: 8cm.

Zabezpieczenie izolacji warstwą wierzchnią - anty UV
Sztywna pianka PUR narażona jest na działanie warunków atmosferycznych, ciemnieje z uwagi  na  oddziaływanie 
promieni UV. Dlatego powinna być chroniona poprzez pokrycie odpowiednimi powłokami ochronnymi na bazie (akryli,  
gumy butylowej, vinylu, asfaltu, jedno lub dwukomponentowymi poliuretanami, itd...).

W/w powłoki powinny spełniać następujące wymagania :
a.- Właściwości fizyczne:
● Odporność na warunki atmosferyczne.
● Odporność na czynniki chemiczne.
● Odpowiednia rozciągliwość
● Odpowiednia przyczepność do pianki.
● Odporność na promienie UV .
b.-Wymagania aplikacyjne:
● Szybkie wysychanie.
● Możliwość aplikacji maszynowe

5.5.3. Wykonanie robót blacharskich i rynien
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkości pochylenia.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności wykonywania dylatacji.
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego.
Brzeg  wewnętrzny  w  najwyższym  położeniu  rynny  powinien  być  usytuowany  o  25mm  niżej  w  stosunku  do  linii 
stanowiącej przedłużenie połaci.
Rynny i rury spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji producenta.

5.5.4. Wykonanie zabezpieczenia anty-graffiti
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inspektor dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych.
Podczas wykonywania robót antygraffiti należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane:
• warunki pogodowe podczas wykonywania robót,
• stan muru, (wilgoć, woda),
• temperatura konstrukcji i materiału,
• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,
• średnie zużycie materiału na m2 ,
• pozostałości materiału – odpady,
Protokół z robót antygraffiti zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów.

Przygotowanie podłoża do wykonania powłoki ochronnej

Podłoże  powinno  mieć  odpowiednią  wytrzymałość  i  musi  być  suche,  czyste,  wolne  od  kurzu,  pyłu  i  innych 
zanieczyszczeń.

Wykonanie warstwy gruntującej

Po przygotowaniu podłoża należy je  pokryć,  przy pomocy pędzla,  wałka lub natryskowo preparatem gruntującym. 
Podłoże jest nasycone gdy na powierzchni zaczyna pozostawać cienki film. W czasie gruntowania należy szczególnie 
zwrócić uwagę na pory, fugi, gniazda itp. dokładnie je gruntując.

Wykonanie warstwy ochronnej
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Na istniejącą zagruntowana powierzchnię nakładamy, przy pomocy pędzla, walka lub
natryskowo preparat nawierzchniowy.

Utylizacja odpadów i opakowań

Opakowania po materiale antygraffiti oraz resztki materiału należy zutylizować zgodnie ze wskazówkami producenta 
materiału.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które będą wykorzystane do wykonywania 
robót oraz dokonać oceny podłoża

6.2.1. Badania materiałów

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w dzienniku  budowy,  dotyczących  przyjęcia  
materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  producenta,  potwierdzających 
zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  opracowanej  dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podłoża

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5 3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie wykonywania robót należy dokonywać bieżących kontroli robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to 
przede wszystkim:
6.3.1.Kontroli przygotowania podłoża — nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej),  
równości powierzchni.
6.3.2. Kontroli każdej warstwy hydroizolacji (w izolacjach wielowarstwowych),
6.3.3. Kontroli uszczelnienia miejsc szczególnie wrażliwych na przecieki.
6.3.4.  Kontroli  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  -  montażu profili  cokołowych,  przyklejenia  płyt  na powierzchni  i 
krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnienia  szczelin,  czystości  krawędzi  płyt.  ukształtowania  detali  elewacji  - 
dylatacji, styków i połączeń,
6.3.5.  Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  — rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków  rozporowych,  położenia 
talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów 
siatki,  pokrycia siatki zbrojącej,  grubości  warstwy i  jakości  powierzchni  warstwy zbrojonej,  wykonania jej gruntowania,  
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojącej tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,
6.3.7. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku 
systemowego wymagania),
6.3.8. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
- malowania - pod względem jednolitości i koloru.
6.3.9. Rejestracji usterek
6.3.10.  W  trakcie  prowadzenia  robót  zabezpieczenia  anty-graffiti  należy  w  sposób  ciągły  kontrolować  warunki 
atmosferyczne.

Podczas  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić  oddzielnie  protokół.  Zapisy  w  protokole  podlegają 
zatwierdzaniu przez Inspektora. Akceptacja ich jest warunkiem przystąpienia do następnego etapu robót.
Prace ochronne powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają:
• materiał (opakowania, termin przydatności do użycia),
• sprzęt w zakresie sprawności technicznej,
• obróbka i wykonanie prac.
• udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace ochronne.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
 6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań

Badania  w czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się celem oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań,  dotyczących robót 
ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z   wprowadzonymi  zmianami 
naniesionymi w dokumentacji podwykonawczej.
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Dla robót  hydroizolacyjnych  należy  zbadać  ciągłości  izolacji  i  jej  zgodności  z projektem, a w przypadku gdy jest  to 
niezbędne,  należy  wykonać próbę  wodną lub  inne  badania  pozwalające  na  prawidłowa  ocenę  wykonanych  robót 
izolacyjnych:
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i  
w trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone 
wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzają,  że  przygotowane  podłoża  nadawały  się  do 
wykonania robót, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po  
całkowitym zakończeniu robót.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie:
- wymiarów
- rozstawu i wykonania rynien
- połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych
- rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego
- usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia
- spadku i szczelności rynien
- zbierania wody deszczowej z połaci dachowej przez rynny ( woda nie może przelewać się
przez rynny)
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie:
- wymiarów
- rozstawu i wykonania rur spustowych
- połączeń ich w złączach pionowych i poziomych
- szczelności
- umocowania ich w uchwytach
- prostoliniowości
Odbiór gotowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
- ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci.
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

6.4.2. Opis badań odbiorowych
W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem 
systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami  podanymi  w pkt.  5.5.  niniejszej  ST. które powinny  
uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 
10.1.,  a  także  „Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
M.in.  zgodnie  z  treścią  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych"  dla  tynków  o  fakturze 
specjalnej do powierzchni ETICS. pokrytych tynkiem cienkowarstwowym. należy stosować wymagania normy PN-70/B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze".

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w  następujących granicach:

Obowiązują także wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 
mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nic powinny być większe niż 10 mm na  
całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna posiadać jednorodny i  stały 
kolor  i  fakturę. Niedopuszczalne jest  występowanie na jej  powierzchni  lokalnych wypukłości  i  wklęsłości,  możliwych do 
wykrycia w świetle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
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7.2.1.   Powierzchnię  ocieplenia  i  hydroizolacji  ścian  budynku  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych,  jako  iloczyn 
długości  ścian  w stanic  surowym  w rozwinięciu  przez  wysokość  mierzoną  od wierzchu  cokołu  (dolnej  
krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m, doliczając w 
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

7.2.3. Jednostką obmiarową obróbek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinięciu bez uwzględniania 
zakładów

7.2.4. Pokrycie pasów nadrynnowych oblicza się w metrach kwadratowych.  Pasy usztywniające oblicza się w 
metrach bieżących.

7.2.5. Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach, przyjmując dla rynien ich długość po zewnętrznej krawędzi, a 
dla rur spustowych – największą długość od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub w razie jej braku – 
od spodu kolanka do wierzchu rynny.

7.2.6. Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych nałożonej  powłoki antygraffiti, przy 
uwzględnieniu faktycznych ilości użytego preparatu. Obmiar robót odbywa się  w obecności Inspektora i 
wymaga jego akceptacji.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do  robót  zanikających  należy  przygotowanie  wraz  z  gruntowaniem  podłoża,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej, 
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich  odbiór  powinien  zostać  wykonany  przed  rozpoczęciem  następnego  etapu.  Należy  przeprowadzić  badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W  przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową  specyfikacją 
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót- Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli  umowa taką formę 
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
-szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
-dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót,  protokoły  kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac,
-dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych  materiałów  i  wyrobów 
budowlanych,
-protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
-instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
-wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji  technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty  ociepleniowe  nie  powinny  zostać  odebrane.  W  takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
-  jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  wykonanego  ocieplenia  z 
wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  i  przedstawić  je 
ponownie do odbioru,
- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości  i  szczelności  ocieplenia,  
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
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- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie  
wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności  odbioru sporządza się protokół  podpisany przez przedstawicieli  zamawiającego i  wykonawcy.  Protokół 
powinien zawierać:
-ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
-ocenę wyników badań,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
-stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  ocieplenia  z  zamówieniem.  Protokół  odbioru  końcowego  jest  
podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji  jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  ocieplenia,  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady  w 
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie:
-  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych  przez 
zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi,
- ocenę i przygotowanie podłoża,
-  zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  okładzin  i  innych elementów elewacyjnych  przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania ETICS,
-  wyznaczenie  krawędzi  powierzchni  ETICS (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innych materiałów elewacyjnych,  krawędzie 
powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,
- gruntowanie podłoża,
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie ewentualnych 
nieszczelności,
- szlifowanie powierzchni płyt,
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych,
- naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej gdzie jest to wymagane projektem,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent elementów dekoracyjnych (profili),
-  wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  profili,  listew  narożnikowych,  ochronnych,  brzegowych  dylatacyjnych  itp.,  wraz  z 
docięciem  połączeń  na  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  wymaganym  zabezpieczeniem  przed  zanieczyszczeniem, 
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp,
-  wykonanie  warstwy  wykończeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  płaszczyzn  kolorystycznych)  -  tynki,  okładziny,  ewent. 
malowanie.
- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń,
- uporządkowanie terenu wykonywania prac,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami 
producenta,
- likwidację stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.  
Specyfikacja.
PN-EN  13164:2003  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu  ekstrudowanego  (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 
styropianem. Specyfikacja.
PN-ISO  2848:1998  Budownictwo.  Koordynacja  modularna.  Zasady  i  reguły.  
PN-PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001  Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  budynków  mieszkalnych  i 
zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty  budowlane i  elementy  budynku.  Opór  cieplny i  współczynnik  przenikania  ciepła. 
Metoda obliczania.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody
badan i wytrzymałosciowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania
próbek
PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachów. Okreslanie stabilnosci wymiarów
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane
na goraco
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny mineralnej
PN-61/B-10245  „Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  Wymagania  i  badania 
techniczne przy odbiorze”.
PN-84/C-81512 Wyroby lakierowe – oznaczanie zawartości składników podstawowych.
PN-82/C-81551 Oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych.
PN-EN ISO2431:1999 Farby i lakiery – oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi  
zmianami).
- Usuwa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 
ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004r.
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002r.
-  ZUAT  15/V.03/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywana  ocicplcń  z  zastosowaniem  styropianu  jako  materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa. Instytut 
Techniki Budowlanej. 2003 r.
-  ZUAT  15/V.04/2003  Zestawy  wyrobów do wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem wełny  mineralnej  jako  materiału 
termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  -  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB,  Warszawa. 
Instytut Techniki Budowlane!. 2003 r.
- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
-  ZUAT  15/V.07/2003  Łączniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w  płyty.  Zalecenia  Udzielania  Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej. 2000 r.
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. 
Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej  
ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady 
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 
r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie  
powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
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- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw 
Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.
- Instrukcje montażu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część C – Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 1: „Pokrycia  
dachowe, wydanie ITB – 2004r.
- Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-32. Sprawdzenie skuteczności usuwania rysunków graffiti na powłoce ochronnej 
antygraffiti.
- Karty techniczne producenta wyrobów wraz z ich aprobatami technicznym IBDiM
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT -  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  – 
ST 0.2.

– kod CPV 45420000-7

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów ZOZ w Świętochłowicach przy ul. 
Chorzowskiej – I etap – docieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.3. oraz przedmiarze robót

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy projekt docieplenia budynku w tym objęte Specyfikacją, mieszczą się w następującym zakresie:

– wymiana stolarki okiennej
– wymiana stolarki drzwiowej
– wymiana ślusarki drzwiowej i bram

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót związanych z:
-  wymianą stolarki okiennej  w całym budynku wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi, niezbędnymi do wykonania jej 
wymiany  (demontaż istniejącej  stolarki  okiennej,  montaż  nowej  stolarki  okiennej,  wykonanie  prac  wykończeniowych  na 
wewnętrznych ościeżach otworów okiennych).
- wymianą stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi niezbędnymi 
do  wykonania  jej  wymiany  (demontaż  istniejącej  stolarki  drzwiowej,  montaż  nowej  stolarki  drzwiowej,  wykonanie  prac 
wykończeniowych na wewnętrznych ościeżach otworów drzwiowych,
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych
Wykonawca prac ponosi  odpowiedzialność  za jakość  wykonanych prac, zgodność  robót z dokumentacją  projektową  oraz 
firmowymi wytycznymi producenta systemu, a także zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-0.0.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość  wykonania robót objętych niniejszą  specyfikacją  oraz ich zgodność  z umową, 
projektem  budowlano-wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6 Dokumentacja robót budowlanych objętych SST
Dokumentację robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wykonaniem ścianek działowych i okładzin z płyt stanowią:
-Projekt Budowlany,
-Specyfikacja Techniczna,
-Dziennik Budowy,
-dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  użytych  wyrobów 
budowlanych zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r Nr 92 poz. 881),
-protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających,
-Dokumentacja Powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej ST-0.0.

2.2. Warunki transportu i składowania materiałów
Materiały należy przewozić i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w pełnych, fabrycznie
zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi  etykietami  w suchych warunkach (najlepiej  na paletach).  Chronić  przed 
wilgocią.

2.3. Stolarka okienna
Okna PCV
- wkład dwu szybowy ze szkła nisko emisyjnego - współczynnik przenikania ciepła dla szyb U= 1,1 W/m2 K dla całego  
okna  1,7W/m2 K
- szczelności na przenikanie wód opadowych zgodnie z obowiązującymi normami.
- okna powinny umożliwiać infiltrację powietrza przez mikro – rozszczelnienie, przy stolarce z jednym skrzydłem, skrzydło  
powinno  otwierać  się  w  dwóch  płaszczyznach  (rozwieralno-uchylne),  przy  dwóch  skrzydłach  jedno  z  nich  powinno 
otwierać się w dwóch płaszczyznach (rozwieralno-uchylne)
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- profile PCV; ościeżnica, skrzydła powinny odpowiadać wymogom gabarytowym opisanym w niniejszej specyfikacji
- zaleca się aby stolarka okienna była wykonana z profili twardego polichlorku winylu pięciokomorowego
-  kolor  biały  wewnątrz,  łączenie  kształtowników (wypływki)  powstające  podczas  zgrzewania  powinny  być  usunięte  w 
sposób  nie  obniżający  wytrzymałości  połączeń  i  wyglądu  estetycznego.  Głębokość  kształtownika  wymiar,  który  jest 
mierzony pod kątem prostym do płaszczyzny oszklenia,  między powierzchniami widocznymi kształtownika: (przednią i 
tylną) zgodnie z Polską Normą PN-EN 12608:2004 nie mniejsza niż 70 mm, szerokość profilu skrzydła nie mniejsza niż 63  
mm zgodnie z Polską Normą PNEN 12608:2004 . Wielkość profili dostosować do istniejących. Słupki stałe montowane 
mechanicznie.  Współczynnik  przenikania  ciepła  dla ram U≤ 1,9  W/(m2K.)  W przypadku stolarki  okiennej  i  drzwiowej 
należy stosować rozwiązania systemowe.
- zewnętrzny i wewnętrzny wrąb profilu ościeżnicy powinien mieć spadek na jej zewnątrz celem odprowadzenia skroplin  
wody.
- okucia obwiedniowe z możliwością mikro wentylacji przy zamkniętym skrzydle – funkcja rozszczelnienia.
- uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego odporne na starzenie. Uszczelki powinny być zamontowane fabrycznie w 
profil i wykonane z wymienialnego elastomeru termoplastycznego, łączone w narożach okien pod kątem prostym.
Okna wyposażyć w moskitiery wszędzie tam gdzie obecnie się one znajdują.
Ostateczne szczegóły związane z wymaganiami sanitarnymi ustalić z Inwestorem

Okucia
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,zabezpieczające i uchwytowo-
osłonowe. Okucia powinny odpowiadać  wymaganiom Polskich Norm, a w przypadku braku takich norm, wymaganiom 
określonym w aprobacie technicznej, dopuszczającej do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażonej w okucie, 
na które nie została  ustanowiona norma.  Okucia stalowe powinny być  zabezpieczone fabrycznie  trwałymi  powłokami 
antykorozyjnymi.
 Okna wyposażyć w klamki zamykane na klucz.

2.4. Stolarka i ślusarka drzwiowa

Drzwi stalowe pełne i bramy stalowe, zewnętrzne, docieplone o współczynniku przenikania ciepła 0,9W/m2 K w kolorze 
zgodnie z kolorystyką.
Drzwi przeszklone PCV, zewnętrzne,  docieplone o współczynniku przenikania ciepła 1,9W/m2 K w kolorze zgodnie z 
kolorystyką. Przeszklenia drzwi oszklić szybą zespoloną klasy P1A (wg normy PN-EN 356), o współczynniku Uk= 1,1 W/
(m2 °K).
Okucia
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-
osłonowe. Okucia powinny odpowiadać  wymaganiom Polskich Norm, a w przypadku braku takich norm, wymaganiom 
określonym w aprobacie technicznej, dopuszczającej do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażonej w okucie, 
na które nie została  ustanowiona norma.  Okucia stalowe powinny być  zabezpieczone fabrycznie  trwałymi  powłokami 
antykorozyjnymi.

2.5. Parapety wewnętrzne
Parapety PCV o grubości 28 mm, o powierzchni półmatowej w kolorze białym.

2.6. Parapety zewnętrzne
Blacha powlekana o grubości 0,7mm malowana w kolorze zgodnie z kolorystyką.

3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonania prac.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i
terminowego wykonywania prac oraz rozładunku materiałów.
Do transportu materiałów należy wykorzystać samochody skrzyniowe, posiadające możliwość
zabezpieczenia ładunku przed czynnikami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.

5.2. Przygotowanie ościeży
Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do  którego  ma  przylegać  ościeżnica.  W 
przypadku wystąpienia wad lub zabrudzenia, ościeże należy naprawić  i oczyścić.  Stolarkę  okienną  należy zamocować  w 
punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w poniższej tabeli:

24



5.2. Wykonanie stolarki okiennej
Do montażu stolarki okiennej można przystąpić:
- po zdemontowaniu istniejącej stolarki okiennej, zdemontowane okna należy wywieść na składowisko odpadów,
- po demontażu parapetów wewnętrznych.
Osadzanie stolarki okiennej
Okna podczas montażu należy ustawić tak, aby jego rama ,,wystawała” poza węgarek na 2-3 cm.
Przestrzeń  między ramą  okna a wewnętrznymi licem otworu w murze wypełnić  drewnianymi listwami dystansowymi  lub 
gruboziarnistą  mineralną  zaprawą  o  minimalnym  skurczu  i  bardzo  dobrej  przyczepności.  W  przypadku  zastosowania 
drewnianych listew dystansowych, podczas prac wykończeniowych należy je otynkować  na metalowej siatce. Następnie 
ustawić ramę za pomocą klinów, z zachowaniem pionu i poziomu. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze 
od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Okna montować łącznikami wskazanymi przez producenta stolarki. 
Pustą przestrzeń wokół ramy wypełnić pianką montażową PU. Zewnętrzną szczelinę pomiędzy ramą a węgarkiem wypełnić 
taśmą z pianki poliuretanowej paroprzepuszczalnej. Wewnętrzną szczelinę pomiędzy ramą a zaprawą tynkarską wypełnić 
sznurem poliuretanowym oraz silikonem lub taśmą z pianki poliuretanowej paroszczelnej.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Wszelkie uszkodzenia ościeży oraz podłoża, powstałe w wyniku demontażu należy naprawić.
Ościeża wewnętrzne należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. III oraz pomalować w nawiązaniu do malatury 
istniejącej (w pomieszczeniach nie przewidzianych do malowania).
Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac związanych z zamówieniem i montażem stolarki okiennej, dostawca jest zobowiązany 
do dokonania pomiarów bezpośrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarów zewnętrznych.

Osadzenie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg poniższej
tabeli:

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić 
materiałem izolacyjnym. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
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Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich:

Wszelkie uszkodzenia ościeży oraz podłoża, powstałe w wyniku demontażu należy naprawić.
Ościeża wewnętrzne należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. III oraz pomalować w
nawiązaniu do malatury istniejącej. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.
Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac związanych z zamówieniem i montażem stolarki i ślusarki drzwiowej, dostawca jest 
zobowiązany do dokonania pomiarów bezpośrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarów.

5.4. Wykonanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
Należy zdemontować istniejące parapety wewnętrzne. Parapetów zewnętrznych brak.
Parapety należy:
- wykonać ze spadkiem min. 5% (zewnętrzne),
- wykonać tak, aby wystawał poza lico ściany na odległość co najmniej 4 cm (zewnętrzny),
- wyposażyć w kapinos,
- wykonać tak, aby był dłuższy niż szerokość okna w ościeżnicach i ,,wchodził w ściany” na 3 cm,
- wykonać tak, aby parapet zewnętrzny był wykonany niżej niż parapet wewnętrzny.
Naroża parapetów wewnętrznych ,,wystające” na poza lico ściany należy zaokrąglić.
Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac związanych z zamówieniem i montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
dostawca jest zobowiązany do dokonania pomiarów bezpośrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
6.1. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się  po zakończeniu montażu stolarki okiennej i drzwiowej montażu parapetów 
wewnętrznych  i  zewnętrznych  oraz  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i 
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu ościeży w murach oraz jakości i zgodności dostarczonych 
materiałów  budowlanych,  jak  również  prowadzenie  bieżącej  kontroli  wykonywanych  robót.  Ma  to  na  celu  prawidłowe 
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie.  Zaniedbanie  tego  obowiązku  prowadzić  może  do  nawarstwiania  się  kolejnych  błędów,  co  w  konsekwencji 
skutkować  będzie  złą  jakością  prac,  koniecznością  dokonania poprawek  i  ewentualnością  zastosowania  kar  umownych 
przez zleceniodawcę.
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Zasady kontroli jakości okładzin z płyt powinny być zgodne z wymogami normy PN-70/B-10100
,,Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” - wymagania należy przyjąć
jak dla tynków kategorii IV.
Ocena jakości wykonania stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie jakości materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.
Kontrola przygotowania ościeży w murach powinna polegać na ocenie wyglądu powierzchni ościeży. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie jakichkolwiek elementów pochodzących od starej stolarki.

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów
Wszystkie  stosowane  materiały  i  wyroby  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji  projektowej  oraz  dokumentów 
odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane przez producenta.
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów i materiałów, należy dokonać sprawdzenia
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej nie powinny być większe niż
podano poniżej:

Różnice wymiarów w mm okna drzwi

wymiary zewnętrznej ościeżnicy do 1 m 5 5

powyżej 1 m 5 5

różnica  długości  przeciwległych 
elementów do1 m 

1 1

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 2 2
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m 

skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1 -

powyżej 1 m 2 2 -

wysokość powyżej 1 m 2 2 -

różnica długości przekątnych do 1 m 2 2 -

przekątnych skrzydeł  we wrębie 1 do 2 
m 

3 3

powyżej 2 m 3 3

przekroje szerokość do 50 mm 1

powyżej 50 mm 2

elementów grubości do 40 mm - 1

powyżej 40 mm - 2

grubość skrzydła - 1

Powierzchnia  powłok  malarskich  na  stolarce  nie  może  posiadać  jakichkolwiek  uszkodzeń.  Barwa  powłoki  powinna  być 
jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,  zostaną  odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech od określonych  w punktach  5  i  6  specyfikacji  powinny  być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy,  Inżynier  może  uznać  wadę  za  nie  mającą  zasadniczego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Stolarkę okienną i drzwiową oblicza się w metrach kwadratowych w świetle zewnętrznej ościeżnicy otworu.
Parapety oblicza się w sztukach.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować:
- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają;
- odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w szczegółowych warunkach 
umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych;
-  odbiory  ostateczne  polegające  na  ocenie  ilości  i  jakości  całości  wykonanych  robót  oraz  ustalenia  końcowego 
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa.
Czynności  odbiorowych dokonuje  komisja powołana przez zamawiającego.  Z przeprowadzonych czynności  odbiorowych 
sporządza się  protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez 
wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wymiany 1 m2 stolarki okiennej obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
- demontaż istniejącej stolarki okiennej,
- usunięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu powstałego wskutek rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- naprawę uszkodzeń ościeży murów,
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- malowanie ościeży murów,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wymiany 1 szt. stolarki drzwiowej obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,
- usunięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu powstałego wskutek rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- naprawę uszkodzeń ościeży murów oraz ich malowanie,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena montażu 1 szt. parapetów wewnętrznych i zewnętrznych obejmuje:
- dostarczenie gotowych parapetów,
- demontaż istniejących parapetów,
- usunięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu powstałego wskutek rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi,
- osadzenie parapetów.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw 
Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z późniejszymi 
zmianami.
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
[4]  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia 12  kwietnia  2002 r  w sprawie  warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z późniejszymi zmianami)
[5]  PN-61/B-10245 Norma pt.  ,,Roboty  blacharskie  budowlane z blachy stalowej  ocynkowanej,  cynkowej.  Wymagania  i 
badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo – tytanowej.”
[6] PN-75/D-96000 Norma pt. ,,Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”.
[7] PN-B-10085:2001 Norma pt. ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”.
[8] PN-B-94430 Norma pt. ,,Okucia budowlane – klamki, gałki, uchwyty i tarcze – zestawy (zastępuje BN-72/5057-02)”.
[9] PN-B-94091 Norma pt. ,,Okucia budowlane – kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastępuje BN-78/5055-06)”.
[10]  PN-B-02025:  1999  Norma  pt.  „Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.
[11]  PN-EN  ISO  6946:  1999  Norma  pt.  „Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
[12]  PN-B-02151-3  Norma pt.  ,,Akustyka budowlana.  Ochrona przed  hałasem w budynkach –  izolacyjność  akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
[14]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności 
wyrobów budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz.  U.  Nr  198  poz.  2041  z  późniejszymi 
zmianami).
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 
dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).
[16] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, tom I „Budownictwo
ogólne”, Wydawnictwo „Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990.

28



Dodatkowe uwagi dotyczące instalacji i użytkowania rusztowań

1. Rusztowania będą wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.
2.  Rusztowania  systemowe  powinny  być  montowane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  z  elementów  poddanych  przez 
producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod 
względem bezpieczeństwa.
3.  Montaż  rusztowań,  ich eksploatacja  i  demontaż  powinny być  wykonywane zgodnie  z instrukcją  producenta  albo projektem 
indywidualnym.
4. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.
5. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
6. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności:
1) użytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania;
6) oporność uziomu;
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania.
7. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:
1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru  
telefonu;
2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
8. Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
9. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
1)  posiadać  pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  dla  osób  wykonujących  roboty  oraz  do  składowania  narzędzi  i 
niezbędnej ilości materiałów;
2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;
5) posiadać poręcz ochronną,
6) posiadać piony komunikacyjne.
10. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, 
a między pionami nie większa niż 40 m.
11.  Rusztowania  należy  ustawiać  na  podłożu  ustabilizowanym  i  wyprofilowanym,  ze  spadkiem  umożliwiającym  odpływ  wód 
opadowych.
12.  Liczbę  i  rozmieszczenie  zakotwień  rusztowania  oraz  wielkość  siły  kotwiącej  należy określić  w  projekcie  rusztowania  lub 
dokumentacji producenta.
13. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN.
14.  Konstrukcja  rusztowania  nie  powinna  wystawać  poza  najwyżej  położoną  linię  kotew  więcej  niż  3  m,  a  pomost  roboczy 
umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.
15. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany.
16. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 
1,5 kN.
17. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.
18. Rusztowania powinny posiadać co najmniej:
1) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
2) zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem
odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
19. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny 
posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
20. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad .
21.  Osoby  dokonujące  montażu  i  demontażu  rusztowań  są  obowiązane  do  stosowania  urządzeń  zabezpieczających  przed 
upadkiem z wysokości.
22. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.
23.  Równoczesne  wykonywanie  robót  na  różnych  poziomach  rusztowania  jest  dopuszczalne,  pod  warunkiem  zachowania 
wymaganych odstępów między stanowiskami pracy.
24.  Odległości  bezpieczne  wynoszą  w  poziomie  co  najmniej  5  m,  a  w  pionie  wynikają  z  zachowania  co  najmniej  jednego 
szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane.
25. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych,
usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii  elektroenergetycznych,  są  dopuszczalne,  jeżeli  linie znajdują  się  poza strefą 
niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.
26. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań są zabronione:
1) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
3) w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.
26. Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań po zakończeniu pracy jest zabronione.
27. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań jest zabronione.
28.  Rusztowania powinny być  każdorazowo sprawdzane,  przez kierownika budowy lub uprawnioną  osobę, po silnym wietrze, 
opadach  atmosferycznych  oraz  działaniu  innych  czynników,  stwarzających  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa wykonania  prac,  i 
przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
29.  Zakres  czynności  objętych  sprawdzeniem,  o  którym  mowa  w  punkcie  28,  określa  instrukcja  producenta  lub  projekt  
indywidualny.
30. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż  10 m/s pracę  na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a 
pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem.
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