
Inwestor:
Gmina Świętochłowice
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

 

Przedmiar

Adres budowy: Świętochłowice

Obiekt: budynek ZOZ przy ul. Chorzowskiej

Rodzaj robót: budynek B - docieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i 
drzwiowej

CPV: 45320000-6, Roboty izolacyjne
Kody CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Data oprac.: 2012-02-25
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Spis działów rodzajów robót

Lp. Nazwa działu Od Do
1. Roboty ziemne 1 5
2. Roboty rozbiórkowe 6 34
3. Roboty przygotowawcze 35 74
4. Prace dociepleniowe 75 111
5. Prace zabezpieczające 112 117
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Książka przedmiarów/obmiarów
1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1 KNR 2-31 0803-01-050
Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
krotność= 1,00

29,16 m2

1. 0,9*(21,4+11) 29,16
2 KNR 2-31 0803-02-050

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
krotność= 3,00

29,16 m2

3 KNR 2-31 0815-01-050
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach  
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
krotność= 1,00

15,00 m2

1. 1,2*12,5 15,00
4 KNR 2-31 0810-03-050

Rozbiórka schodów terenowych ceglanych - analogia
krotność= 1,00

1,20 m2

1. 1,2*1 1,20
5 KNR 4-01 0104-03-060

Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących  
fundamentów w gruncie kategorii IV
krotność= 1,00

46,72 m3

1. (21,4+11+12,5+0,5+4,5+8,5)*0,8*1 46,72
2. Roboty rozbiórkowe
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

6 KNR 4-01 0819-15-050
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek lastrikowych
krotność= 1,00

133,73 m2

1. 1,9*8,6 16,34
2. 1,7*(21,4+11+12,5) 76,33
3. 4,7*2,8 13,16
4. 2*(4,5+4,4) 17,80
5. 2,3*(6,3+4,4+2,3) 29,90
6.  -------------
7. Przeniesienie + 153,53
8. 5*1,2*0,9 5,40
9. 3*1*0,9 2,70

10. 7*1*0,8 5,60
11. 3*1*0,7 2,10
12. 2*1*2 4,00
13.  -------------
14. Przeniesienie - -19,80
15.  -------------
16. Przeniesienie + 133,73

7 KNR 4-01 0701-06-050
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na  
ścianach,filarach,pilastrach - analogia
krotność= 1,00

133,73 m2

8 KNR 4-01 0535-08-050
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie  
nadającej się do użytku
krotność= 1,00

45,31 m2

1. parapety
2. 26,2*0,25 6,55
3. wiatrownice
4. 25,1*0,25 6,28
5. okap
6. 89,45*0,25 22,36
7. kominy
8. 29,6*0,3 8,88
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9. obróbki dachu
10. 4,15*0,3 1,25
11.  -------------
12. Przeniesienie + 45,31

9 KNR 4-01 0354-08-050
Wykucie z muru stalowych  krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - analogia
krotność= 1,00

8,62 m2

1. 2*1,45*2,2 6,38
2. 1,4*1,6 2,24
3.  -------------
4. Suma 8,62

10 KNR 4-01 0354-07-020
Wykucie z muru stalowych  krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - analogia
krotność= 1,00

6,00 szt

11 KNR 4-01 0354-06-020
Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - analogia
krotność= 1,00

5,00 szt

12 KNR 4-03 1139-03-040
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Pręt w  
ciągu poziomym, przewód o przekroju do 120 mm2
krotność= 1,00

59,75 m

1. 8,7+8,3+7,05 24,05
2. 2*7,95 15,90
3. 8,9+7,95+2,95 19,80
4.  -------------
5. Przeniesienie + 59,75

13 KNR 4-03 1140-05-040
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu . Płaskownik lub pręt
krotność= 1,00

170,00 m

1. 3*37,4 112,20
2. 4*11,2 44,80
3. 2*4,3 8,60
4. 2*2,2 4,40
5.  -------------
6. Przeniesienie + 170,00

14 KNR 4-01 0354-03-020
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna
krotność= 1,00

30,00 szt

15 KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna
krotność= 1,00

8,00 szt

16 KNR 4-01 0354-05-050
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna
krotność= 1,00

35,09 m2

1. 11*1,45*2,2 35,09
17 KNR 4-01 0354-09-020

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2
krotność= 1,00

1,00 szt

18 KNR 4-01 0354-10-050
Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2
krotność= 1,00

7,06 m2

1. 1,3*2,15 2,79
2. 1*2,05 2,05
3. 1,2*1,85 2,22
4.  -------------
5. Suma 7,06

19 KNR 4-03 1133-08-020
Demontaż lamp typu ulicznego- analogia
krotność= 1,00

1,00 szt
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20 KNR 4-03 1134-01-020
Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
krotność= 1,00

3,00 szt

21  AW-090
Demontaż klimatyzatora
krotność= 1,00

3,00 kpl

22 KNR 4-01 0535-04-040
Rozebranie rynien z pcv nie nadających się do użytku - analogia
krotność= 1,00

39,15 m

1. 17,7+21,45 39,15
23 KNR 4-01 0535-04-040

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00

34,95 m

1. 14+6,15+3,4+11,4 34,95
24 KNR 4-01 0535-06-040

Rozebranie rur spustowych z  pcv nie nadających się do użytku - analogia
krotność= 1,00

23,80 m

1. 7,85+7,95+8 23,80
25 KNR 4-01 0535-06-040

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00

18,70 m

1. 6,2+8,45+4,05 18,70
26 KNR 4-01 0430-02-050

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk
krotność= 1,00

81,90 m2

1. 12*1,5 18,00
2. 2*4,7*1,5 14,10
3. 2*35,9*0,6 43,08
4. 11,2*0,6 6,72
5.  -------------
6. Przeniesienie + 81,90

27  AW-040
Demontaż zew. kanału wentylacyjnego - kanał stalowy - analogia

krotność= 1,00

6,30 m

28 KNR 4-02 0520-03-090
Demontaż grzejnika w rejonie drzwi wejściowych - analogia
krotność= 1,00

1,00 kpl

29 KNR 4-01 0350-01-060
Rozebranie kominów wolno stojących
krotność= 1,00

3,79 m3

1. 0,5*(4*2*0,9*0,4+2*2*0,4*1,2+2*0,4*1,6+3*2*0,4*0,6
5+2*0,6*0,65)*0,9

3,79

2.  -------------
3. Przeniesienie + 3,79

30 KNR 4-01 0354-12-040
Wykucie z muru podokienników wewnętrznych - analogia
krotność= 1,00

16,80 m

1. 12*1,4 16,80
31 KNR 4-01 0348-04-050

Rozebranie ścianek z luksferów - analogia
krotność= 1,00

3,36 m2

1. 3*0,8*1,4 3,36
32 KNR 4-01 0108-11-060

Wywiezienie gruzu i mat. z demontażu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km -  
analogia
krotność= 1,00

17,69 m3

1. 1,2*0,12 0,14
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2. 133,73*0,04 5,35
3. 13,92*0,1 1,39
4. 9,15*0,1 0,92
5. 35,9*0,1 3,59
6. 81,9*0,025 2,05
7. 3,789 3,79
8. 17,4*0,3*0,05 0,26
9. 3,36*0,06 0,20

10.  -------------
11. Przeniesienie + 17,69

33 KNR 4-01 0108-12-060
Wywiezienie gruzu i mat. z demontażu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km -  
analogia
krotność= 5,00

17,69 m3

34  AW-060
Opłata za składowanie gruzu
krotność= 1,00

17,69 m3

3. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

35 KNR 00-23 2611-01-050
Oczyszczenie ścian poniżej terenu - analogia
krotność= 1,00

58,40 m2

1. (21,4+11+12,5+0,5+4,5+8,5)*1 58,40
36 KNR 2-02 0803-01-050

Tynki zwykłe I kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie.
krotność= 1,00

81,76 m2

1. (21,4+11+12,5+0,5+4,5+8,5)*1,4 81,76
37 KNR K-24 60405-050

Gruntowanie podloza pod izolacje - analogia
krotność= 1,00

81,76 m2

38 KNR K-24 60402-050
Wykonanie hydroizolacji powłokowej ścian fund. gr. 3mm - analogia
krotność= 1,00

81,76 m2

39 KNR K-24 10101-050
Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża
krotność= 1,00

437,65 m2

1. ściany
2. 2*36,9*6,3 464,94
3. 2*4,6*5+3*2,4+1,4*2,6 56,84
4.  -------------
5. Przeniesienie + 521,78
6. 15*1,45*2,2 47,85
7. 4*1,15*1,6 7,36
8. 1,4*1,6 2,24
9. 0,7*1,6 1,12

10. 1,25*2,15 2,69
11. 3,85*1,95 7,51
12. 3,6*3,9 14,04
13. 5,3*0,4 2,12
14. 13,4*1,15 15,41
15. 1,1*2 2,20
16.  -------------
17. Przeniesienie - -102,54
18.  -------------
19. Przeniesienie + 419,24
20. ościeżnice
21. 0,15*15*(1,45+2*2,2) 13,16
22. 0,15*4*(1,15+2*1,6) 2,61
23. 0,15*1,4 0,21
24. 0,152*1,6 0,24
25. 0,7*0,15 0,11
26. 0,15*2*1,6 0,48
27. 1,25*0,15 0,19
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28. 0,15*2*2,15 0,64
29. 1,1*0,15 0,17
30. 0,15*2*2 0,60
31.  -------------
32. Przeniesienie + 18,41
33.  -------------
34. Przeniesienie + 437,65

40 KNR K-24 10105-050
Jednokrotne gruntowanie podloza
krotność= 1,00

538,68 m2

1. 133,73+419,245+18,41 571,38
2.  -------------
3. Przeniesienie + 571,38
4. 0,4*81,76 32,70
5.  -------------
6. Przeniesienie - -32,70
7.  -------------
8. Przeniesienie + 538,68

41  AW-090
Uporządkowanie kabli instalacji elektrycznych znajdujących się na elewacji przez zamknięcie je w  
korytkach ( 49,05m)
krotność= 1,00

1,00 kpl

42 KNR 4-01 1212-02-050
Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową ankrów - analogia
krotność= 1,00

4,88 m2

1. 6*0,13*5,1 3,98
2. 10*0,3*0,3 0,90
3.  -------------
4. Suma 4,88

43 KNR 00-19 1023-05-050
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na  
kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia
krotność= 1,00

9,57 m2

1. 7*1,1*0,9 6,93
2. 3*1,1*0,8 2,64
3.  -------------
4. Przeniesienie + 9,57

44 KNR 00-19 1023-09-050
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na  
kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia
krotność= 1,00

9,15 m2

1. 5*1,3*0,9 5,85
2. 3*1,1*1 3,30
3.  -------------
4. Przeniesienie + 9,15

45 KNR 00-19 1023-09-050
Montaż okien PCV z pojedynczym szkleniem - okno na zewnątrz z dwóch stron na kotwach stalowych,z  
obróbką obsadzenia
krotność= 1,00

3,36 m2

1. 3*0,8*1,4 3,36
46 KNR 00-19 1023-11-050

Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na  
kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia
krotność= 1,00

35,09 m2

1. 11*1,45*2,2 35,09
47 KNNR 7 0503-080-050

Montaż drzwi stalowych - analogia
krotność= 1,00

5,05 m2

1. 1*2,05 2,05
2. 1,2*1,85 2,22
3. 0,6*1,3 0,78
4.  -------------
5. Przeniesienie + 5,05
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48  AW-020
Drzwi stalowe wzmocnione i ocieplone o wym. 1x2,05m i 1,2x1,85m - dostawa
krotność= 1,00

2,00 szt

49  AW-020
Drzwi stalowe techniczne wzmocnione i ocieplone o wym. 0,6x1,3m - dostawa
krotność= 1,00

1,00 szt

50 KNR 00-19 1023-12-050
Montaż drzwi zew. PCV przeszklonych na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - analogia
krotność= 1,00

2,79 m2

1. 1,3*2,15 2,79
51 KNR 00-19 1023-12-050

Montaż drzwi wew. PCV przeszklonych na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - analogia
krotność= 1,00

2,79 m2

1. 1,3*2,15 2,79
52 KNR 2-02U 0541-02-050

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00

47,44 m2

1. parapety
2. (15*1,3+4*1,15+1,4+0,7+5*1,3+13*1,1)*0,4 18,80
3.  -------------
4. Przeniesienie + 18,80
5. okap
6. (21,5+2*2,5+11,4+37,4+14,15)*0,25 22,36
7.  -------------
8. Przeniesienie + 22,36
9. wiatrownice

10. (12+2*4,7+3,7)*0,25 6,27
11.  -------------
12. Przeniesienie + 6,27
13.  -------------
14. Przeniesienie + 47,44

53 KNR 2-02W 0515-0201-050
Różne obróbki z blachy cynkowo - tytanowej o grubości 0,70 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad  
25 cm
krotność= 1,00

10,94 m2

1. kominy
2. 4*2*(0,9+0,4)*0,3 3,12
3. 2*2*(0,4+1,2)*0,3 1,92
4. 2*(0,4+1,6)*0,3 1,20
5. 3*2*(0,4+0,65)*0,3 1,89
6. obróbki dachu
7. (4,15+5,2)*0,3 2,81
8.  -------------
9. Przeniesienie + 10,94

54 KNR 5-08W 0101-03-040
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie.  
Przykręcenie uchwytów dokołków plastikowych w podłożu z cegły
krotność= 1,00

59,75 m

55 KNR 5-08W 0110-01-040
Rury winidurowe układane n.t. gotowych uchwytach. Rura o średnicy do 20 mm
krotność= 1,00

59,75 m

1. 8,7+8,3+7,05 24,05
2. 2*7,95 15,90
3. 8,9+7,95+2,95 19,80
4.  -------------
5. Przeniesienie + 59,75

56 KNR 5-08W 0207-01-040
Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta o śr.8 mm - wciągane do rur - analogia
krotność= 1,00

59,75 m
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57 KNR 5-08W 0619-05-020
Montaż złączy kontrolnych przewodów wyrównawczych, połączenie drut - drut
krotność= 1,00

4,00 szt

58 KNR 5-08W 0404-01-020
Montaż skrzynek rewizyjnychzłączy kontrolnych - analogia
krotność= 1,00

4,00 szt

59 KNR 5-08W 0604-03-040
Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm. Dach  
płaski pokryty papą na betonie
krotność= 1,00

170,00 m

1. 3*37,4 112,20
2. 4*11,2 44,80
3. 2*4,3 8,60
4. 2*2,2 4,40
5.  -------------
6. Przeniesienie + 170,00

60 KNR 2-02 1217-04-040
Wykonanie nadproża z kątownika 60x60x5mm -analogia
krotność= 1,00

42,80 m

1. 5*1,4*2 14,00
2. 12*1,2*2 28,80
3.  -------------
4. Przeniesienie + 42,80

61 KNR 4-01 0304-01-060
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej /wapno suchogaszone/
krotność= 1,00

0,90 m3

62 KNR 2-02 0410-01-050
Montaż nowego deskowania przekrycia dachu w rejonie okapów  zaimpregnowanych preparatem bio i  
p.poż do NRO gr. desek 2,5cm - analogia
krotność= 1,00

81,90 m2

1. 12*1,5 18,00
2. 2*4,7*1,5 14,10
3. 2*35,9*0,6 43,08
4. 11,2*0,6 6,72
5.  -------------
6. Przeniesienie + 81,90

63 KNR 20-2U 0411-02-040
Deski okapowe i wiatrowe - analogia
krotność= 1,00

104,40 m

1. 12+2*4,7 21,40
2. 2*35,9+11,2 83,00
3.  -------------
4. Przeniesienie + 104,40

64 KNR 4-01 0304-01-060
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej /wapno suchogaszone/
krotność= 1,00

0,52 m3

1. 19*0,6*0,35*0,12 0,48
2. 0,6*0,6*0,12 0,04
3.  -------------
4. Przeniesienie + 0,52

65  AW-090
Przedłużenie instalacji grzewczej (ucięcie, dołożenie nowych rurek stalowych schowanych pod tynkiem,  
wykucie bruzdy w ścianie z cegły pełnej)
krotność= 1,00

1,00 kpl

66 KNR 2-15 0419-0306-090
Grzejniki stalowe dwupłytowe mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o długości 1080 mm -  
analogia
krotność= 1,00

1,00 kpl

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
Licencja: Andrzej Jarzębak 44-172 Poniszowice Ul. Gliwicka 40/I/3

str 9



67 KNR 2-15 0422-0101-090
Rury przyłączne do grzejniko C.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 15 mm
krotność= 1,00

1,00 kpl

68 KNR 00-31 0208-01-090
Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z  
głowicami termostatycznymi.Średnica nominalna armatury 15 mm
krotność= 1,00

1,00 kpl

69 KNR 00-31 0208-05-090
Montaż odpowietrzników automatycznych. Średnica nominalna armatury 15 mm
krotność= 1,00

1,00 kpl

70 KNR 00-31 0208-03-020
Montaż zaworów powrotnych prostych lub kątowych. Średnica nominalna armatury 15 mm
krotność= 1,00

1,00 szt

71 Orgbud 909 0409-0110-050
Ściana szkielet.akustyczna z ok ładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo -kartonowymi, na  
szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości: 100 mm, płyta GKB  
12,5 mm /z taśmą zbrojącą/
krotność= 1,00

4,41 m2

1. 1,1*2,15 2,37
2. 2,4*0,85 2,04
3.  -------------
4. Przeniesienie + 4,41

72 KNR 4-01 1204-08-050
Przeszpachlowanie powierzchni ościeży - analogia
krotność= 1,00

34,75 m2

1. 7*(1,1+2*0,9)*0,25 5,08
2. 3*(1,1+2*0,8)*0,25 2,03
3. 5*(1,3+2*0,9)*0,25 3,88
4. 3*(1,1+2*1)*0,25 2,33
5. 12*(1,45+2*2,2)*0,25 17,55
6. (1+2*2,05)*0,25 1,27
7. (1,2+2*1,85)*0,25 1,23
8. (1,3+2*2,15)*0,25 1,40
9.  -------------

10. Przeniesienie + 34,75
73 KNR 4-01 1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
krotność= 1,00

59,97 m2

1. ościeża
2. 34,75 34,75
3. wiatrołap
4. 3*4,405 13,21
5. 2*2*3 12,00
6.  -------------
7. Suma 59,97

74 KNR 2-02W 0135-02-020
Montaż parapetów wew. szer. 30cm - analogia
krotność= 1,00

12,00 szt

4. Prace dociepleniowe
Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

75 Orgbud 915 0401-0120-050
Wykonanie docieplenia ścian styrodurem gr. 10cm - analogia
krotność= 1,00

209,05 m2

1. 133,73+2,55*2,5+1,4*2,6+3*2,5 151,24
2. 1,1*2+(21,4+11+12,5+0,5+4,5+8,5)*1 60,60
3.  -------------
4. Przeniesienie + 211,84
5. 1,3*2,15 2,79
6.  -------------
7. Przeniesienie - -2,79
8.  -------------
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9. Przeniesienie + 209,05
76 KNR 00-23 2612-02-050

Docieplenie ościeżnic styrodurem gr. 3cm - analogia
krotność= 1,00

10,32 m2

1. 0,15*7*(1,1+2*0,9) 3,05
2. 0,15*3*(1,1+2*0,8) 1,21
3. 0,15*5*(1,3+2*0,9) 2,33
4. 0,15*3*(1,1+2*1) 1,39
5. 0,15*(1+2*2,05) 0,76
6. 0,15*(1,2+2*1,85) 0,73
7. 0,15*(1,3+2*2,15) 0,84
8.  -------------
9. Przeniesienie + 10,32

77 KNR 00-23 2612-06-050
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
krotność= 1,00

146,25 m2

1. 133,73+2,55*2,5+1,4*2,6+3*2,5 151,24
2.  -------------
3. Przeniesienie + 151,24
4. 1,3*2,15 2,79
5. 1,1*2 2,20
6.  -------------
7. Przeniesienie - -5,00
8.  -------------
9. Przeniesienie + 146,25

78 KNR 00-23 0931-01-050
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - powierzchnia cokołu i ściana schodów  
zewnętrznych
krotność= 1,00

187,00 m2

1. 146,25+10,32 156,57
2. 2*0,3*4,05 2,43
3. 3*3,5*4,25 44,62
4.  -------------
5. Przeniesienie + 203,62
6. 2*3*0,8*1,4 6,72
7. 1,8*3,5 6,30
8. 2*1*1,8 3,60
9.  -------------

10. Przeniesienie - -16,62
11.  -------------
12. Przeniesienie + 187,00

79 KNR K-24 11002-013
Wykonanie na gotowym podlozu tynku mozaikowego o wielkosci kamienia 1,8mm - analogia
krotność= 1,00

1,87 100 m2

1. 187/100 1,87
80 KNR 00-23 2612-09-040

Montaż listw startowych szer. 16cm - analogia
krotność= 1,00

77,15 m

1. 8,5+21,3+10,65+21,7+6,4+2*4,3 77,15
2.  -------------
3. Przeniesienie + 77,15

81 KNR 00-23 2612-01-050
Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-037 gr. 16cm do ścian - analogia
krotność= 1,00

419,25 m2

82 KNR 00-23 2612-02-050
 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-037 gr. 3cm do ościeży - analogia
krotność= 1,00

18,64 m2

83 KNR 00-23 2612-04-020
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły
krotność= 1,00

1 821,62 szt

1. (419,245+18,645)*4,16 1 821,62
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84 KNR 00-23 0933-01-050
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
krotność= 1,00

437,89 m2

1. 419,245+18,645 437,89
85 KNR 00-23 0933-02-050

Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl. baranek  grub.2 mm,na ścianach  
płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu - analogia
krotność= 1,00

419,25 m2

86 KNR 00-23 0933-0301-050
Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego baranek o grub.2 mm,na ościeżach  
o szer.do 15 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu - analogia
krotność= 1,00

18,64 m2

87 KNR 00-23 2612-08-040
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
krotność= 1,00

229,31 m

1. 7*(1,1+2*0,9) 20,30
2. 3*(1,1+2*0,8) 8,10
3. 5*(1,3+2*0,9) 15,50
4. 3*(1,1+2*1) 9,30
5. 1+2*2,05 5,10
6. 1,2+2*1,85 4,90
7. 1,3+2*2,15 5,60
8. 15*(1,45+2*2,2) 87,75
9. 4*(1,15+2*1,6) 17,40

10. 1,4+2*1,6 4,60
11. 0,7+2*1,6 3,90
12. 1,25+2*2,15 5,55
13. 1,1+2*2 5,10
14. 2*7,95 15,90
15. 6,4+4,41+7,05+2,45 20,31
16.  -------------
17. Przeniesienie + 229,31

88 KNR 2-02W 0524-02-040
Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 130 mm łączone na uszczelki - analogia
krotność= 1,00

74,10 m

89 KNR 2-02W 0524-03-020
Leje spustowe do rynien dachowych z PCV łączonych na uszczelki
krotność= 1,00

6,00 szt

90 KNR 2-02W 0531-04-040
Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu
krotność= 1,00

42,50 m

91 KNR 2-02U 0550-07-020
Montaż kolanek o średnicy 100 mm do rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

6,00 szt

92 KNR 2-02 0122-01-060
Kominy wolno stojące wieloprzewodowe,o przekroju 1/2 X 1/2 cegły na 1 m3 komina.
krotność= 1,00

3,79 m3

93  AW-050
Docieplenie dachów pianką PUR gr. 8cm z powłoką anty UV

krotność= 1,00

447,21 m2

1. 11,65*37,4+4,15*4,8 455,63
2. 4*2*0,9*0,4 2,88
3. 2*2*0,4*1,2 1,92
4. 2*0,4*1,6 1,28
5. 3*2*0,4*0,65 1,56
6. 2*0,6*0,65 0,78
7.  -------------
8. Przeniesienie - -8,42
9.  -------------

10. Przeniesienie + 447,21
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94  AW-050
Pianka PUR gr. 4cm z powłoką anty UV (daszek stalowy)

krotność= 1,00

10,40 m2

1. 5,2*2 10,40
95  AW-050

Pianka PUR gr. 3cm z powłoką anty UV(obróbki, ściany i czapki kominów)

krotność= 1,00

35,06 m2

1. 0,9*4*2*(0,9+0,4) 9,36
2. 0,9*2*2*(0,4+1,2) 5,76
3. 0,9*2*(0,4+1,6) 3,60
4. 0,9*3*2*(0,4+0,65) 5,67
5. 0,9*2*(0,6+0,65) 2,25
6. 4*2*0,9*0,4 2,88
7. 2*2*0,4*1,2 1,92
8. 2*0,4*1,6 1,28
9. 3*2*0,4*0,65 1,56

10. 2*0,6*0,65 0,78
11.  -------------
12. Przeniesienie + 35,06

96 KNR 2-15 0209-06-020
Montaż kominków wentylacyjnych (przez dach drewniany) - analogia
krotność= 1,00

4,00 szt

97 KNR 5-08 0502-06-090
Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach  
kotwiących, cztery mocowania
krotność= 1,00

4,00 kpl

98 KNR 5-08 0505-01-020
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych-żarowe,strugoodporne,pyłoodporne żeliwne dla  
instalacji RIS z gwintem E27,przykręcane,końcowe z podłączeniem - lampy z demontażu - analogia
krotność= 1,00

4,00 szt

99  AW-090
Montaż klimatyzatorów
krotność= 1,00

3,00 kpl

100  AW-040
Zakup i montaż nowego kanał wentylacyjny, docieplony, ze stali nierdzewnej średnica 15cm
krotność= 1,00

6,30 m

101 KNNR 7 0506-010-050
Daszki nad drzwiami,aluminiowe
krotność= 1,00

4,00 m2

1. 1*2*2 4,00
102 KNR 2-31 0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria  
gruntu I-IV
krotność= 1,00

44,16 m2

1. 0,9*(21,4+11) 29,16
2. 1,2*12,5 15,00
3.  -------------
4. Przeniesienie + 44,16

103 KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
krotność= 1,00

44,16 m2

104 KNR 2-31 0511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-
piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
krotność= 1,00

29,16 m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
Licencja: Andrzej Jarzębak 44-172 Poniszowice Ul. Gliwicka 40/I/3

str 13



105 KNR 2-31 0502-02-050
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin  
zaprawą cementową
krotność= 1,00

7,50 m2

106 KNR 2-31 0502-02-050
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin  
zaprawą cementową - płytki z demontażu
krotność= 1,00

7,50 m2

107 KNR 2-31 0407-04-040
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą  
cementową
krotność= 1,00

33,30 m

108 KNR 2-02 0218-01-060
Wykonanie schodów terenowych z betonowych schodów prefabrykowanych - analogia
krotność= 1,00

0,30 m3

1. 1,2*1*0,25 0,30
109 KNR 2-02 1210-03-050

Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2.
krotność= 1,00

8,62 m2

1. 2*1,45*2,2 6,38
2. 1,4*1,6 2,24
3.  -------------
4. Suma 8,62

110 KNR 2-02 1210-02-050
Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2.
krotność= 1,00

6,52 m2

1. 5*1,2*0,9 5,40
2. 0,7*1,6 1,12
3.  -------------
4. Suma 6,52

111 KNR 2-02 1210-01-050
Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2.
krotność= 1,00

3,90 m2

1. 1*0,9 0,90
2. 2*1*0,8 1,60
3. 2*1*0,7 1,40
4.  -------------
5. Suma 3,90

5. Prace zabezpieczające
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

112 KNNR 2 1504-020-050
Rusztowania ramowe zewnętrzne 
krotność= 1,00

1 304,20 m2

1. 2*36,9*6,3 464,94
2. 2*4,6*5 46,00
3. 3*2,4 7,20
4. 1,4*2,6 3,64
5. 133,73 133,73
6. 2,55*2,5 6,38
7. 1,4*2,6 3,64
8. 3*2,5 7,50
9. (21,4+11+12,5+0,5+4,5+8,5)*1 58,40

10. 419,245 419,25
11. 1,9*8,6 16,34
12. 1,7*(21,4+11+12,5) 76,33
13. 4,7*2,8 13,16
14. 2*(4,5+4,4) 17,80
15. 2,3*(6,3+4,4+2,3) 29,90
16.  -------------
17. Przeniesienie + 1 304,20
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113 KNR 2-02 1614-04-050
Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla pieszych,o konstrukcji drewnianej.
krotność= 1,00

14,80 m2

114 KNNR 2 1506-010-050
Instalacje odgromowe. Rusztowania przyścienne .
krotność= 1,00

1 304,20 m2

115 KNNR 2 1505-010-050
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
krotność= 1,00

1 304,20 m2

116 KNR 2-02W 0923-01-050
Osłony okien folią polietylenową
krotność= 1,00

127,33 m2

1. 5*1,2*0,9 5,40
2. 3*1*0,9 2,70
3. 7*1*0,8 5,60
4. 3*1*0,7 2,10
5. 2*1*2 4,00
6. 15*1,45*2,2 47,85
7. 4*1,15*1,6 7,36
8. 1,4*1,6 2,24
9. 0,7*1,6 1,12

10. 1,25*2,15 2,69
11. 3,85*1,95 7,51
12. 3,6*3,9 14,04
13. 5,3*0,4 2,12
14. 13,4*1,15 15,41
15. 1,1*2 2,20
16. 1,3*2,15 2,79
17. 1,1*2 2,20
18.  -------------
19. Przeniesienie + 127,33

117  AW-148
Czas pracy rusztowań
krotność= 1,00

616,67 m-g

1. 3626/(7*0,84) 616,67
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