
Inwestor:
Gmina Świętochłowice
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

Przedmiar
 

Adres budowy: Świętochłowice

Obiekt: budynek ZOZ przy ul. Chorzowskiej

Rodzaj robót: budynek BC - docieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i 
drzwiowej

CPV: 45320000-6, Roboty izolacyjne
Kody CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Data oprac.: 2012-02-25
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Spis działów rodzajów robót

Lp. Nazwa działu Od Do
1. Roboty rozbiókowe 1 13
2. Roboty przygotowawcze 14 25
3. Prace dociepleniowe 26 50
4. Prace zabezpieczające 51 56
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Książka przedmiarów/obmiarów
1. Roboty rozbiókowe
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-01 0819-15-050
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek lastrikowych
krotność= 1,00

40,52 m2

1. 2,6*14,2 36,92
2. 2,45*4,8 11,76
3.  -------------
4. Przeniesienie + 48,68
5. 4*1,2*1,7 8,16
6.  -------------
7. Przeniesienie - -8,16
8.  -------------
9. Przeniesienie + 40,52

2 KNR 4-01 0701-06-050
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na  
ścianach,filarach,pilastrach - analogia
krotność= 1,00

40,52 m2

3 KNR 2-02 1220-04-050
Rozbiórka stalowego daszka - RiS=0,3 M=0
krotność= 1,00

0,98 m2

1. 1,4*0,7 0,98
4 KNR 4-01 0535-08-050

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie  
nadającej się do użytku
krotność= 1,00

30,70 m2

1. parapety
2. (9*1,2+5*1,15)*0,25 4,14
3. obróbki attyk
4. (14,25+1,7+7,9+0,6)*0,6 14,67
5. obróbki kominów
6. 2*(0,4+1,2)*0,3 0,96
7. okap
8. (14,25+2,65+10,45+2,25)*0,3 8,88
9. obróbka przy ścianie

10. (3,5+3,35)*0,3 2,06
11.  -------------
12. Przeniesienie + 30,70

5 KNR 4-01 0354-07-020
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
krotność= 1,00

1,00 szt

6 KNR 4-01 0354-08-050
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
krotność= 1,00

2,99 m2

1. 1,15*2,6 2,99
7 KNR 4-01 0535-04-040

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00

17,00 m

1. 2*6,1 12,20
2. 4,8 4,80
3.  -------------
4. Przeniesienie + 17,00

8 KNR 4-01 0535-04-040
Rozebranie rynien z pcv - analogia
krotność= 1,00

15,20 m

1. 2,5+10,45+2,25 15,20
9 KNR 4-01 0535-06-040

Rozebranie rur spustowych z pcv - analogia
krotność= 1,00

9,70 m

1. 6,3+3,4 9,70
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10 KNR 4-01 0354-13-020
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
krotność= 1,00

4,00 szt

11 KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu i mat. z demontażu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km -  
analogia
krotność= 1,00

2,43 m3

1. 40,52*0,06 2,43
2.  -------------
3. Przeniesienie + 2,43

12 KNR 4-01 0108-12-060
Wywiezienie gruzu i mat. z demontażu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km -  
analogia
krotność= 5,00

2,43 m3

13  AW-060
Opłata za składowanie gruzu
krotność= 1,00

2,43 m3

2. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

14 KNR K-24 10101-050
Przygotowanie podlłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża
krotność= 1,00

250,58 m2

1. ściany
2. 3,95*14,25 56,29
3. 6,1*3,75 22,88
4. 6,6*(2,65+10,4+2,25) 100,98
5. 4,8*6,1 29,28
6. 6,1*(1,5+7,7+0,5) 59,17
7.  -------------
8. Przeniesienie + 268,59
9. 5*1,15*1,6 9,20

10. 1,15*2,6 2,99
11. 5*1,2*1,7 10,20
12. 1,15*2,6 2,99
13. 1*2 2,00
14.  -------------
15. Przeniesienie - -27,38
16.  -------------
17. Przeniesienie + 241,21
18. ościeża
19. 0,15*5*(1,15+2*1,6) 3,26
20. 0,15*(1,15+2*2,6) 0,95
21. 0,15*5*(1,2+2*1,7) 3,45
22. 0,15*(1,15+2*2,6) 0,95
23. 0,15*(1+2*2) 0,75
24.  -------------
25. Przeniesienie + 9,37
26.  -------------
27. Przeniesienie + 250,58

15 KNR K-24 10105-050
Jednokrotne gruntowanie podloza
krotność= 1,00

293,86 m2

1. 40,52+241,21 281,73
2. 12,13 12,13
3.  -------------
4. Przeniesienie + 293,86

16 KNNR 7 0503-080-050
Montaż drzwi  - analogia
krotność= 1,00

2,99 m2

1. 1,15*2,6 2,99
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17  AW-020
Drzwi stalowe wzmocnione i ocieplone o wym. 1,5x2,6m - dostawa
krotność= 1,00

1,00 szt

18 KNR 2-02U 0541-02-050
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00

40,33 m2

1. parapety
2. (9*1,2+5*1,15)*0,4 6,62
3.  -------------
4. Przeniesienie + 6,62
5. okap
6. (14,25+2,65+10,45+2,25)*0,45 13,32
7.  -------------
8. Przeniesienie + 13,32
9. obróbki przy ścianie

10. (3,5+3,35)*0,3 2,06
11.  -------------
12. Przeniesienie + 2,06
13. obróbki attyk
14. (14,25+1,7+7,9+0,6)*0,75 18,34
15.  -------------
16. Przeniesienie + 18,34
17.  -------------
18. Przeniesienie + 40,33

19 KNR 2-02W 0515-0201-050
Różne obróbki z blachy cynkowo - tytanowej o grubości 0,70 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad  
25 cm - kominy
krotność= 1,00

0,96 m2

1. 2*(0,4+1,2)*0,3 0,96
20 KNR 4-01 1212-05-050

Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową istniejących barierek stalowych - analogia
krotność= 1,00

11,88 m2

1. 2*5,4*1,1 11,88
21 KNR K-21 20201-050

Naprawa z reprofilacją schodów zewnętrznych- wykonanie warstwy szczepnej - analogia 
krotność= 1,00

13,78 m2

1. 4,4*1,55 6,82
2. 2*4,4*0,2 1,76
3. 8*0,25*2,6 5,20
4.  -------------
5. Przeniesienie + 13,78

22 KNR K-21 20301-050
Naprawa z reprofilacją schody zew. - wypełnienie ubytków - analogia
krotność= 1,00

13,78 m2

23 KNR 2-02W 0524-02-040
Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 130 mm łączone na uszczelki - analogia
krotność= 1,00

32,20 m

1. 2*6,1 12,20
2. 4,8+2,5+10,45+2,25 20,00
3.  -------------
4. Przeniesienie + 32,20

24 KNR 2-02W 0524-03-020
Leje spustowe do rynien dachowych z PCV łączonych na uszczelki
krotność= 1,00

2,00 szt

25 KNR 2-02W 0531-04-040
Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu
krotność= 1,00

9,70 m

1. 6,3+3,4 9,70
3. Prace dociepleniowe
Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
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26 Orgbud 915 0401-0120-050
Wykonanie docieplenia ścian styrodurem gr. 10cm - analogia
krotność= 1,00

40,52 m2

27 KNR 00-23 2612-06-050
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
krotność= 1,00

40,52 m2

28 KNR 00-23 2612-02-050
Docieplenie ościeżnic styrodurem gr. 3cm - analogia
krotność= 1,00

2,76 m2

1. 0,15*4*(1,2+2*1,7) 2,76
29 KNR 00-23 2612-07-050

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
krotność= 1,00

2,76 m2

30 KNR 00-23 0931-01-050
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - powierzchnia cokołu i ściana schodów  
zewnętrznych
krotność= 1,00

92,43 m2

1. pow. cokołu ischodów zew.
2. 40,52+2,76+13,78 57,06
3. ist. dociplenie
4. 2,6*(2,65+10,4+2,25) 39,78
5.  -------------
6. Przeniesienie + 39,78
7. 2*(1,15*1,6) 3,68
8. 1,15*2,6 2,99
9.  -------------

10. Przeniesienie - -6,67
11.  -------------
12. Przeniesienie + 33,11
13. ościeżnice
14. 0,15*2*(1,15+2*1,6) 1,31
15. 0,15*(1,15+2*2,6) 0,95
16.  -------------
17. Przeniesienie + 2,26
18.  -------------
19. Przeniesienie + 92,43

31 KNR K-24 11002-013
Wykonanie na gotowym podlozu tynku mozaikowego o wielkosci kamienia 1,8mm - analogia
krotność= 1,00

0,92 100 m2

1. 92,43/100 0,92
32 KNR 00-23 2612-09-040

Montaż listw startowych szer. 10cm - analogia
krotność= 1,00

23,55 m

1. 4,6+14,15+4,8 23,55
33 KNR 00-23 2612-08-040

Montaż listw - kapinosów - analogia
krotność= 1,00

18,75 m

1. 4,6+14,15 18,75
34 KNR 00-23 2612-01-050

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-037 gr. 16cm do ścian - analogia
krotność= 1,00

95,25 m2

1. 3,95*14,25 56,29
2. 6,1*(3,75+4,8) 52,16
3.  -------------
4. Przeniesienie + 108,44
5. 5*1,2*1,7 10,20
6. 1,15*2,6 2,99
7.  -------------
8. Przeniesienie - -13,19
9.  -------------

10. Przeniesienie + 95,25
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35 KNR 00-23 2612-02-050
 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-037 gr. 3cm do ościeży - analogia
krotność= 1,00

4,40 m2

1. 0,15*5*(1,2+2*1,7) 3,45
2. 0,15*(1,15+2*2,6) 0,95
3.  -------------
4. Przeniesienie + 4,40

36 KNR 00-23 2612-04-020
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły
krotność= 1,00

414,54 szt

1. (95,25+4,4)*4,16 414,54
37 KNR 00-23 0933-01-050

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
krotność= 1,00

212,83 m2

1. 95,25+4,4 99,65
2. ist. docieplenie
3. 4*(2,65+10,4+2,25) 61,20
4. 6,1*(1,5+7,7+0,5) 59,17
5.  -------------
6. Przeniesienie + 120,37
7. 5*1,15*1,6 9,20
8. 1*2 2,00
9.  -------------

10. Przeniesienie - -11,20
11.  -------------
12. Przeniesienie + 109,17
13. ościeżnice
14. 0,15*5*(1,15+2*1,6) 3,26
15. 0,15*(1+2*2) 0,75
16.  -------------
17. Przeniesienie + 4,01
18.  -------------
19. Przeniesienie + 212,83

38 KNR 00-23 0933-02-050
Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl. baranek  grub.2 mm,na ścianach  
płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu - analogia
krotność= 1,00

204,42 m2

1. 95,25+109,17 204,42
39 KNR 00-23 0933-0301-050

Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego baranek o grub.2 mm,na ościeżach  
o szer.do 15 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu - analogia
krotność= 1,00

8,41 m2

1. 4,4+4,01 8,41
40 KNR 00-23 2612-08-040

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
krotność= 1,00

47,75 m

1. 5*(1,2+2*1,7) 23,00
2. 1,15+2*2,6 6,35
3. 4*(1,2+2*1,7) 18,40
4.  -------------
5. Przeniesienie + 47,75

41  AW-050
Docieplenie dachów pianką PUR gr. 8cm z powłoką anty UV

krotność= 1,00

47,74 m2

1. 3,35*14,25 47,74
42  AW-050

Pianka PUR gr. 4cm z powłoką anty UV 

krotność= 1,00

38,62 m2

1. 39,1-0,4*1,2 38,62
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43  AW-050
Pianka PUR gr. 3cm z powłoką anty UV(obróbki, ściany i czapki kominów)

krotność= 1,00

1,76 m2

1. 2*(0,4+1,2)*0,4 1,28
2. 0,4*1,2 0,48
3.  -------------
4. Przeniesienie + 1,76

44 KNR 2-15 0209-06-020
Montaż kominków wentylacyjnych - analogia
krotność= 1,00

4,00 szt

45 KNNR 7 0506-010-050
Daszki nad drzwiami,aluminiowe
krotność= 1,00

2,00 m2

1. 1*2 2,00
46  AW-050

Dostawa daszków z poliwęglanu o konstrukcji stalowej ocynkowanej
krotność= 1,00

2,00 m2

47 KNR 4-01 1204-08-050
Przeszpachlowanie powierzchni ościeży - analogia
krotność= 1,00

1,27 m2

1. 0,2*(1,15+2*2,6) 1,27
48 KNR 4-01 1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
krotność= 1,00

1,27 m2

49 KNR 2-02 1210-03-050
Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2 - kraty z demontażu
krotność= 1,00

2,04 m2

1. 1,2*1,7 2,04
50 KNR 4-01 1212-05-050

Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych
krotność= 1,00

2,04 m2

4. Prace zabezpieczające
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

51 KNNR 2 1504-020-050
Rusztowania ramowe zewnętrzne 
krotność= 1,00

437,64 m2

1. 3,95*14,25 56,29
2. 6,1*3,75 22,88
3. 6,6*(2,65+10,4+2,25) 100,98
4. 4,8*6,1 29,28
5. 6,1*(1,5+7,7+0,5) 59,17
6. 4*(2,65+10,4+2,25) 61,20
7. 6,1*(1,5+7,7+0,5) 59,17
8. 2,6*14,2 36,92
9. 2,45*4,8 11,76

10.  -------------
11. Przeniesienie + 437,64

52 KNR 2-02 1614-04-050
Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla pieszych,o konstrukcji drewnianej.
krotność= 1,00

8,00 m2

1. 2*2*2 8,00
53 KNNR 2 1506-010-050

Instalacje odgromowe. Rusztowania przyścienne .
krotność= 1,00

437,64 m2

54 KNNR 2 1505-010-050
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
krotność= 1,00

437,64 m2
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55 KNR 2-02W 0923-01-050
Osłony okien folią polietylenową
krotność= 1,00

46,74 m2

1. 5*1,15*1,6 9,20
2. 1,15*2,6 2,99
3. 5*1,2*1,7 10,20
4. 1,15*2,6 2,99
5. 1*2 2,00
6. 4*1,2*1,7 8,16
7. 5*1,15*1,6 9,20
8. 1*2 2,00
9.  -------------

10. Przeniesienie + 46,74
56  AW-148

Czas pracy rusztowań
krotność= 1,00

149,49 m-g

1. 879/(7*0,84) 149,49
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