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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektow ZOZ w Swietochtowicach przy ul. Chorzowskiej — | etap — docieplenie
przegrod budowlanych wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zakresem przedstawionym w Przedmiarze
robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).

- Docieplenie budynku

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.3.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.3.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

1.3.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.3.6. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

1.3.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.8. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.3.9. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.3.10. dokumentacji podwykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.

1.3.11. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie.

1.3.12. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego

1.3.13. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralna cato$¢ uzytkows.

1.3.14. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawag
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.3.15. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do osuniecia po ich zakonczeniu.

1.3.16. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

1.3.17. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.3.18. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.3.19. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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1.3.20. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

1.3.21. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.3.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacg autorem dokumentaciji
projektowe;j.

1.3.22. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.3.23. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.3.24. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.3.25. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pézn. zm.).

1.3.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.27. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajacg rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.3.28. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.3.29. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.3.30. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.3.31. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.3.32. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.33. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.3.34. Pozostate okreslenia podstawowe ujeto w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych (ST)

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzona przez Wykonawce.
1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie otrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umownag.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie otrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ogranicze obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do

robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i

samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly
bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robodt
okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Jednostki miar

Jednostki miar bedg okreslane gtéwnie w systemie metrycznym (SI)

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdow, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robot,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robét,
* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robdt.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych (i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.)

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej w
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

c
d
e

)
)
)
)

b) odbiorowi przewodédw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.



8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych =zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwlaszcza w =zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
. protokoty odbioréw czesciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje podwykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

NOORMNWN

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
osunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbioér ostateczny roboét”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowi ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robé6t bedg obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
» warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - DOCIEPLENIE BUDYNKU — ST 0.1.

— kod CPV 45260000-7
—  kod CPV 45450000-6
—  kod CPV 45260000

—  kod CPV 45410000-4
—  kod CPV 45442300-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegttowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektow ZOZ w Swietochtowicach przy ul. Chorzowskiej
— | etap — docieplenie przegréd budowlanych wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.3. oraz przedmiarze robét

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy projekt docieplenia budynku w tym objete Specyfikacja, mieszczg sie w nastepujacym zakresie:
— oczyszczenie scian fundamentowych
— wykonanie izolacji przeciwwodnej powtokowej w/w $cian
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian cokotu - 0,4m powyzej terenu
— docieplenie styrodurem gr. 10cm i 12cm $cian fundamentowych oraz cokotéw
— docieplenie scian budynku styropianem EPS 70-037 gr. 16cm
— wykonanie tynkédw: kamyczkowego na cokole i akrylowego na $cianach budynku
— montaz rynien i rur spustowych odwodnienia dachu
—  wymiana obrébek i parapetow
— docieplenie dachu piankg poliuretanowg gr. 8cm, metodg natryskowg wraz z zabezpieczeniem antyUV
—  przemurowanie, otynkowanie ist. kominéw
—  zabezpieczenie anty-graffiti

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Wymagania Ogdélne Kod CPV 45000000-7

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze — element budynku na powierzchni ktérego ma by¢ wykonana izolacja

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajgca przyczepno$¢ powtoki ochronnej
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonane w czesci podziemnej i
przyziemia budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonane w czes$ci podziemnej i przyziemia
budynku posadowionego ponizej zwierciadta wody gruntowej lub powyzej zwierciadta wody gruntowej w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci
lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik ETICS mocowany w formie ptyt
na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i
profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplne;j.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci mechaniczne;.
Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig
warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych; nadaje réowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne,
profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzg do zapewnienia funkcji technicznych ETICS i uksztattowania jego
powierzchni.

Powtoka gruntujgca antygraffiti — przezroczysta powtoka ochronna materiatu elewacyjnego, stanowigca pierwszg czes¢
systemu antygraffiti,
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Powloka nawierzchniowa antygraffiti — przezroczysta powtoka nawierzchniowa, tracona w procesie zmywania wraz z graffiti,
stanowigca drugg czes$¢ systemu antygraffiti. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i specyfikacjg techniczng ,Wymagania ogéine"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoine" pkt 2.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja odpowiednie
aprobaty techniczne. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inwestora.

Srodek gruntujacy - materiat wodorozcieniczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

Zaprawa (masa) klejagca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izolaciji
termiczne) do podioza. Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu — wybrany system musi by¢
NRO. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Plyty termoizolacyjne:

ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-037 gr. 16cm zastosowano do ocieplenia
gtéwnych elementéw budynkéw). Mocowanie wykona¢ metoda tgczong — metoda klejenia i za pomocg tgcznikéw
mechanicznych (powyzej terenu). Plyty mogg mie¢ krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga),
poprawiajgce szczelnosé potaczen. Szczegdtowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma
PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa). Zostaty one zastosowane do docieplenia czesci podziemne;j i strefy cokotowej (styrodur gr. 12cm i 10cm).
Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

taczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej, wyposazone w talerzyki dociskowe. Nalezy zastosowac¢ kotki z rdzeniem metalowym,
ocynkowanym. Zaleca sig¢ zastosowac kotki wyposazone dodatkowo - w krazki termoizolacyjne zmniejszajgce efekt
powstawania mostkéw termicznych,

Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa) — zalecana w strefie
parterowej budynku gwarantujgca wigksza odporno$¢ elewacji, zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa,
nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach
tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.
Siatka zbrojaca - siatka z witdkna szklanego (impregnowanego przcciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w
zaprawe zbrojgca.
Zaprawy (masy) tynkarskie
masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubo$ciach i fakturach powierzchni — typu baranek
lub rowkowy (,kornik", ztobiony). W projekcie przyjeto uziarnienie 2mm (dopuszcza sie wielko$¢ uziarnienia
standardowg dla danego systemu). Ze wzgledu na mniejsza podatno$¢ na zabrudzenia fakture powierzchni nalezy
wykonac typu baranek.
Nalezy uzy¢ mas ze $rodkiem grzybobdjczym lub dodaé odpowiednie preparaty w celu zabezpieczenia $cian przed
grzybami i glonami.
Farby elewacyjne akrylowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych. Uzy¢
do pomalowania ist. docieplenia czesci tgcznika ,BC”.
Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):
- profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni ETICS, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,
- narozniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, o$ciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,
- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw ETICS z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni ETICS,
- taSmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potagczen ETICS z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
- pianka uszczelniajgca - material do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
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- siatka pancerna- siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura~500 g/m? ), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej ETICS w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (cokotowa budynku
oraz strefy przy ciggach komunikacyjnych)
- parapety - systemowe elementy, wykonane z blachy powlekanej (stalowej, aluminiowej), na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10 mikrometréw, dostosowane do
montazu z ETICS. Nalezy zamontowac¢ nowe, dociepli¢ od spodu styropianem lub pianka poliuretanows..
- obrébki — wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm, gestos¢ 7,2 kg/dm3 - wspdiczynnik rozszerzalnosci w kierunku
walcowania 2,2 mm/m x 100K, grubos$¢ metalu 0,7mm - waga 5,76 kg/m,
Pianka PUR - dwukomponentoa natryskowa, sztywna pianka poliuretanowa. Gtéwnymi jej sktadnikami sg dwa ptynne sktadniki
- poliol oraz izocyjanian.
Materiat do wykonania powtoki antygraffiti powinien gwarantowa¢:
przezroczysto$¢- brak wptywu na wyglad zewnetrzny ochranianej elewacji, paro przepuszczalnoscia, odpornoscig na
zmywanie w czasie usuwania ,graffiti”.
Zastosowane materiaty muszg posiadac¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji
Technicznej
Daszki nad wejsciami
Konstrukcja ze stali ocynkowanej, wypetnienie poliweglan lity gr. 4mm (lub szkto akrylowe) bezbarwny, profil przyscienny
i rynnowy z aluminium malowanego proszkowo na kolor zgodnie z kolorystyka.
Wymiary 1,0x2,0m i 1,5mx2,5m
Ostateczne parametry daszkéw uzgodnié z Inwestorem.

2.2. Warunki przyjecia wyrobéw na budowe

Wyroby do w/w robét moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i z charakterystykg podang w dokumentacji projektowej

- sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete i oznakowane

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw

- niebezpieczne wyroby i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z
dnia 11 stycznia 2001r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 171 z p6zn. zmianami),

- opakowanie wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 2 wrzesnia 2003r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 173, poz. 1679, pdzn. zmianami)

- spetniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robo6t powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniu terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow)

Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.3. Warunki przechowywania wyroboéw.

Wszystkie wyroby do w/w robot powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdow odniesienia tj. normami lub aprobatami technicznymi.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temp. powyzej +5°C, a ponizej 35°C.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét hydroizolacyjnych

Roboty moga by¢é wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac tylko przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢
materiatéw i wykonywanych robét, bedg przyjazne dla srodowiska i bezpieczne dla pracownikow.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow.
Do robét hydroizolacyjnych nalezy wykorzystywac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
— do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, wilgotnosciomierze
elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza
— do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki
— do nakfadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, mechaniczne natryskiwacze materiatow
izolacyjnych
3.3. Sprzet do wykonywania ETICS

3.3.1. Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych,

3.3.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéow budowlanych,
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3.3.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag") do materiatéw suchych i o konsystenciji past,

3.3.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.3.5. Do decia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni piyt

3.3.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw (zagtebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.3.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.3.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

Do wykonania powlok antygraffiti stosuje sie najczesciej sprzet ogdlnobudowlany zaakceptowany przez Inspektora oraz
specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatéw. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac
Wykonawca winien posiada¢ podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robdt, wykonawca zobowigzany jest kontrolowac
warunki atmosferyczne, a podczas robé6t posiada¢ do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru temperatury
powietrza i podtoza.

Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

Niezbedny sprzet do wykonania powtok antygraffiti

- wolnoobrotowe mieszadto maks. 360 obrotéw/minute,

- pedzel lub watek malarski,

- aparat natryskowy typu Airless wytwarzajgcy ci$nienie 2-4 bar, dysza o $rednicy ok. 2 mm, kat natrysku 40-80° — strumien
ptaski.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane w Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 4.

Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania robot hydroizolacyjnych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych i robdt mogacych
stanowi¢ przyczyne uszkodzen warstwy hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne, a
takze kontroli materiatow.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem ETICS nalezy:

- wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonac¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j
zewnetrznej, na powierzchniach przeznaczonych do wykonania ETICS.

- wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacjg wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podte powinno byé: stabilne, nosne, suche, wolne od brudu, oleju, ttuszczu i luznych czgstek i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia. W tym celu nalezy zmy¢ podioze wodg pod wysokim cisnieniem. Luzne lub stabo przylegajgce fragmenty
nalezy skué, a ubytki uzupetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobdw hydroizolacyjnych, na min. 1 dzieh
przed planowanym wykonywaniem izolacji. Wyréwnanie catej powierzchni $cian fundamentowych nalezy wykona¢ poprzez
wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowe;j.

Odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
podioze nalezy zagruntowac¢ roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powioka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona i wykazywac dobrg przyczepnosé do podioza.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty dociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.
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Proba odpornosci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacieé¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt 10.1. niniejszej
ST.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych — zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonac jej
badanie metodg ,puli off', przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe
odrywania przyklejonych do podioza prébek materiatu izolacyjnego.

5.4. Przygotowane podioza

W zaleznosci od typu i stanu podtoza nalezy przygotowac je do robét zasadniczych

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkdw adhezyjnych, wykwity, luzne czasteczki
materiatu podtoza

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawag wyréwnawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza, odczeka¢ do jego wyschniecia

- usung¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkdw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowac¢ do
rodzaju i powierzchni podtoza, pozostate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawczag

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

5.5. Zasady wykonanie robét
5.5.1. Wykonanie hydroizolacji

Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wtasciwg izolacje pacg lub szpachlg na grubo$¢ zalezng od
typu izolacji. Rozrobiong mase mozna obrabia¢ ok. 90 min. Zaleca sie naktada¢ jednorazowo warstwe nie grubszg niz
2 mm. Poprzeschnigciu pierwszej nanosi¢ kolejne. Powtoke nanosi sie¢ zawsze od strony Sciany narazonej na
dziatanie wody, wtedy unikamy negatywnego ci$nienia hydrostatycznego dziatajgcego na izolacje. Szczegélng uwage
nalezy zwrdci¢ na to, by powierzchnie katow wewnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie pokryte masg. grubosc
warstwy izolacyjnej min. 3 mm suchej pozostatosci (2 warstwy dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej). Aby
unikng¢ uszkodzen hydroizolacji nie nalezy uzywac do zasypywania wykopu gruzu, gliny lub gruboziarnistego zwiru.

5.5.2. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujgcy na catg
jego powierzchnie.

Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi ETICS - zakonczen lub stykdéw z innymi elementami elewacji. Za pomocag sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.
Nanies$¢ zaprawe klejgca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackow i
ciggtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty.
Nie nalezy dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptasz-
czyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,
nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonhczeniu klejenia. Nalezy wykona¢ przewidziane projektem mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos$c¢ tgcznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej
i minimalnej gtebokosci zakotwienia 6cm. Rozstaw okreslony w projekcie.
Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.
W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale ETICS — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskoéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace).
Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojgcej, natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca
pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnig warstwy zbrojonej wygtadzic -
siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojgcej - nic wczesniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowa.
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5.5.2. Wykonanie docieplenia dachu
Przygotowanie podtoza

Powierzchnia, na ktérg bedzie aplikowany system poliuretanowy musi byé czysta, sucha, powierzchniowo wolna od
kurzu i pytu w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci do podtoza. W przypadku powierzchni metalowych
powinny by$ wolne od tlenkdéw metalu oraz rdzy. Przed pracg nalezy sprawdzi¢ parametry systemu przez wykonanie
wtrysku pianki na ptyte (np OSB) pomiar czaséw i gestosci pozornej pianki.

Wykonanie izolacji

Grubos$¢ warstwy natryskowej nalezy kontrolowa¢ przez dobdr odpowiedniej dyszy i szybkosci aplikacji, a powinna
miesci¢ sie w przedziale pomiedzy 10 - 20 mm. Nalezy pamiegtaé, ze jako$¢ pianki jest lepsza jezeli kolejne warstwy
aplikowane sg w poréwnywalnej grubosci natomiast nigdy nie powinna jedna warstwa przekracza¢ grubosci 20 mm.
Minimalna temperatura powierzchni podczas natrysku to 10 °C. Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ minimum 15
°C. Nalezy zwréci¢ uwage réwniez na wilgotnos¢ wzgledng powietrza (40-60%). Zbyt wysokie zawilgocenie moze
wptywa¢ negatywnie na jako$¢ piany, oraz przyczepnos¢ do podtoza. Nalezy zabezpieczy¢ miejsce pracy od
podmuchoéw wiatru. Moze on powodowac nierébwnomierne utozenie warstw piany, a porwane drobne krople systemu
oprécz strat materialowych, osadza¢ sie mogg w miejscach nie powotanych (okoliczne budynki, samochody).
Zachowanie statosci stosunku mieszania w trakcie pracy jest bardzo istotne dla stabilnosci otrzymanej pianki.
Stosunek nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem pracy i w trakcie pracy jesli obserwuje sie odstepstwa od
wiasciwych wskazan pracy maszyny np. zbyt duze wahania ci$nienia sktadnikdw podczas wtrysku. Nadmiar sktadnika
poliolowego (A) powoduje, ze pianka jest bardziej miekka i elastyczna, ze sktonnoscig do skurczu. Nadmiar sktadnika
izocyjanianowego (B) powoduje,ze pianka jest bardziej krucha i twarda, co moze powodowac stabsze przyklejanie
okfadzin, krucho$¢ powierzchni odstonietej pianki (brzegéw, rogéw) i przyklejanie do natryskiwanych $cianek czy
dachu.

Grubos$¢ uzytej pianki w zaleznosci od potaci dachu to: 8cm.

Zabezpieczenie izolacji warstwa wierzchnia - anty UV

Sztywna pianka PUR narazona jest na dziatanie warunkéw atmosferycznych, ciemnieje z uwagi na oddziatywanie
promieni UV. Dlatego powinna by¢ chroniona poprzez pokrycie odpowiednimi powtokami ochronnymi na bazie (akryli,
gumy butylowej, vinylu, asfaltu, jedno lub dwukomponentowymi poliuretanami, itd...).

W/w powtoki powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania :

a.- Wiasciwosci fizyczne:

e Odpornos¢ na warunki atmosferyczne.

e Odpornos¢ na czynniki chemiczne.

e Odpowiednia rozciagliwos$¢

e Odpowiednia przyczepnos$c¢ do pianki.

e Odpornos$¢ na promienie UV .

b.-Wymagania aplikacyjne:

e Szybkie wysychanie.

e Mozliwos¢ aplikacji maszynowe

5.5.3. Wykonanie robot blacharskich i rynien
Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkosci pochylenia.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci wykonywania dylatacji.
Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien byé usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii
stanowigcej przedtuzenie potaci.
Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta.

5.5.4. Wykonanie zabezpieczenia anty-graffiti
Przed przystapieniem do prac Wykonawca i Inspektor dokonajg niezbednych ustalen technologicznych.
Podczas wykonywania robét antygraffiti nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ ujete nastepujace dane:
» warunki pogodowe podczas wykonywania robét,
« stan muru, (wilgo¢, woda),
« temperatura konstrukgcji i materiatu,
« informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,
« Srednie zuzycie materiatu na m2 ,
* pozostatosci materiatu — odpady,
Protokét z robét antygraffiti zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatéw.

Przygotowanie podioza do wykonania powtoki ochronnej
Podtoze powinno mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ i musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu, pytu i innych
zanieczyszczen.
Wykonanie warstwy gruntujgce;j
Po przygotowaniu podtoza nalezy je pokry¢, przy pomocy pedzla, watka lub natryskowo preparatem gruntujgcym.
Podtoze jest nasycone gdy na powierzchni zaczyna pozostawac cienki film. W czasie gruntowania nalezy szczegoélnie
zwrdéci¢ uwage na pory, fugi, gniazda itp. doktadnie je gruntujac.
Wykonanie warstwy ochronnej
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Na istniejgcg zagruntowana powierzchnie naktadamy, przy pomocy pedzla, walka lub
natryskowo preparat nawierzchniowy.

Utylizacja odpadow i opakowan

Opakowania po materiale antygraffiti oraz resztki materiatu nalezy zutylizowa¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta
materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine"” Kod CPV 45000000-7

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystane do wykonywania
robét oraz dokona¢ oceny podtoza

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5 3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robét nalezy dokonywac¢ biezgcych kontroli robét zanikajacych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to
przede wszystkim:
6.3.1.Kontroli przygotowania podtoza — nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej),
rownosci powierzchni.
6.3.2. Kontroli kazdej warstwy hydroizolacji (w izolacjach wielowarstwowych),
6.3.3. Kontroli uszczelnienia miejsc szczegodlnie wrazliwych na przecieki.
6.3.4. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt. uksztattowania detali elewacji -
dylatacji, stykéw i potgczen,
6.3.5. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, pofozenia
talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow
siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania,
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojacej tzn. peknie¢ na
potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,
6.3.7. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),
6.3.8. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.3.9. Rejestracji usterek
6.3.10. W trakcie prowadzenia roboét zabezpieczenia anty-graffiti nalezy w sposéb ciggly kontrolowa¢ warunki
atmosferyczne.
Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokét. Zapisy w protokole podlegajg
zatwierdzaniu przez Inspektora. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia do nastepnego etapu robét.
Prace ochronne powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:
» materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),
* sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,
* obrébka i wykonanie prac.
» udokumentowana kompetencja oséb wykonujgcych prace ochronne.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegoétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji podwykonawcze;j.

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Dla robét hydroizolacyjnych nalezy zbadaé ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a w przypadku gdy jest to
niezbedne, nalezy wykonaé probe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidtowa ocene wykonanych robot
izolacyjnych:

17



Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i
w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone
wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania robét, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po
catkowitym zakonczeniu robot.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

- wymiarow

- rozstawu i wykonania rynien

- potgczen ich poszczegodlnych odcinkéw i przy rurach spustowych

- rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wyrobienia w nich spadku podtuznego

- usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia

- spadku i szczelnosci rynien

- zbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny ( woda nie moze przelewac sie

przez rynny)

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

- wymiaréow

- rozstawu i wykonania rur spustowych

- potgczen ich w ztgczach pionowych i poziomych

- szczelnosci

- umocowania ich w uchwytach

- prostoliniowosci

Odbidr gotowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigci.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemoéw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST. ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych" dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni ETICS. pokrytych tynkiem cienkowarstwowym. nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-
10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie¢ w nastepujgcych granicach:

Obowigzuja takze wymagania:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku QOdchylenie

tynku powierzchni przecinajacych sie
tynku od ptaszczyzn od
ptaszczyzny i - : kata
C)dchyle}rqiey pionowego poziomego pilzewidzianego w
krawedzi od dokumentac;ji
linii prostej

] nie wieksze niz  nie wigksze niz2 mmna 1 nie wigksze niz3 mmna1mi nie wieksze niz 3
3 mmiwliczbie miogoétem nie wiecej niz4 ogdtem nie wigcej niz 6 mm na mmna1m
nie wiekszej niz = mm w pomieszczeniach calej powierzchni miedzy
3 na catej do 3,5 m wysokosci oraz przegrodami pionowymi ($ciany,
diugosci faty nie wiecej niz 6 mm w belki Itp.)

kontrolnej 2 m pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7
mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nic powinny by¢ wieksze niz 10 mm na
catej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna posiada¢ jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine"” Kod CPV 45000000-7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
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7.2.1. Powierzchnige ocieplenia i hydroizolacji $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugosci scian w stanic surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m, doliczajgc w

tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn diugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

7.2.3. Jednostkg obmiarowa obrébek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinigciu bez uwzgledniania
zaktadow

7.2.4. Pokrycie paséw nadrynnowych oblicza sie w metrach kwadratowych. Pasy usztywniajgce oblicza sie w
metrach biezacych.

7.2.5. Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach, przyjmujgc dla rynien ich dlugo$é po zewnetrznej krawedzi, a

dla rur spustowych — najwiekszg dtugos¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub w razie jej braku —
od spodu kolanka do wierzchu rynny.

7.2.6. Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych natozonej powtoki antygraffiti, przy
uwzglednieniu faktycznych ilosci uzytego preparatu. Obmiar rob6t odbywa sie w obecnosci Inspektora i
wymaga jego akceptaciji.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne™ Kod CPV 45000000-7

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajgcych nalezy przygotowanie wraz z gruntowaniem podioza, klejenie plyt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapoéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét- Odbioru czesciowego robédt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

-szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

-dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

-protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

-instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

-wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe; i
szczegotowe] specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

-ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

-ocene wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem. Protokét odbioru koncowego jest
podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (korncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci rob6t

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania ETICS,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni ETICS (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych, wypetnienie ewentualnych
nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

- naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej gdzie jest to wymagane projektem,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent elementéw dekoracyjnych (profili),
- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych dylatacyjnych itp., wraz z
docigciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojgcej itp,

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewent.
malowanie.

- usunigcie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okres$lenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody

badan i wytrzymatosciowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania

prébek

PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolac;ji

wodochronnej dachéw. Okreslanie stabilnosci wymiarow

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane

na goraco

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z welny mineralnej

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

PN-84/C-81512 Wyroby lakierowe — oznaczanie zawartosci sktadnikéw podstawowych.

PN-82/C-81551 Oznaczanie gestosci wyrobow lakierowych i farb graficznych.

PN-EN 1S02431:1999 Farby i lakiery — oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéw wyptywowych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami).

- Usuwa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywana ocicplch z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa. Instytut
Techniki Budowlanej. 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplefh z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa.
Instytut Techniki Budowlane!. 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej. 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne czgs¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003
r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
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- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Panstw

Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdine. Arkady 1988 r.

- Instrukcje montazu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 1: ,Pokrycia

dachowe, wydanie ITB — 2004r.
- Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-32. Sprawdzenie skutecznosci usuwania rysunkéw graffiti na powtoce ochronnej

antygraffiti.
- Karty techniczne producenta wyrobéw wraz z ich aprobatami technicznym IBDiM
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ -
ST 0.2.

—  kod CPV 45420000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektow ZOZ w Swietochtowicach przy ul.
Chorzowskiej — | etap — docieplenie przegréd budowlanych wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.3. oraz przedmiarze robot

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy projekt docieplenia budynku w tym objete Specyfikacja, mieszcza sie w nastepujacym zakresie:
—  wymiana stolarki okiennej
— wymiana stolarki drzwiowej
— wymiana Slusarki drzwiowej i bram

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z:

- wymiang stolarki okiennej w catym budynku wraz z wszelkimi robotami towarzyszgcymi, niezbednymi do wykonania jej
wymiany (demontaz istniejgcej stolarki okiennej, montaz nowej stolarki okiennej, wykonanie prac wykonczeniowych na
wewnetrznych osciezach otworéw okiennych).

- wymiang stolarki i Slusarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej wraz z wszelkimi robotami towarzyszgcymi niezbednymi
do wykonania jej wymiany (demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej, montaz nowej stolarki drzwiowej, wykonanie prac
wykonczeniowych na wewnetrznych osciezach otworéw drzwiowych,

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa opracowang na potrzeby przedmiotowej inwestyc;ji.

1.4. Ogodine wymagania dotyczace robot budowlanych

Wykonawca prac ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonanych prac, zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg oraz
firmowymi wytycznymi producenta systemu, a takze zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Specyfikacji Ogdinej ST-0.0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t objetych niniejszg specyfikacjg oraz ich zgodnos$é z umowsa,
projektem budowlano-wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja robé6t budowlanych objetych SST

Dokumentacje robét budowlanych zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz

wykonaniem $Scianek dziatowych i oktadzin z ptyt stanowig:

-Projekt Budowlany,

-Specyfikacja Techniczna,

-Dziennik Budowy,

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych zgodnie z Ustawg z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r Nr 92 poz. 881),

-protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych,

-Dokumentacja Powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Specyfikacji Ogdélnej ST-0.0.

2.2. Warunki transportu i sktadowania materiatow
Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w petnych, fabrycznie

zamknietych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocig.

2.3. Stolarka okienna

Okna PCV

- wktad dwu szybowy ze szkta nisko emisyjnego - wspoétczynnik przenikania ciepta dla szyb U= 1,1 W/m2 K dla catego
okna 1,7W/m2 K

- szczelnosci na przenikanie wod opadowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

- okna powinny umozliwia¢ infiltracje powietrza przez mikro — rozszczelnienie, przy stolarce z jednym skrzydtem, skrzydto
powinno otwiera¢ sie w dwdch ptaszczyznach (rozwieralno-uchylne), przy dwoch skrzydtach jedno z nich powinno
otwiera¢ sie w dwdch ptaszczyznach (rozwieralno-uchyine)
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- profile PCV; o$cieznica, skrzydta powinny odpowiada¢ wymogom gabarytowym opisanym w niniejszej specyfikaciji

- zaleca sie aby stolarka okienna byta wykonana z profili twardego polichlorku winylu pigeciokomorowego

- kolor bialy wewnatrz, fgczenie ksztattownikow (wyptywki) powstajgce podczas zgrzewania powinny byé usuniete w
spos6b nie obnizajgcy wytrzymatosci potaczen i wygladu estetycznego. Gteboko$é ksztattownika wymiar, ktéry jest
mierzony pod katem prostym do ptaszczyzny oszklenia, miedzy powierzchniami widocznymi ksztattownika: (przednig i
tylng) zgodnie z Polskg Normg PN-EN 12608:2004 nie mniejsza niz 70 mm, szerokos¢ profilu skrzydta nie mniejsza niz 63
mm zgodnie z Polskg Normg PNEN 12608:2004 . Wielkos$¢ profili dostosowaé do istniejacych. Stupki state montowane
mechanicznie. Wspotczynnik przenikania ciepta dla ram U< 1,9 W/(m2K.) W przypadku stolarki okiennej i drzwiowe;j
nalezy stosowac¢ rozwigzania systemowe.

- zewnetrzny i wewnetrzny wrab profilu o$cieznicy powinien mie¢ spadek na jej zewnatrz celem odprowadzenia skroplin
wody.

- okucia obwiedniowe z mozliwoscig mikro wentylacji przy zamknietym skrzydle — funkcja rozszczelnienia.

- uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego odporne na starzenie. Uszczelki powinny by¢ zamontowane fabrycznie w
profil i wykonane z wymienialnego elastomeru termoplastycznego, tgczone w narozach okien pod katem prostym.

Okna wyposazy¢ w moskitiery wszedzie tam gdzie obecnie sie one znajduja.

Ostateczne szczegdty zwigzane z wymaganiami sanitarnymi ustali¢ z Inwestorem

Okucia

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, fgczgce,zabezpieczajgce i uchwytowo-
ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom Polskich Norm, a w przypadku braku takich norm, wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej, dopuszczajacej do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie,
na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

Okna wyposazy¢ w klamki zamykane na klucz.

2.4. Stolarka i $lusarka drzwiowa

Drzwi stalowe petne i bramy stalowe, zewnetrzne, docieplone o wspétczynniku przenikania ciepta 0,9W/m2 K w kolorze
zgodnie z kolorystyka.

Drzwi przeszklone PCV, zewnetrzne, docieplone o wspétczynniku przenikania ciepta 1,9W/m2 K w kolorze zgodnie z
kolorystykg. Przeszklenia drzwi oszkli¢ szybg zespolong klasy P1A (wg normy PN-EN 356), o wspétczynniku Uk= 1,1 W/
(m2 °K).

Okucia

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-
ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom Polskich Norm, a w przypadku braku takich norm, wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej, dopuszczajacej do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie,
na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

2.5. Parapety wewnetrzne

Parapety PCV o grubosci 28 mm, o powierzchni pétmatowej w kolorze biatym.

2.6. Parapety zewnetrzne
Blacha powlekana o grubosci 0,7mm malowana w kolorze zgodnie z kolorystyka.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkow transportu niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.
Do transportu materiatéw nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajgce mozliwo$é
zabezpieczenia tadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogoéine
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Ogdinej ST-00.00.

5.2. Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystgpienia wad lub zabrudzenia, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w
punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w ponizszej tabeli:
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Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos¢ szerokos$¢ zZamoecowan w nadprozu i na stojaka
progu
do 150 4 nie mocuje si¢ po2
Do 150 150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po3
-+
Powyzej 150 150+200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po3

5.2. Wykonanie stolarki okiennej

Do montazu stolarki okiennej mozna przystgpic:

- po zdemontowaniu istniejgcej stolarki okiennej, zdemontowane okna nalezy wywies¢ na sktadowisko odpadow,

- po demontazu parapetéw wewnetrznych.

Osadzanie stolarki okiennej

Okna podczas montazu nalezy ustawi¢ tak, aby jego rama ,,wystawata” poza wegarek na 2-3 cm.

Przestrzen migdzy rama okna a wewnetrznymi licem otworu w murze wypei¢ drewnianymi listwami dystansowymi lub
gruboziarnista mineralng zaprawg o minimalnym skurczu i bardzo dobrej przyczepnosci. W przypadku zastosowania
drewnianych listew dystansowych, podczas prac wykonczeniowych nalezy je otynkowac¢ na metalowej siatce. Nastepnie
ustawi¢ rame za pomocg klinéw, z zachowaniem pionu i poziomu. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Okna montowaé fgcznikami wskazanymi przez producenta stolarki.
Pustg przestrzen wokot ramy wypetni¢ piankg montazowag PU. Zewnetrzng szczeling pomiedzy ramg a wegarkiem wypetnié
tasmag z pianki poliuretanowej paroprzepuszczalnej. Wewnetrzng szczeling pomigedzy ramg a zaprawg tynkarskg wypetni¢
sznurem poliuretanowym oraz silikonem lub tasmg z pianki poliuretanowej paroszczelne;.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Wszelkie uszkodzenia osciezy oraz podtoza, powstate w wyniku demontazu nalezy naprawic.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. |l oraz pomalowaé w nawigzaniu do malatury
istniejgcej (w pomieszczeniach nie przewidzianych do malowania).

Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zaméwieniem i montazem stolarki okiennej, dostawca jest zobowigzany
do dokonania pomiaréw bezposrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiaréw zewnetrznych.

Osadzenie stolarki drzwiowe;j
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg ponizszej
tabeli:

Lp. Dopuszczalne odchytki mm
Rodzaj odchylek . . . |
mury spoinowane mury nie spoinowane
1 2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 m dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokos$¢ kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dhugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
4 Odchylenia goérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dhugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5 Odchylenia wymiar6w otworéw w
$wietle o wymiarach:
do 100 cm szeroko$é +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szeroko$¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypeié
materiatem izolacyjnym. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
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Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich:

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydlami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

Wszelkie uszkodzenia osciezy oraz podtoza, powstate w wyniku demontazu nalezy naprawic.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il oraz pomalowa¢ w

nawigzaniu do malatury istniejgcej. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zamoéwieniem i montazem stolarki i slusarki drzwiowej, dostawca jest
zobowigzany do dokonania pomiaréw bezposrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiaréw.

5.4. Wykonanie parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

Nalezy zdemontowac istniejgce parapety wewnetrzne. Parapetéw zewnetrznych brak.

Parapety nalezy:

- wykonac¢ ze spadkiem min. 5% (zewnetrzne),

- wykona¢ tak, aby wystawat poza lico $ciany na odlegto$¢ co najmniej 4 cm (zewnetrzny),

- wyposazy¢ w kapinos,

- wykonac¢ tak, aby byt dluzszy niz szeroko$¢ okna w oscieznicach i ,,wchodzit w $ciany” na 3 cm,

- wykonac tak, aby parapet zewnetrzny byt wykonany nizej niz parapet wewnetrzny.

Naroza parapetéw wewnetrznych ,,wystajace” na poza lico Sciany nalezy zaokraglic.

Osadzenie parapetéw wykonaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zamoéwieniem i montazem parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,
dostawca jest zobowigzany do dokonania pomiaréw bezposrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci wykonania rob6t odbywa sie po zakonczeniu montazu stolarki okiennej i drzwiowej montazu parapetow
wewnetrznych i zewnetrznych oraz polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu osciezy w murach oraz jakosci i zgodnosci dostarczonych
materiatdw budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezgcej kontroli wykonywanych robét. Ma to na celu prawidtowe
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w konsekwenciji
skutkowa¢ bedzie ztg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar umownych
przez zleceniodawce.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Zasady kontroli jakosci oktadzin z ptyt powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-70/B-10100
,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze” - wymagania nalezy przyjac
jak dla tynkéw kategorii IV.
Ocena jakosci wykonania stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatow,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.
Kontrola przygotowania o$ciezy w murach powinna polega¢ na ocenie wygladu powierzchni o$ciezy. Niedopuszczalne jest
pozostawienie jakichkolwiek elementéw pochodzacych od starej stolarki.

6.2. Kontrola jakosci materiatlow i wyrobow
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentow
odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane przez producenta.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw i materiatéw, nalezy dokonaé¢ sprawdzenia
zgodnosci asortymentowej, jako$ciowej oraz ilosciowej.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej nie powinny by¢ wieksze niz
podano ponizej:

Réznice wymiarow w mm okna drzwi
wymiary zewnetrznej oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych 1 1
elementéw do1 m

oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 2 2
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m
skrzydto we wrebie szerokos$¢ do 1 m 1 -
powyzej 1 m 2 2 -
wysokos$¢ powyzej 1 m 2 2 -
réznica dtugosci przekatnych do 1 m 2 2 -
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 3 3
m

powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos$¢ do 50 mm 1

powyzej 50 mm 2

elementéw grubosci do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubosé skrzydta - 1

Powierzchnia powtok malarskich na stolarce nie moze posiada¢ jakichkolwiek uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je
na wtasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okres$lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé
ponownie wykonane przez \Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Ogolnej ST-00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Stolarke okienng i drzwiowg oblicza sie w metrach kwadratowych w $wietle zewnetrznej oscieznicy otworu.
Parapety oblicza sie w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Ogélnej ST-00.00.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:

- odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja;

- odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, ustalonych w szczegétowych warunkach
umowy, w ktérych okresla sie rowniez terminy odbioréw czesciowych;

- odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz ustalenia koncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.
Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych
sporzadza sig protokoty. Protokdt odbioru koncowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po usunigciu przez
wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdélnej ST-00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wymiany 1 m2 stolarki okiennej obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
- demontaz istniejgcej stolarki okiennej,
- usuniecie, wywiezienie i utylizacja gruzu powstatego wskutek rozbiorek wraz z optatami wysypiskowymi,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- naprawe uszkodzen osciezy murow,
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10.

- malowanie osciezy muréw,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wymiany 1 szt. stolarki drzwiowej obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej,

- usuniecie, wywiezienie i utylizacja gruzu powstatego wskutek rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- naprawe uszkodzen osciezy muréw oraz ich malowanie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena montazu 1 szt. parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych obejmuje:

- dostarczenie gotowych parapetéw,

- demontaz istniejgcych parapetéw,

- usuniecie, wywiezienie i utylizacja gruzu powstatego wskutek rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,
- osadzenie parapetéw.
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Dodatkowe uwagi dotyczgce instalacji i uzytkowania rusztowan

1. Rusztowania bedg wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

2. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod
wzgledem bezpieczenstwa.

3. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem
indywidualnym.

4. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

5. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

6. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru

telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornosé uziomu;

7) terminy kolejnych przeglgdéw rusztowania.

7. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukgcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

8. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

9. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty oraz do skfadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow;

2) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewniaé mozliwo$é wykonywania robot w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronna,

6) posiadac¢ piony komunikacyjne.

10. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by ¢ wieksza niz 20 m,
a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

11. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod
opadowych.

12. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta.

13. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

14. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia.

15. W przypadku odsunigcia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady od strony tej Sciany.

16. Udzwig urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac
1,5 kN.

17. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

18. Rusztowania powinny posiadac co najmniej:

1) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

2) zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem

odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

19. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ dla pieszych, powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

20. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad .

21. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci.

22. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

23. Rownoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania
wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy.

24. Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.

25. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych,

usytuowanych w sagsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone.

26. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé;

2) w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

3) w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

26. Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan po zakorczeniu pracy jest zabronione.

27. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

28. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

29. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem, o ktéorym mowa w punkcie 28, okresla instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.

30. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwaé, a
pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.
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