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WSZyscy uczestnicy postepowania
ubiegajacy sie o udzielenie zamoOwienia
publicznego

dotyczy postepowania o udzielenie zamowicnia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
rewitalizacji kapieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieuzytkowanego basenu na terenie OSIR
~Skatka™ przy Alei Parkowej 15 w Swietochtowicach, budowy budynku uzytkowego wielofunkeyjnego i zagospodarowania
terenu calego kapieliska w formule ~zaprojektuj i wybuduj wraz 7 petnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacja.

Dzialajac w trybie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy 7 dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.
z2010r. Dz. U. nr 113. poz. 759, z po7n. zm.) Zamawiajacy przedktada odpowiedzi na pytania. dotyczace wyjasnienia tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

Pytanie 1.

W rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia w pkt 1.2.2.f Zamawiajacy wymaga. aby wykonawca
(W zakresie posiadania w iedzy i doswiadczenia) wykazal, 7e wykonat (...)

-Co najmnicej jedna (1) robote budowlang na wykonaniu publicznego basenu w technologii naturalnego stawu kapielowego
0 powierzchni lustra v ody strefy kapiclowej nie mniejszej niz 700 m2 i powierzchni strefy regeneracyjnej nie mniejszej niz
500m2,

W tym miejscu nadmieni¢ nalezy. ze wykonanie basenu w wymaganej przez Zamawiajacego technologii (naturalnego stawu
Kapiclowego) i wielkogci (powierzchni lustra wody  strefy kapielowej nie mnigjszej niz 700 m2 i powierzchni strefy
regeneracyjnej nie mniejszej niz 500m2) z punktu widzenia procesu realizacji inwestycji jest analogiczna bez wzgledu na to
czy obickt ma petni¢ funkeje publiczng czy tez nie. Natomiast dodanie stowa ~publiczny” powoduje nicuzasadnione niczym
W tym przypadku ograniczenie konkurencji.

Majac powyzsze na w zgledzie oraz zapis USTAWY 7 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (ostatnia
zmiana: Dz.U. 22012 1, poz. 1529) a w szczegdlnosci:

Art.29. ust. 2. Przedmiotu zamoOwienia nie mozna opisywaé¢ w sposb, ktory mogtby utrudnia¢ uczeiwg konkurencje.

oraz

Art. 7. ust. 1 Zamawiajacy przygotowuje i przeprowadza postgpowanie o udzielenie zaméwienia w Sposob zapewniajacy
zachowanie uczciwej konkurencji oraz rowne traktowanie wykonawcow.

wnioskuje o nadanie brzmienia pPOWyzszym wymaganiom z wylgczeniem okreslenia .publicznego™ tj.:

f) co najmniej Jjedna (1) robote budowlang polegajaca na wykonaniu basenu w technologii naturalnego stawu kapiclowego
0 powierzchni lustra w ody strefy kapiclowej nie mniejszej niz 700 m2 i powierzchni strefy regeneracyjnej nie mniejszej niz
500m2.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dokona zmiany zapisow w zakresie posiadania wiedzy i do$wiadczenia. Wymagania dotycza nie tylko
wykonania basenu w wymaganej technologii, ale dotycza rowniez koniecznosci spelnienia wymagan odbiorowych
i eksploatacyjnych dla basendw ogdlnodostepnych. T echnologia oraz wielkosé i wydajnos¢ strefy regeneracyjnej jest zalezna
od przewidywanej ilosci uzytkownikow strefy kapielowej. Zaktadana przez zamawiajacego ilo$¢ osob kapigcych si¢ wynosi
ponad 2000 0s6b/1 dzien.

Pytanie 2
Czy Zamawiajacy uzna za spetnienie warunku 1.3.2.h.. jezeli Kierownik budowy bedzie legitymowal sie budowg lub
przebudowg basenu publicznego o facznej powierzehni luster wody 500m? (w jednym obiekcie)?

Odpowiedz
Tak.



Pytanie 3

Po czyjej stronie bedzie oplata administracyjna za wycinke drzew?

Odpowiedz

Wyeinkg drzew. zgodnie z zataczonym do SIWZ Zbiorczym Zestawieniem Kosztow Przedsigwzigcia. nalezy ujac w poz. 17.
Przebudowa drég wewnetrznych, ciqgéw  pieszo-jezdnych, placow wraz z ich odwodnieniem, wykonanie ogrod=enia
wewnglrznego, wygrodzenie strefy regeneracyjnej i Sciezki dydaktycznej, obiekty pomocnicze i roboty rozbiérkowe,
karczowanie drzew.

Pytanie 4

Informujemy. iz do projektu nalezy uzyska¢ decyzje srodowiskowg, na ktérg czeka si¢ ok. 6 miesigcy. W zwiazku z tym
termin przewidziany przez Zamawiajacego na prace projektowe i uzyskanie pozwolenia na budowe jest nicrealny. przez co
termin oddania prac projektowych Jjest nie do spehienia.

Odpowiedz
Zamawiajacy zatozyl minimalny okres czasu na przygotowanie dokumentacji projektowe;j. Jednoczesnie, majac powyzsze na
uwadze. w Rozdziale 16. pkt 5. ppkt.2) przewidziano zmiang terminéw wykonania umowy.
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