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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wymagania ogolne odnosi si¢ do wspdlnych
wymagan dla poszczegdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych odbioru 1
wykonania robdt, ktére zostang wykonane w ramach (kod.CPV 45212221 -1)
remont boiska przyszkolnego przy Gimnazjum nr 5 w Swigtochlowicach.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentéw przetargowych begdzie miata zastosowanie przy
wyborze wykonawcy robot w trybie zgodnym z Ustawa o zamoOwieniach publicznych
w zakresie robot opisanym w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu ze
specyfikacjami szczeg6towymi na nizej wymienione roboty:
45000000-7  Roboty budowlane
45100000-8  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45112700-2  Roboty budowlane w zakresie ksztattowania terenow

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi
normami 1 zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dziennik budowy i
ksigge obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowych wraz ze
specyfikacjami technicznymi.

1.4.2 Dokumentacja projektowa
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= Dokumentacja projektowa zalaczona do dokumentow przetargowych 1
przekazywana oferentom bedzie kompletna; zawierala bedzie wszystkie
podstawowe rysunki projektowe, ktorych zakres uzgodniony z Zamawiajacym
moze obejmowac rowniez rysunki koniecznych detali.

* Dokumentacja projektowa do przekazania Wykonawcy po wygraniu Kontraktu
zostanie uzupelniona o wszelkie uzgodnienia niezbedne do wykonania prac
objetych Kontraktem.

1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiardw ich opis na rysunku jest wazniejszy niz odczyt
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w tych dokumentach
beda uwazane za wartosci docelowe od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
robot, to takie materiaty musza byC zastgpione innymi, a koszty zwigzane z
poprawkami ponosi Wykonawca robot

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i1 odbioru
koncowego robdt. Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed
dostepem osob trzecich.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca w razie konieczno$ci przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt wygrodzen poszczego6lnych etapoéw prac,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osobom postronnym.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 iloSciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych.
Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym
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stanie przez caty okres realizacji robot. Koszty zabezpieczenia terenu 1 informacji nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 jest ponoszony przez Wykonawce (wliczony w ceng
kontraktowa).

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

= W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie
budowy 1 w bezposredniej odleglosci od niego.

» unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajacych z przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania.

* mie¢ szczegOlny wzglad na lokalizacj¢ baz, sktadowisk 1 utrzymanie drog
dojazdowych

= unika¢ zanieczyszczenia zbiornikoOw i ciekow wodnych oraz powietrza

= zabezpieczy¢ budoweg przed mozliwoscia powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w miejscach prowadzenia prac 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do wuzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
prac ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jesli Wykonawca uzyl materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
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specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Zamawiajacego 1
odpowiednich gestorow o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego 1
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej
niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, zeby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych 1 szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywac¢ w nalezytym stanie przez caty czas
trwania robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na terenie
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;j).

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do prowadzenia robot przez caty okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzyrname
powmno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy 1
jego poszczegdlne elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas trwania
robot, do momentu odbioru koncowego.
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1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w

jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 1 wytycznych podczas prowadzenia
robot. Nieznajomo$¢ wyzej okre§lonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich
skutkami.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypeklnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowat
Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
konieczne dokumenty.

1.5. Materialy
1.5.1. Zroédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow 1 odpowiednie (ewentualnie konieczne) swiadectwa badan
laboratoryjnych.

1.5.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli 1 odnosnych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to
zrodta  wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢
Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1
jakos$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do wbudowania.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej] zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy po za tymi, ktore
zostaly wyszczegblnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

1.5.3. Dostepnos¢ Inwestora do danych o pochodzeniu materialow.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materiatbw a Wykonawca jest
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zobowiazany udostgpni¢ mu wszelkie dane o pochodzeniu materiatow, ich sktadzie
oraz sposobie wytwarzania, facznie z danymi od producenta danych wyrobow
(materiatow).

1.5.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaplaceniem.

1.5.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich
wbudowania byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wlasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub po za terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

1.5.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialtow w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane do
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

1.6.  Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
wywrze niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu musi gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
okreslonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

ZUB-P , Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul ks. P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022



Remont nawierzchni boiska przyszkolnego przy G-5 w Swigtochtowicach ul. Wojska Polskiego str. 7

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.7. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkow

transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju 1 ilo$ci robot
wymagajacych transportu 1 zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe musza
spetnia¢ wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu Drogowym. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8. Wykonanie robot
1.8.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji  projektowej, programem zapewnienia jakosci,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wysoko$ci oraz
wielkosci wszystkich elementow robot Nastgpstwa btedu spowodowanego przez
Wykonawc¢ w wyznaczeniu robdt zostana, jezeli bedzie tego wymagac
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. Kontrola jakosci robot
1.9.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem
aby osiagnac zatozona jakos¢ wykonania prac.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdot 1 uzytych
materiatow oraz zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
sprzet 1 zaopatrzenie. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

1.9.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
gdy jakos¢ kwestionowanych materialdow okaze si¢ dobra, koszty tych badan
pokrywa Zamawiajacy.

1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacemu.

1.9.4. Raporty badan.

Wykonawca bgdzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Zamawiajacemu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

1.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli i1 zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u zrodla ich
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wytwarzania; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

1.9.6. Aprobaty techniczne materialow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialy wykonane na podstawie Polskich
Norm, posiadajace aprobaty techniczne witasciwych instytucji oraz certyfikat lub
swiadectwo zgodno$ci producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych.

Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich witasciwosci z
dokumentacja projektowa, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.10. Dokumenty budowy
1.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco deq dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpleczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarcze] strony
robot. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego. Zataczane do dziennika budowy
dokumenty w postaci zatacznikow oznaczane beda kolejnym numerem zatacznika 1
opatrzone data i1 podpisem Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Projektant moze wpisac si¢ do dziennika budowy 1 Zamawiajacy jest zobowiazany
ustosunkowac¢ si¢ do wpisu Projektanta. Projektant nie jest strona w kontrakcie 1 nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
Do dziennika budowy wpisywac nalezy w szczegdlnosci:

= date przekazania terenu budowy Wykonawcy

= date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

* uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci 1

harmonogramow robot
* terminy rozpoczecia i1 zakonczenia poszczego6lnych czgsci robot
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» przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w wykonywaniu prac z
wyszczegoOlnieniem przerw wraz z ich powodami

= uwagi 1 polecenia Zamawiajacego

= daty wstrzymania robdt wraz z podaniem powodu wstrzymania

=  wpisy dotyczace zglaszania i odbiorow robot zanikajacych

1.11. Obmiar robot
1.11.1.0golne zasady obmiarow robaot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla
danego rodzaju robot, okreslonych w slepym kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
o zakresie obmierzanych robot 1 terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia catosci prac.
Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czg¢stotliwo$cia wymagana dla
celow ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslona w kontrakcie.

1.11.2.Zasady okreslania iloSci robdt i materialow.

Dtugosci 1 odlegto$ci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
mierzone w ukladzie pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem
sytuacji, gdy specyfika robot na to nie pozwala.

Wszystkie wielko$ci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych
okreslonych w slepych kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wczesniej z
Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

1.11.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiarow

robot beda zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia 1 sprzgt
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, przez caly okres trwania robot.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiarow robot
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Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiary robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru
robot podlegajacych zakryciu dokonuje sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty 1
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupeknione
beda szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiegi obmiarow. W razie braku
miejsca, szkice te moga by¢ zalaczone do ksiegi obmiaréw w formie zatacznika,
ktorego treS¢ 1 wzor zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

1.12. Odbior robot
1.12.1.Rodzaje odbiorow robaot.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych, roboty moga podlegac
nastgpujacym etapom odbiorow, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

= odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
= 0odbidr czgsciowy

= odbior ostateczny

= odbior pogwarancyjny

1.12.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulegaja
zakryciu. Odbidr tych robot bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
dokonywanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez koniecznosci hamowania
ogolnego postgpu prac. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy wspoédludziale
Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dziennika budowy) 1 Jednoczesnym pow1adomlen1em Zamawiajacego. Odbior bedzie
dokonany niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia
go wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i1 uprzednimi ustaleniami.

1.12.3. Odbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
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Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze
koncowym robot.

1.12.4. Odbior ostateczny robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci oraz wartos$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru Koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym
powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.
Odbior ostateczny robot nastapi w  terminie ustalonym w  dokumentach
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja Wwyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1
specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz
czgSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t poprawkowych i
uzupetniajacych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robdt uzupetniajacych, lub nie zakonczenia petnego zakresu robot. Zamawiajacy
przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

1.12.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ nastgpujace
dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami

* uwagi i1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

= recepty 1 ustalenia technologiczne
dzienniki budowy 1 ksiggi obmiarow

* wyniki pomlarow kontrolnych, badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakos$ci

= certyfikaty zgodno$ci 1 bezpieczenstwa wbudowanych materialow

= opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow

= sprawozdanie techniczne

» geodezyjna dokumentacje powykonawcza

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace
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beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych lub uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

1.12.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z

usunigciem wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja  techniczna,  specyfikacjami  technicznymi 1  poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wszystkich
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

1.13. Materialy

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do wbudowania.
Szacunkowe okreslenie materiatow podstawowych:
* nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego.

1.14. Sprzet budowlany

Ogob6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w niniejszym opracowaniu:

Czes¢ 1 - Wymagania ogolne, pkt. 1.6.
Szacunkowe okreslenie sprz¢tu:

» tadowarko-koparka

* samochod samowyladowczy 10 t,

= rozkladarka do nawierzchni poliuretanowych

» natryskarka do nawierzchni poliuretanowych

» c¢lektronarzedzia
Dopuszcza si¢ stosowanie innego sprz¢tu niz wymieniony po uzgodnieniu tego z
Zamawiajacym.

1.15. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.16. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy
Wykonawca 1 Zamawiajacym cena ryczattowa za calos¢ robot objgtych kontraktem.

1.17. Przepisy zwigzane

= warunki kontraktu
=  dane kontraktowe
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CZESC SZCZEGOLOWA

W czes$ci szczegdtowej omOwione zostana poszczegolne elementy robot z

uwzglednieniem n/w sktadowych ustawy z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202
poz. 2072) jak:

- Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbg¢dne

2.1

wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skltadowaniem 1 kontrola jakosci — poszczegdlne wymagania

odnosi si¢ do postanowien norm

Wymagania dotyczace sprz¢tu 1 maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robdt budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.

Wymagania dotyczace §rodka transportu

Wymagania dotyczace wykonania robot

Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem koncowym
wyrobow 1 robot budowlanych.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych
Dokumenty odniesienia

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty towarzyszace ( CPV 45100000-8 )

2.1.1 Dokumenty odniesienia:

Przedmiar robot

Projekt budowlano — wykonawczy.

RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robéot Budowlano-Montazowych
Polskie Normy

Atesty 1 aprobaty techniczne

2.1.2 Roboty Przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia linii obiektow 1
zabezpieczenie statych punktow pomiarowych. Wytyczenie powinno by¢ oznaczone
na tawach ciesielskich lub podobnych urzadzeniach zamontowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot.
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Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed wejSciem
na plac budowy niepozadanych osob.

Roboty rozbidorkowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa 1 Przemystlu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych 1 rozbidrkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac
sprz¢tem stosownym do zakresu wykonywanych robo6t. Jako $rodek transportu
zaleca si¢ zastosowanie Ladowarki kotowej typu Caterpillar, badZz Ostrowek.
Odbior robdt polega na sprawdzeniu zabezpieczenia 1 oznakowania placu
budowy oraz zgodnosci zakresu wykonanych robot z przedmiarem 1
dokumentacja techniczna.

Rozliczenie robot - zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawcg 1 zatwierdzonym przez Inwestora.

2.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii 1adowej ( CPV
45000000-7 )

2.2.1 Dokument odniesienia :

Przedmiar robot

Projekt budowlano — wykonawczy.

RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
PN - 68 B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-648933-02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Atesty 1 aprobaty techniczne.

2.2.2 Podbudowa stabilizujaca-wyrownawcza nawierzchni poliuretanowe;j

Ewentualne zanizenia w podbudowie z betonu jamistego projektuje si¢ wypetnic
warstwa stabilizujaco-wyrownawcza ktdra stanowi mata grubosci wykonana z
kompozycji kleju poliuretanowego, zwirku suszonego frakcji 2-6mm 1 granulatu
gumowego czarnego SBR. Warstwa ta stuzy rowniez do wyprofilowania spadku
poprzecznego rzedu 0,5 % na istniejacej podbudowie.
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Badania kontrolne obejmujg :
= sprawdzenie przygotowania nawierzchni asfaltobetonowe;j

= sprawdzenie rownosci podbudowy stabilizujaco-wyrownawczej,
= sprawdzenie spadkow poprzecznych podbudowy,
= sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.3 Nawierzchnia syntetyczna boiska wielofunkcyjnego

Projektuje si¢ nawierzchnig sportowa, poliuretanowa typu natryskowego o
grubos$ci minimum 13 mm, na istniejacej podbudowie z betonu jamistego.
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.

Nawierzchnia typu natryskowego sktada si¢ z dwoch warstw nosnej 1 uzytkowe;.
Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego SBR 1 lepiszcza
poliuretanowego (kleju) gr. minimum 10 mm.
Warstwa nos$na uktadana mechanicznie przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych.
Tak wykonana warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktoéra stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM (z pierwotnej produkcji, barwiony
w masie). Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
natryskarki do nawierzchni poliuretanowych). Grubos¢ warstwy uzytkowej minimum
3 mm.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny nalezy wymalowac linie farbami
poliuretanowymi (systemowymi) metoda natrysku.
e Wykonanie warstwy nosne;j.
Sktada si¢ ona z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 mm , potaczonego
klejem poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych.
e Wykonanie warstwy uzytkowej .
Warstwe ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z
granulatem EPDM (z pierwotnej produkcji, barwionym w masie) o granulacji 0,5-
1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% .
Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie no$nej poprzez natrysk
mechaniczny.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz:
- wytrzymalos$¢ na rozcigganie - > 0,85 MPa
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu — > 70 %,
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie - > 110 N
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- S$cieralno$¢ - <0,09 mm,

- przyczepnos¢ do podktadu betonowego - > 0,65 MPa

- wspotczynnik tarcia kinetycznego :
- w stanie suchym - > 0,40
- wstanie mokrym - > 0,35

Dopuszcza si¢ zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o parametrach
takich samych, lepszych badz zblizonych do projektowanych.

Przez okres$lenie parametrow zblizonych do projektowanych nalezy rozumie¢
parametry techniczne odbiegajace standardem maksymalnie o 5 % od wymaganych
w projekcie w kierunku ich pogorszenia.

Wskazane jest aby wykonawca realizujacy zadanie wykazat si¢ do§wiadczeniem w
wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych typu natryskowego w taczonej
kolorystyce (tzn. wykonal nawierzchnig¢ tego typu przynajmniej w dwéch kolorach).

Oferowana przez Wykonawce nawierzchnia winna posiadac :
- badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobate¢ techniczna

ITB, lub rekomendacj¢ techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe, np. Labosport

- kartg techniczna potwierdzong przez producenta,
- atest PZH lub réwnowazny dokument

- autoryzacj¢ producenta wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig 1
zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materialéw systemowych.

Badania kontrolne obejmujg :

= sprawdzenie rownosci podbudowy 1 nawierzchni,

= sprawdzenie spadkow poprzecznych podbudowy i nawierzchni,
» gprawdzenie wymiardw poziomych boisk

= gprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.4 Odwodnienie plyt boiska
Odwodnienie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego odbywato si¢ bedzie w sposob

naturalny poprzez wyprofilowany spadek jednostronny plyty boiska rzedu 0,5 % ze
sprowadzeniem wody na istniejacy teren otaczajacy w kierunku péotnocnym.
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2.2.5 Zielen

Fragmenty terenu zniszczone robotami budowlanymi, wolne od zabudowy 1
nawierzchni utwardzonych projektuje si¢ przeznaczy¢ na zazielenienie trawnikami
wykonanymi metoda siewu.
Trawniki nalezy wykona¢ wg. nastgpujacego uktadu konstrukcyjnego :

- nawierzchnia trawiasta wykonana metoda siewu,

- humus gr. 5 cm,

- ziemia urodzajna gr. 5 cm.

Materialy :

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastgpujace charakterystyki :

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych 1

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze
by¢ zagruzowana, przeros$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

Humus winien by¢ zakupiony od profesjonalnego producenta, nie zanieczyszczony,
pochodzacy z pryzm kompostowych.

Wykonanie robot :

Przed przystapieniem do wykonania trawnikow nalezy caly teren rozplantowac 1
wyroéwnac.

Przygotowany 1 oczyszczony teren nalez przykry¢ ziemia urodzajna gr. 5 cm.

Na przygotowana, oczyszczona 1 wyrOwnana warstwe ziemi urodzajnej roztozy¢
warstwe humusu gr 5 cm z lekkim ubiciem r¢cznym lub mechanicznym.

Na tak przygotowane podloze nalezy wysiac trawg.

Tak zalozony trawnik nalezy pielggnowac przez podlewanie a po wzroscie trawy
koszenie.

Uwaga: do obowiazkow wykonawcy nalezy pielegnowanie trawy tzn. nawadnianie 1
koszenie do momentu przekazania obiektu Inwestorowi lub do pierwszego koszenia
wlacznie jezeli wystapi ono po przekazaniu obiektu.

Zaleca si¢ aby trawnik wykonywala profesjonalna firma zieleniarska.

Kontrola jakosci :

Kontrola jakosci zaktadania trawnika polega na sprawdzeniu :
- oczyszczenia terenu z gruzu 1 zanieczyszczen,
- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci rozscielenia
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ziemi,
- jakosci 1 grubosci rozscielonego humusu,
- prawidtowego wyro6wnania 1 uwatowania terenu,
- jakosci 1 dokumentow zrédtowych stosowanej trawy,
- wlasciwej pielggnacji trawy.

3. Uwagi i zalecenia koncowe

- Zwracam szczego6lng uwage na sieci znajdujace si¢ na przedmiotowym

terenie.
- Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty i

aprobaty.
- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.
- W razie zaistnienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robot,
Wykonawca powinien skontaktowac si¢ z projektantem.

Opracowat : mgr inz. Zdzistaw Postot
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