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WSZYScy uczestnicy postepowania
ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego
( wyjasnienianr 1)

dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na : ,, Przebudoweg stadionu
zuzlowego wraz z zapleczem i infrastruktura towarzyszaca na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji
»Skatka” w Swietochtowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudowg i termomodernizacja budynku
siedziby Os$rodka Sportu i Rekreacji ,.Skatka” - etap 1 przebudowy” wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.”

Dzialajac w na podstawie przepisu art. 38 ust. | ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm. ) Zamawiajacy przedkiada

odpowiedzi na zlozone w terminie pytania dotyczace wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia.

Pytanie nr 1

Czy zamawiajacy wymaga, aby na potrzeby Sprzedazy i Kontroli Biletéw dostarczone bylo
Oprogramowanie zarzadzajace Systemu Sprzedazy i Kontroli Biletéw z identyfikacja kibicow,
pracujace na jednej bazie danych, umozliwiajace jednoczesna sprzedaz zardwno w punktach
kasowych Zamawiajacego zlokalizowanych na stadionie, poprzez punkty zewngtrzne (np. saloniki
Kolporter itp.) i poprzez sie¢ Internet za pomoca modutu sklepu WWW Systemu Biletowego oraz
umozliwiaé elektroniczna kontrol¢ sprzedanych biletéw na obiekcie poprzez modut kontroli
z wykorzystaniem sprawdzarek biletowych i Terminali Mobilnych - np. System Arena On Line firmy
SPORTDATA?

QOdpowiedz

Zamawiajacy wymaga dostarczenia kompletnego systemu kontroli ruchu osobowego, identyfikacji
i obstugi sprzedazowej, zgodnie ze dokumentacja projektowa zalaczong do specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia, w tym m.in. dostarczenia oprogramowania zarzadzajacego systemem
sprzedazy i kontroli biletow z identyfikacja kibicow, pracujacym na jednej bazie danych,
umozliwiajacym jednoczesna sprzedaz zarowno w  punktach kasowych Zamawiajacego
zlokalizowanych na stadionie, jak i poprzez punkty zewnetrzne (wyniesione 0) i poprzez sie¢ Internet,
z zapewnienie integracji z zewnetrznymi systemami sprzedazy, oraz umozliwia¢ elektroniczng
kontrole sprzedanych biletow na obiekcie poprzez modut kontroli z wykorzystaniem sprawdzarek
biletowych i terminali mobilnych. Wymagania Zamawiajacego zostaly opisane m.in. w tomie projektu
wykonawezego pn. PROJEKT WYKONAWCZY, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, BRANZA ELEKTRYCZNA NISKOPRADOWA

Pytanie nr 2

Czy zamawiajacy wymaga aby dostarczony System Sprzedazy 1 Kontroli  Biletow
z identyfikacja kibicow pracowat w srodowisku przegladarki internetowej, nie wymagajgc tym samym
instalowania na komputerze dedykowanej aplikacji do sprzedazy, administrowania i zarzadzania
systemem ?



Odpowiedz

Zamawiajacy nie wymaga. W przypadku gdy dostarczony System Sprzedazy i Kontroli Biletow
z identyfikacja kibicow bedzie wymagat instalowania na komputerze dedykowanej aplikacji do
sprzedazy, administrowania i zarzadzania systemem wykonawca tak jak i dla kazdego
oprogramowania w ramach systemu zobowiazany jest udzieli¢ zamawiajgcemu bezterminowej licencji
na wykorzystanie oprogramowania w celach komercyjnych.

Pytanie nr 3

Czy zamawiajacy wymaga, aby System Sprzedazy i Kontroli Biletéw z identyfikacja kibicow
zainstalowany byt na serwerze zlokalizowanym na stadionie, wykorzystujacym darmowy
wysokowydajny system operacyjny Linux Debian i serwer bazy danych mySQL? Takie rozwiazanie
pozwoli dostarczy¢ system operacyjny serwera, hie wymagajacy zakupu kosztowych licencji na
system operacyjny serwera jednoczesnie zachowujac wysoki poziom bezpieczefistwa danych.
Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczony system kontroli ruchu osobowego, identyfikacji i obstugi
sprzedazowej operacyjny zainstalowany byl na serwerze zlokalizowanym na stadionie. System
operacyjny i serwer nalezy dobrac odpowiednio do wymagar funkcjonalnych i uzytkowych opisanych
w dokumentacji projektowej, zapewniajac m.in. wymagang szybko$¢ transmisji i przetwarzania
danych oraz obstugi, z a zachowaniem wysokiego bezpieczefistwa danych. Jednoczesnie Zamawiajacy
nie definiuje dostawcy/producenta systemu operacyjnego oraz serwera bazy danych. Licencja na
system ma by¢ z przeznaczeniem do uzytku komercyjnego, bezterminowego.

Pytanie nr 4

Czy zamawiajacy na potrzeby instalacji Serwera Zarzadzajacego ~System Sprzedazy
i Kontroli Biletéw z identyfikacja kibicow zapewni Szafg RACK wraz infrastrukturg sieciowa
(switche, pathpanel, itp), macierza do backupu danych, Firewall (na potrzeby zabezpieczenia sklepu
WWW) i zasilaniem gwarantowanym, czy nalezy uwzgledni¢ powyzsze urzadzenia w ofercie?
Odpowiedz

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy dostarczy¢ kompletny i
dziatajacy system, w tym m.in. z peina infrastruktura sieciows, okablowaniem, urzadzeniami,
sprzetem i oprogramowaniem.

Pytanie nr 5

Czy zamawiajacy wymaga aby System Sprzedazy i Kontroli Biletow z identyfikacja kibicow byt
zintegrowany z systemem CCTV na stadionie umozliwiajac weryfikacje momentu odczytu biletu na
sprawdzarce oraz przejécia kibica przez kotowrét z materiatem video z dedykowanej do wejscia
kamery systemu CCTV, znajdujacym si¢ na serwerze CCTV? Takie rozwiazanie znacznie podnosi
bezpieczenstwo i pozwala jednoznacznie rozpatrywaé reklamacje klientéow dotyczace proby
wielokrotnego wykorzystania tego samego biletu przez rozne osoby.

Odpowiedz
Tak. Szczegdtowe rozwiazanie ma by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

Pytanie nr 6

Czy zamawiajacy wymaga, aby z systemu sprzedazy biletow mozna bylo wystawiaé faktury VAT
zaréwno w punktach stacjonarnych jak i poprzez sklep WWW?

Odpowiedz

System sprzedazy biletow powinien zapewniac mozliwoéé wystawiania faktury VAT w punktach
stacjonarnych oraz rozbudowy o funkcje wystawiania faktury VAT poprzez sklep WWW.

Pytanie nr 7

Czy zamawiajacy wymaga aby punkty kasowe na potrzeby systemu biletowego wyposazone byly w:
a) Komputer All In One z procesorem min i3, ekranem dotykowym o rozdzielczosci min 1600x900,
systemem Windows, umozliwiajace sprawng obstuge klienta za pomocg ekranu dotykowego iz
wykorzystaniem klawiatury oraz myszy.

b) Drukarka fiskalna posiadajaca catkowicie bezobstugowy modut kopii elektronicznej o pojemnosci
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wystarczajacej na caly okres uzytkowania; szybkos¢ wydruku min. 47 linii/s; wydruk min. 40 znakow
w linii; mechanizm drukujacy termiczny typu "drop in", Axiohm; wyswietlacz operatora
alfanumeryczny min. 2 linie po 20 znakow wspdlny z wyswietlaczem klienta, wspoipraca z
komputerem poprzez Ethernet, USB lub RS232C: zlgcze szuflady RJ45; regulacja napigcia sterowania
szuflada: 6V, 12V, 18V, 24V, szeroko$¢ papieru min. 57 mm; zasilanie awaryjne - bateria
akumulatoréw typu Ni-MH 7,2 V, min. 1,6Ah, kontrola stawek VAT dla min. 250 tys. towarow, min.
7 stawek podatku VAT, wydruk kodéw kreskowych jako numeréw systemowych paragonu,
dodatkowe wydruki niefiskalne, mozliwos¢ druku grafiki na paragonach fakturach VAT i wydrukach
niefiskalnych. Np. POSNET THERMAL HD

¢) Drukarke termiczna do biletow umozliwiajaca predkos¢ wydruku min. 152mm/s., wyposazone w
gilotyng do etykiet biletowych o zywotnosci do 300 tys. operacji, wykrywanie black mark, panel
kontrolny wbudowany w urzadzenie, pamig¢ RAM 8MB/4MB FLASH, regulacja szerokosci
wydruku, min, szeroko$é¢ wydruku 38mm, rozdzielczo$¢ min. 203 dpi, 3 interfejsy USB/RJ 12/LPT,
Maksymalna $rednica rolki z blankietami biletowymi 130 mm, wyposazona w mechanizm fatwej
wymiany rolki, przeznaczona do pracy w temperaturze od 0 do 45 st C. np. BIXOLON SLP-D420

d) Czytniki kart RFID MIFARE, przeznaczony do zastosowan w punkcie kasowym, odczyt
dokumentéw wejsciowych z chipem RFID w standardzie MIFARE (ISO14443 A), wyposazony w
interfejs USB, zasieg odczytu do 7 cm, czgstotliwoé¢ pracy 13,56 MHz, umozliwi programowanie
mediéw identyfikujacych z elementami RFID w standardzic MIFARE. Urzadzenie referencyjne
SPORTDATA CKR.

¢) Reczny Czytnik kodow kreskowych z mozliwoscia odczytu kodéw 1D i 2D oraz czeionki OCR
dowodu osobistego. Rodzaj czytnika - wizyjny (area imager), rozdzielczos¢ min. 800x600, szybkos¢
odezytu min. 610 cm/s., interfejs USB, zasilanie USB, zakres temperatur pracy od 5°C do 45°C,
wilgotnosé 5-95% bez kondensacji, odpornos¢ na upadek z wysokosci 1,5 m, odczyt kodow
kreskowych 1D i 2D i OCR

£) UPS 650 VA pojemnos¢ 650V A/ napigcie zasilajace 220/230/240 VAC

g) Kamera internetowa z uchwytem mocujacym - Rozdz.: min. 3 MP, Interfejs: USB 2.0.

Odpowiedz

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wyposazenia oraz jego funkcjonalnosci zostaty opisane m.in.
w tomie projektu  wykonawczego pn. PROJEKT WYKONAWCZY ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANZA ELEKTRYCZNA NISKOPRADOWA. Zamawiajacy
wymaga, aby dostarczone zestawy kasowe umozliwialy szybka obstuge klientow, a zastosowane
urzadzenia i system operacyjny, powinny posiadaé pelne wsparcie producenta przez okres gwarancji.
Komputery All In One lub laptopy winny posiadaé ekran dotykowy, umozliwia¢ sprawna obstuge
klienta za pomoca ekranu dotykowego i z wykorzystaniem klawiatury oraz myszy. System operacyjny
i procesor o odpowiedniej wydajnosci dla zapewnienia z pozostatymi elementami systemu sprzedazy
biletbw wymaganej przez Zamawiajacego funkcjonalnosci oraz szybkosci obstugi/przetwarzania
danych. Drukarka fiskalna winna posiada¢ catkowicie bezobstugowy modut kopii elektronicznej o
pojemnosci wystarczajacej na caly okres uzytkowania; mechanizm drukujacy termiczny typu "drop
in"; wys$wietlacz operatora alfanumeryczny wspélny z wyswietlaczem klienta, zapewniajaca
wspdlprace z komputerem oraz posiadajac zasilanie awaryjne, z kontrola stawek VAT, wydrukiem
kodow kreskowych jako numeréw systemowych paragonu, dodatkowe wydruki niefiskalne,
mozliwoéé druku grafiki na paragonach fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych. Drukarka
termiczng do biletéw winna by¢ wyposazona w gilotyne do etykiet biletowych o zywotnosci wigkszej
niz 200 tys. operacji, wykrywanie black mark, panel kontrolny, oraz mechanizm tatwej wymiany rolki.
Czytniki kart RFID przeznaczony do zastosowain w punkcie kasowym winien zapewnia¢ odczyt
dokumentéw wejsciowych z chipem RFID, czgstotliwosé pracy 13,56 MHz, oraz umozliwia¢
programowanic mediéw identyfikujacych z elementami RFID. Reczny czytnik kodow kreskowych
powinien mie¢ mozliwo$¢ odezytu kodéw 1D i 2D oraz czcionki OCR . Rodzaj czytnika — wizyjny.
Odczyt kodéw kreskowych 1D i 2D i OCR. UPS o pojemnosci dostosowanej do zapewnienia
wymaganego czasu zasilania awaryjnego. Kamera z uchwytem mocujacym o rozdzielczosci i
interfejsie dopasowanym do catego systemu.

Szczegdtowe wymagania zostaly okreslone w dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik do
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia. Wykonawca zobowiazany jest spetni¢ wszystkie
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wymagania okre$lone przez Zamawiajacego, nie tylko dla pojedynczych urzadzen, lecz dla systemu
rozumianego jako kompletna catos¢ funkcjonalno - uzytkowa.

Pytanie nr 8

Czy zamawiajacy wymaga aby na potrzeby elektronicznej kontroli biletow na kolowrotach wysokich
podwdjnych zostaly w sposob trwaly zainstalowane sprawdzarki biletowe z obudowa wykonang ze
stali nierdzewnej i frontem wykonanym ze szkla hartowanego, wyposazone w duzy i czytelny ekran
kolorowy TFT LCD 8 cali o rozdzielczo$ci min 800x480 i posiadajace dodatkowo wyrazna, widoczna
w silnym nastonecznieniu w sygnalizacj¢ diodami LED RGB w postaci matrycy o rozmiarach min
7x19 punktéw $wietlnych umozliwiajaca wyswietlanie kolorowych, animowanych komunikatow dla
klienta/kibica zamontowane na kazdym torze wejsciowym kotowrotka wysokiego, podtaczane do
systemu za pomoca sieci Ethernet (ztacze rj45), umozliwiajace odczyt roznych rodzajow biletdw
wstepu:

a) z kodem 1D 12D,

b) kart RFID MIFARE,

¢) odczyt czcionki OCR z dowoddw osobistych

d) kodow QR z ekranéw urzadzen mobilnych (np. smartfonéw)

- np. Sprawdzarka SPORTDATA KNB-RBC?

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga aby dostarczone czytniki kontroli dostgpu, zamontowane trwale na
kotowrotach, posiadaly minimalne parametry:

a) obudowg bez szczelinowa wandaloodporna, hermetyczng ze stopow lekkich, malowana proszkowo,
klasa IP 65 wg EN 60529,

b)zakresy pracy w temperaturze od -20°C do +50°C,

c)kolorowy, graficzny wyswietlacz LCD,

d)bateri¢ do potrzymania zegaru czasu rzeczywistego (RTC) w syst. 24h,

e)obstuge komunikatow glosowych w wielu jezykach (przynajmniej: polski, angielski, francuski,
niemiecki, hiszpafski),

f)dwa niezalezne interfejsy sieciowe (zarzadzajacy i produkeyjny),

g)odczyt roznych rodzajow biletow wstepu:

- z kodem 1D i 2D,

- kart RF1D,

= odczyt czcionki OCR,

- kodéw QR z ekranéw urzadzen mobilnych (np. smartfonow).

Pytanie nr 9

Czy zamawiajacy wymaga aby dostarczone i zainstalowane w ramach postgpowania kotowroty
wysokie (bramy obrotowe) podwdjne mialy wysokos¢ min 2.5 m spetniajac jednoczesnie zapisy
polskiej normy PN-EN 13200-3:2005 dotyczacej wymagan dla infrastruktury na obiektach
widowiskowych, co moze mie¢ istotny wplyw na pézniejsze wypelnianie warunkow licencyjnych dla
stadionu, a takze uzyskiwanie pozwolen na organizacj¢ imprez masowych na obiekcie przez stuzby
odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeiistwa na obiekcie (np. Policja lub inne stuzby)?

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga aby dostarczone kolowroty byly zgodzone z obowiazujacymi przepisami w tym
zakresie. Calo$é rozwiazan powinna spetnia¢ wymagania licencyjne okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia.

Pytanie nr 10

Czy zamawiajacy wymaga aby System Sprzedazy i Kontroli Biletow z identyfikacja kibicow
umozliwiat obstuge zakazéw stadionowych i zakazéw klubowych kibicow dla imprez organizowanych
na stadionie, umozliwiajac ich weryfikacje zaréwno na poziomie sprzedazy biletéw jak i na poziomie
systemu kontroli biletow?



Odpowiedz
Tak.

Pytanie nr 11

Czy zamawiajacy wymaga aby dostarczone i zainstalowane w ramach przetargu kolowroty wysokie
(bramy obrotowe) podwdjne byly wyposazone w rotor czteroramienny z elektro - mechanicznym
wspomaganiem ruchu wykonany ze stali nierdzewnej oraz konstrukeje nosna (posiadajaca fabrycznie
przygotowane miejsce do montazu sprawdzarki biletowej) i dach wykonany ze stali ocynkowanej - np.
GASTOP BA3-2-S OON?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie definiuje ilosci zastosowanych ramion rotora jednak wymaga, aby dostarczone
kolowroty byly wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, rotory ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 12

Czy zamawiajacy wymaga aby System Kontroli Biletow umozliwial zdalne aktywowanie
i wlaczanie/wylaczanie kazdego toru wejsciowego kotowrotow (kotowrot, sprawdzarka biletowa itp.)
z wykorzystaniem elektronicznych kontroleréw przejscia dla kotowrotu przez uprawniony personel
obstugi obiektu? Rozwiazanie to w znacznym stopniu ogranicza czas niezbedny na wlaczanie
i wylaczanie urzadzen systemu kontroli oraz do minimum ogranicza niezbedng ilos¢ personelu
potrzebng do obstugi obiektu w tym zakresie.

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga aby kazda sekcja wejsc na obiekt (bramofurta podwojna), posiadata sieciowy
interfejs zarzadzajacy (co najmniej jeden) do zdalnego zarzadzania torami ruchu (otwarcie, blokada,
wylgczenie zasilania).

Pytanie nr 13

Czy Zamawiajacy wymaga, aby na potrzeby kontroli wejscia osob niepetnosprawnych, weryfikacji
uprawnien do przebywania na obiekcie/strefie i obstugi wyj$¢ chwilowych z obiektu byly dostarczone
Terminale Mobilne obstugiwane przez pracownikéw obiektu, komunikujace si¢ z Serwerem
Zarzadzajacym System Sprzedazy i Kontroli Biletow z identyfikacja kibicow poprzez sie¢ WIFI
5GHz, wyposazone w czytniki kodow 1D i 2D oraz RFID MIFARE, oprogramowanie do kontroli
biletdow umozliwiajace natychmiastowa weryfikacje biletu i identyfikacj¢ 0s6b na etapie wejscia na
obiekt za pomoca Terminali Mobilnych i przekazywanie z systemu kontroli do systemu sprzedazy
informacji o wykorzystanych wejéciowkach. Np. Terminal Mobilny M3 OX-10 z aplikacja
dedykowana do systemu kontroli? Prosimy o podanie wymaganej ilosci Terminali Mobilnych ktore
maja by¢ ujete w ofercie dla etapu 1.

Odpowiedz

Tak. Zamawiajacy wymaga dostawy co najmniej 4 sztuk terminali mobilnych.

Pytanie nr 14

Czy zamawiajacy udostepni na obiekcie sie¢ wifi w standardzie 5GHz na potrzeby systemu kontroli
i wykorzystania Terminali Mobilnych, czy dostarczenie i montaz Access Pointow dla catego obiektu
nalezy uwzglednic w ofercie?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie udostgpnia sieci wifi. Dostarczenie i montaz Access Pointow dla calego obiektu
nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie nr 15

Czy zamawiajacy wymaga aby zaoferowany System Sprzedazy i Kontroli Biletow
7 identyfikacja kibicéw posiadal zabezpieczenie pozwalajace na wypadek awarii glownego serwera
przejécie w tryb off-line i kontynuowanie sprawdzania wejsciowek, bez przestoju z wykorzystaniem
listy uprawnionych wejéciowek, sprzed awarii, znajdujacej si¢ pamigci wewnetrznej sprawdzarki
biletowej? Rozwiazanie to pozwalana wykonywanie kontroli wejs¢ bez zbednych przerw, a po
usunieciu awarii sprawdzarka automatycznie uaktualni na serwerze informacje dotyczace
wykorzystanych juz wejsciowek.



Odpowiedz
Tak. Zamawiajacy wymaga aby dostarczone czytniki kontroli dostepu, zainstalowane trwale na

kotowrotach dziataly w sposob autonomiczny w przypadku braku dostepu do serwera. Ponadto w
przypadku braku komunikacji z serwerem, czytnik powinien realizowaé funkcje anti-passback dla
swojego toru przejscia.

Pytanie nr 16

Czy zamawiajacy wymaga, aby dostarczony System Sprzedazy i Kontroli Biletéw z identyfikacja
kibicow posiadal modut aplikacji do rejestracji przedstawicieli mediow, wydawania akredytacji
(bedacej rownoczesnie dokumentem wejsciowym) i identyfikatorow wewnetrznych?

Odpowiedz

System sprzedazy biletow powinien zapewnia¢ mozliwo$é rozbudowy o modut aplikacji do rejestracji
przedstawicieli mediéw, wydawania akredytacji (bedacej réwnoczesnie dokumentem wejsciowym)
i identyfikatoréw wewnetrznych.

Pytanie nr 17

Czy zamawiajacy wymaga, aby dostarczony System Sprzedazy | Kontroli  Biletow
z identyfikacja kibicow posiadat modut obstugi depozytu umozliwiajacy powiazanie przekazywanego
do depozytu przedmiotu z waznym dokumentem wejsciowym kibica (np. biletem), bedacym
jednoczesnie dokumentem uprawniajacym do odbioru zdeponowanego przedmiotu przy wyjsciu z
obiektu?

Odpowiedz

System sprzedazy biletéw powinien zapewnia¢ mozliwos¢ rozbudowy o modut aplikacji do obstugi
depozytu umozliwiajacy powiazanie przekazywanego do depozytu przedmiotu z waznym
dokumentem wejsciowym kibica (np. biletem), bgdacym jednoczesnie dokumentem uprawniajacym
do odbioru zdeponowanego przedmiotu przy wyjsciu z obiektu.

Pytanie nr 18

Czy zamawiajacy wymaga, aby w dostarczony ramach postgpowania System Sprzedazy i Kontroli
Biletéw z identyfikacja kibicow, posiadat modut obstugi parkingu umozliwiajacy w momencie zakupu
wejsciowek, zakup uprawnieri do wjazdu na parking - dotyczy zakupu w stacjonarnych punktach
sprzedazy oraz poprzez zintegrowany sklep WWW?

Odpowiedz

System sprzedazy biletow powinien zapewnia¢ mozliwos¢ rozbudowy o modut aplikacji do obstugi
parkingu umozliwiajacy w momencie zakupu wejéciowek, zakup uprawnien do wjazdu na parking -
dotyczy zakupu w stacjonarnych punktach sprzedazy oraz poprzez zintegrowany sklep WWW.

Pytanie nr 19

Czy zamawiajacy wymaga, aby w ramach postgpowania zostaly dostarczone urzadzenia kontroli
wijazdu na parking stadionu, takie jak szlabany, terminale wjazdowe i wyjazdowe (odczytujace kody
1D, 2D, RFID MIFARE, kody QR z ckranéw urzadzeii mobilnych)? Jezeli tak, to prosimy o podanie
iloci oraz lokalizacji punktéw wjazdu i wyjazdu na parking stadionu wymaganych do zainstalowania
w pierwszym ctapie, zeby mozna bylo skalkulowaé koszty urzadzen oraz doprowadzenia niezbednego
okablowania.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr 20

Czy zamawiajacy wymaga aby dostarczony System Sprzedazy i Kontroli Biletow
z identyfikacja kibicow byt zintegrowany z posiadanym przez Zamawiajacego systemem ksiggowym?
Jezeli tak to prosimy o podanie informacji jaki system Ksiggowy jest/bedzie uzytkowany przez
zamawiajacego w celu zweryfikowania mozliwosci integracji z nim, oraz uwzglednienie kosztow
integracji w ofercie.



Odpowiedz
Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, iz data zgloszenia przez wykonawcg gotowosci do odbioru jest
réwnoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwos¢ w trakcie spisywania
protokotu odbioru koncowego uznania umowy za wykonana w wyznaczanym terminie oraz pozwala
na unikniecie zarzutu zwiloki wykonawey w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia
terminu sa czynnosci odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub
usterek wykonanych robét lub nieobecnosci przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajal Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku
(sygn. | FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastgpuje w momencie faktycznego zakonczenia prac |
zgloszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporzadzenie
protokotu zdawezo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania ustugi.

Zgodnie z orzeczeniami sadéw za termin wykonania zaméwienia przyjmuje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonaweg gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz z
przekazaniem pelnej dokumentacji odbiorowej.

Natomiast zgodnie z art. 57 ustawy — Prawo budowlane, z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie
wystepuje  inwestor po  zakoficzeniu  wszystkich  robdt i skompletowaniu  dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca nie jest podmiotem uprawnionym do wystgpowania przed wlasciwymi
organami w sprawie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Obarczanie karami wykonawcy za
czynnosci za ktore odpowiada zamawiajacy jest sprzeczne z prawem.

W $wietle orzecznictwa na Zamawiajacym lezy obowiazek podpisania protokotu odbioru robot
budowlanych, gdy wykonawca zglosit zakonczenie tych robét, (wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 5
marca 1997r. syg. Akt.Il CKN 28/97) W tym migjscu nalezy takze zwrdci¢ uwage na wyrok Sadu
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 marca 2006r. sygn. Akt. ACa 1900/05, gdzie Sad stwierdzil, iz
., samo stwierdzenie istnienia wad robot przy ich odbiorze nie w kazdym przypadku rodzi¢ bedzie
skutki niewykonania zobowigzania wzajemnego. Wykonanie robdt z wadami moze by¢ rownoznaczne
albo z niewykonaniem w ogolnosci, albom z nienalezytym wykonaniem zobowigzania. Z
niewykonaniem zobowiazania mamy do czynienia wowczas, gdy objete umowa swiadczenie nie
zostanie w ogole spetione albo nie zawiera cech konstytutywnych charakteryzujacych dany rodzaj
$wiadczenia. Na gruncie umowy o roboty budowlane mozna przyjaé, ze niewykonanie zobowiazania
wchodzi w gre, gdy wada jest tego rodzaju, ze uniemozliwia czynienie wlasciwego uzytku z
przedmiotu robét, wylacza normalne ich wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im
cechy ( wada istotna) . Natomiast pozostale wady $wiadcza tylko o nienalezytym wykonaniu
zobowiazania. Jedynie wady istotne uzasadniaja odmowe odbioru robét, odstapienia od umowy. Wady
7a$ nieistotne oznaczaja wykonanie zobowiazania, ale w sposob nienalezyty co do jakosci, rzutujac na
uprawnienie inwestora, ktory moze domagac sig ich usunigcia w oznaczonym terminie badz obnizenia
wynagrodzenia. W zwiazku z powyzszym wnosimy roéwniez uszczegbtowienie zapisOw z
obowigzujacg linia orzecznictwa.

Obowiazki stwierdzajace zakoficzenie robot dopiero w terminie wydania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu sa naruszeniem art. 647 k.c. w zwiazku z art. 56 oraz art. 57 ustawy — Prawo budowlane,
poniewaz wystapienie o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu lezy w zakresie ustawowych
obowiazkéw zamawiajacego i jest mozliwe dopiero po zakoficzeniu oraz odebraniu wykonanych
rob6ét. Termin wydania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie moze wynies¢ ok 2- 3 miesigcy
wiec wykonawca bedzie karany za czynnosci za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci.

Odpowiedz

Pytajacy wymaga od Zamawiajacego potwierdzenia stanowiska zaprezentowanego w pytaniu, iz data
zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest rdwnoznaczna z terminem wykonania
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie aprobuje takiego stanowiska, poniewaz o uznaniu umowy za wykonang w
wyznaczonym terminie przesadza dopiero protokét odbioru koncowego robét, ktory dodatkowo ma
status dokumentu uprawniajacego wykonawce do wystawienia faktury za wykonane roboty.

y.



W stanowisku zaprezentowanym przez pytajacego to, sam wykonawca poprzez gotowos¢ decyduje
o tym, ze roboty zostaly wykonane, bez jakiegokolwiek udzialu, inwestora/zamawiajacego.

Kodeks cywilny w dziale regulujacym umowy o roboty budowlane (art. 647 - 658 ) nie odnosi sig
wprost do problematyki zwiazanej z terminami realizacji robot. Oznacza to, ze zastosowanie znajduja
ogdlne reguly kodeksu cywilnego a w konsekwencji tego zasady okreslania terminu spetnienia
$wiadczenia okreslone art. 455 k.c. Zatem termin realizacji robot moze byé okre$lony w umowie, albo
wynikaé z wilasciwosci zobowigzania. W projekcie umowy Zamawiajacy wskazal, ze dokonanie
odbioru robdt, a nie sama gotowos¢ okreslaja moment wykonania umowy.

W pytaniu wskazano na mozliwo$¢ wystapienia sytuacji celowego, bezzasadnego odraczania terminu
odbioru robot przez Zamawiajacego. W tym miejscu nalezy wskazaé, iz w przedmiotowym
postepowaniu taka sytuacja jest nie mozliwa, gdyz Zamawiajacy okreslit swoje obowigzki w tym
zakresie ( vide ; zapisy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz § 4 ust. 5 wzoru
umowy).

Nastepnie jezeli do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystapi¢ po zawiadomieniu organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy (jezeli nie wniesie on w odpowiednim terminie
sprzeciwu), to w sensie techniczno - budowlanym mozna moéwi¢ o zakonczeniu budowy, gdy obiekt
budowlany odpowiada wymogom, jakie przewiduje ustawa Prawo budowlanc przy zawiadomieniu
organu o zakonczeniu budowy (art. 57 Prawa budowlanego).

Wykonawea nie bedzie obarczony karami za przediuzajaca si¢ procedure uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, bo to wynika z tresci § 13 ust. 2 lit. b wzoru umowy.

Wobec powyzszego zapisy umowne ( projekt umowy ) w zakresie okreslenia terminu odbioru robot
objetych przedmiotem zamowienia pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 22

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapiséw lub ich czgsci, ktorych
wprowadzenie nie bedzie stanowito naruszenia art. 144 Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej
z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.
A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegolnosci:

kleski zywiotowe;

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegélnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen zgodnie z technologia przewidziang przez producentéw

- niewypaly i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.)

wykonanie rob6t dodatkowych lub uzupetniajacych wplywajacych na termin wykonania zamowienia
podstawowego.

2. zmiany bedace nastgpstwem okolicznosei lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegoInosci:

- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

- konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni

3. zmiany bedgce nast¢pstwem dzialania organéw administracji, w szczegdlnosci:



przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek

bltedow w dokumentacji projektowej

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawey skutkujace

niemozliwoscia prowadzenia prac, w szczegolnosci:

- brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialdw na teren budowy spowodowany awariami,

remontami lub - przebudowami drog dojazdowych

- protesty mieszkancow

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosei.

B. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,

kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie

podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych

(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu

umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

¢) koniecznosé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa

C. Zmiany osobowe

zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby

legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo

budowlane;

zmiana os6b, przy pomocy ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby

legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo

budowlane

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawea wykonuje przedmiot umowy na innego -

dysponujacego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym;

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie

wykonawey, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu wykonania

przedmiotu umowy,

D. Pozostate zmiany

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnoéci na rzecz Wykonawey na skutek zmian

w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytyeznych dotyczacych

realizacji projektu;

E. Nie stariowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno - organizacyjna Umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego, zmiana dokumentdw potwierdzajacych uregulowanie platnosci wobec

podwykonawcéw); zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy

Stronami; udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach publicznych

Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajacego od naruszenia przepisow PZP w

przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci , ktore w trakcie realizacji mogg wystapic.

Zamawiajacym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych zapisoéw a nie zobowigzany do ich

zastosowania .

Odpowiedz

Zapisy umowne ( projekt umowy ) w zakresie okreslenia okolicznosci zamiany umowy pozostajg bez

zmian. Dodatkowo nalezy wyjasni¢, iz cze$é zmian zaproponowanych przez pytajacego zostato

okre$lone w projekcie umowy, wystarczy tylko zapoznaé si¢ z dokumentacjg postgpowania , czs¢

nie dotyczy specyfiki postepowania, vide: przykladowo : ., przediuzajqeej si¢ procedury wyboru
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oferty - powyzej 30 dni,” dalej ,zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na
rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajqcego umowy o dofinansowanie
projektu lub wytyeznych dotyczqcych realizacji projektu” nastgpnie zmiany nierealne jak vide:
przykladowo: ,, protesty mieszkaricow” , zmiany ktére okreslaja przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Pytanie nr 23

Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwloke /opdznienia w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci 0.3
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego terminu na
zaplate,

- z tytulu zwloki / opdznienia w rozpoczeciu odbioru lub nieuzasadnionego przediuzania czynnosci
odbioru w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczac od uptywu
ustalonego terminu na rozpoczecie lub zakonczenie czynnosci odbiorowych

- z tytulu za zwloki / opéznienia w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto, , za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu na przekazanie placu
budowy,

- za odstapicnie od umowy z przyczyn nie zaleznych od Wykonawey w wysokosci 10% kwoty brutto
warto$ci zamowienia niniejszej umowy

Zgoda na uwzglednienie kar umownych zrownowazy prawa i obowiazki stron.

Odpowiedz
Zapisy umowne ( projekt umowy ) w zakresie okreslenia kar pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 24

Prosimy o zmiang wysokosci kar umownych:

-20,1%:02% 10,3 % na0,01%, o ktorych mowa w § 11 ust.1 pkt2,3,4,5,7, 13,14, 15 projektu
umowy

Odpowiedz

Zapisy umowne ( projekt umowy ) w zakresie okreslenia wysokosci kar umownych pozostaja bez
zmian.

Pytanie nr 25

Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od umowy (oprécz przypadkow okreslonych w przepisach
Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiajacy:

- nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowiazan finansowych wobec Wykonawcy

- bez uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu
umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,

- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

Odpowiedz

Zapisy umowne ( projekt umowy ) w zakresie okreslenia okolicznosci odstapienia od umowy
pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 26
Prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych przystugujacych Stronom do 10% wartosci umowy.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wprowadzi do projektu umowy proponowanego zapisu.

Pytanie nr 27
Prosimy o potwierdzenie, 7e Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktore zachowuja
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waznosé na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obciazaja
Wykonawcy.
Odpowiedz
Zadanie od Zamawiajacego skladania dodatkowych deklaracji, o$wiadczen nie stanowi zapytania
o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo
zaméwien publicznych. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy informuje, ze wszystkie posiadane
pozwolenia na budowg i uzgodnienia branzowe zalaczyt do specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Pytanie nr 28

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy.

Odpowiedz

Zadanie od Zamawiajacego skladania dodatkowych deklaracji, o$wiadczen nie stanowi zapytania
o0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia.

Pytanie nr 29

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu
przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe
wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia ww.,
okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia
ulegnie stosownemu wydfuzeniu.

Odpowiedz

Pytajacy wymaga od Zamawiajacego, aby na tym etapie postgpowania poswiadczyt, ze w przypadku
wystapienia ewentualnych brakéw lub bledow w dokumentacji projektowej a w konsekwencji tego
koniecznosci wykonania robét, wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie i zmianie ulegnie
termin wykonania umowy.

Po pierwsze nalezy wskaza¢, iz Zamawiajacy w § 3 ust. | wzoru umowy zawart klauzule o tresci :

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z dokumentaciq projektowq oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi  z zezwolen dotyczqcych inwesiycji [ nie wnosi do nich zastrzezen oraz, ze nie widzi
przeszkéd do pelnego terminowego wykonania przedmiotu umowy .

Po wtére zadanie aprobaty hipotetycznej sytuacji opisanej w pytaniu jest niemozliwe, poniewaz
wykonanie dodatkowych robét oraz zmiana terminu wykonania umowy podstawowej wymaga
podjecia konkretnej decyzji w sytuacji znanej na etapie realizacji robot, ktora jest uzalezniona od
wiclu czynnikéw m.in. charakteru wynagrodzenia ryczattowego, mozliwosci wykonania robdét
zamiennych, skali brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 30

Prosimy o potwierdzenie, 7ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane mogace
mieé¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez o potwierdzenie,
7e Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen podziemnych i ich
lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentdw lub danych w tym zakresie badZ ujawnienie sie stanu
odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajacego dokumentach - w przypadku, gdy
na skutek takicj sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robot dodatkowych (nieobjetych dokumentacja
projektowsq) stanowi¢ bedzie podstawe do wydhuzenia terminu realizacji oraz zaplaty wynagrodzenia
dodatkowego.

Odpowiedz

Zadanie od Zamawiajacego sktadania dodatkowych deklaracji, o$wiadczen nie stanowi zapytania
o0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy informuje, ze calg posiadang
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dokumentacj¢ skfadajaca si¢ na etap przygotowania zamdwienia ( inwestycji ) Zamawiajacy zalaczyt
do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Przesfanki realizacji robdt dodatkowych niecobjetych zaméwieniem podstawowym okresla przepis
art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Pytanie nr 31

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca na etapie oferty jest nie zobowiazany do podania nazw firm
podwykonawcow, jesli jest na etapie ich wyboru.

Ja ma postapi¢ Wykonawca w przypadku, gdy na etapie skladania (przygotowania) oferty nie zna
Podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ zakres robot?

Majac na uwadze cel i funkcje przedmiotowego przepisu oraz biorac pod uwage brzmienie art. 36b
ust. 2 ustawy PZP wydaje sig, iz wskazany wymog dotyczy Podwykonawcow, ktérzy sa znani
Wykonawcy na etapie sporzadzania i skladania oferty, tj. dotyczy wskazania firm tych
Podwykonawcow, ktorzy mieliby uczestniczy¢ w wykonaniu czesci zamdwienia okreslonej w ofercie i
sa w danym momencie juz znani Wykonawcy.

Takq interpretacje tego przepisu prezentuje rowniez Wiodzimierz Dzierzanowski (artykul Weryfikacja
podwykonawcéw - Zamowienia Publiczne DORADCA nr 6/2016) - wskazuje on, iz obowiazek
wskazania firm Podwykonawcow dotyczy jedynie Podwykonawcéw na danym etapie (w tym
wypadku - sporzadzania i skladania oferty) skonkretyzowanych, tj. ktorzy sg znani Wykonawcy
i ktérych dotyczy istniejacy po stronie Wykonawcey zamiar powierzenia im wykonania okreslonych
w ofercie czesci zamowienia.

Odpowiedz

Zgodnie =z warunkami prowadzonego postepowania wykonawca zamierzajacy powierzyC
podwykonawcom realizacje czgéci zamdwienia zobowiazany jest umiesci¢ taka informacjg
w sktadanej ofercie wraz z podaniem firm podwykonawcow oraz zakresu robot budowlanych jakie
zamierza im powierzy¢ ( formularz ofertowy). Jezeli wykonawca na etapie sktadania ofert nie zna
podwykonawcow, to logicznym jest, Ze nie ma mozliwosci ich wskazania w ofercie ( formularz
ofertowy). Chociaz dla Zamawiajacego przy wynagrodzeniu ryczaftowym zawierajagcym pewne
ryzyko prawidlowej wyceny robét , petnej odpowiedzialnosé wykonawey za realizacje¢ przedmiotu
zamdwienia przez podwykonawce sytuacja opisana w pytaniu nie powinna mie¢ miejsca.

Pytanie nr 32

Czy zamawiajacy dopuszcza zglaszanie podwykonawcdéw na etapie realizacji zgodnie z zapisami
umownymi - jesli tak jak wskazuja zapisy - to prosimy o wykre$lenie z zapisow SIWZ ¢yt ,, Brak
informacji, o ktorej mowa powyzej bedzie uznany za Stwierdzenie samodzielnego wykonania
zamowienia bez udzialu podwykonawcdéw. Zapisy ustawy PZP pozwalaja na zmiang podwykonawcow
w tym takze podmiotow trzecich .

Odpowiedz

Zglaszanie, zmiana podwykonawcOw na etapic realizacji umowy jest dopuszczalna i nie stanowi
istotnej zmiany umowy ( uwaga : dotyczy typowego podwykonawstwa, a podwykonawstwa
opartego na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu).

Natomiast zapisy specyfikacji ( rozdzial 29 ) cyt. ., Brak informacji, o kidrej mowa powyzej bedzie
uznany za siwierdzenie samodzielnego wykonania zamowienia bez udzialu podwykonawcow™
okreslaja sytuacje ( status ) wykonawcy na moment sktadania oferty.

Pytanie nr 33
Wnosimy o skrécenie terminu na zglaszanie pisemnych zastrzezen do umowy o podwykonawstwo
z 14 na 7 dni. Skrocenie terminu znacznie przyspieszy wprowadzenie podwykonawcy na plac budowy.

Odpowiedz
Termin okreslony w projekcie umowy pozostaje bez zmian.
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Pytanie nr 34

Prosimy o potwierdzenie, Ze cena ryczattowa, o ktérej mowa w SIWZ i w projekcie umowy pozostaje
stata w zakresie robot ujetych w dokumentacji zataczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robot tam
nieprzewidzianych oraz ze obowiazek uwzglednia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje zas kosztéw niemozliwych do
przewidzenia na etapie oferowania, w szczegolnosci wynikajacych z bledéw/brakow od wskazanych
w dokumentacji warunkow gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia si¢ nie
zinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w
przypadku Koniecznoéci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww okolicznosci wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz

Wynagrodzenie ryczaltowe jest dopuszczalna prawnie formg wynagrodzenia i nie stanowi proby
przerzucenia przez Zamawiajacego na potencjalnego wykonawce konsekwencji zwigzanych
z prawidlowym obliczeniem ceny oferty. Przy tak ustalonej formie wynagrodzenia pytajacy ma
watpliwosci dotyczace rozliczenia robot nieprzewidzianych, robot dodatkowych.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania zwigkszonego zakresu robot nieobjetego
zamdéwieniem podstawowym Zamawiajacy moze udzieli¢ zamoéwienia dodatkowego w oparciu
o przepis art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Ponadto Zamawiajacy
przewidzial w prowadzonym postgpowaniu mozliwos¢ wykonania robot zamiennych - vide : § 6
wzoru umowy, rozliczenia wykonanych robdt zamiennych i stosownej zmiany wynagrodzenia.

Pytanie nr 35

7 uwagi na zaprojektowang funkcjg, ktéra ma petni¢ zbudowany stadion zuzlowy wnosimy o
rozwaznie dopisania do warunkow udziatlu w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej kolejnego
punktu aby wykonawcy byli zobowiazani do wykazania si¢ doswiadczeniem w zrealizowaniu co
najmniej jednego zaméwienia obejmujacego wykonanie co najmniej boiska z trawy naturalnej wraz z
torem zuzlowym wykonanym zgodnie z wymaganiami FIM i PZMot pozwalajacych na rozgrywanie
miedzynarodowych i krajowych zawodow. Powyzsza prosba podyktowana jest opisem przedmiotu
zamdwienia gdzie wykonawcy muszg zrealizowac ten etap zgodnie z powyZzszymi wymaganiami .
Brak dos$wiadczenia moze narazi¢ zamawiajacego na niewlasciwe wykonanie a tym samym
uniemozliwi¢ rozgrywanie zawodow.

Zamawiajacy opisat warunki udziatu w postgpowaniu zgodnie z zasadami okreslonymi przepisem art.
7 ust. 1, art. 22 ust. la ustawy Prawo zamdwien publicznych, natomiast zaproponowane przez
pytajacego kolejne dodatkowe warunki udziatlu w zakresie zdolnosci technicznej, sprowadzajg si¢ do
zawezenia kregu potencjalnych wykonawedw, ktorzy moga ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia.
Funkcja obiektu np. obiekt uzytecznosci publicznej, obiekt sportowy, placowki zdrowia, nie jest
wyznacznikiem doswiadczenia wykonawcey w realizacji robot.

Pytanie nr 36
Prosimy o zmiang zapiséw w projekcie umowy przewidujacych mozliwosé naliczenia kar umownych
,,Za opdznienie" na zapisy przewidujace kary umowne ,,za zwlokg".
Uzasadniajac powyzszy wniosek nalezy wskazaé, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu kar
umownych ma charakter odpowiedzialnosci odszkodowawczej i w zwiazku z tym wykonawca
powinien by¢ zobowigzany do zaplaty kar umownych wytacznie w przypadku opoznienia
spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawce, a wigc w przypadku zwloki w
rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w
orzecznictwie Sadu Najwyzszego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok
SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z.
Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX:
WMimo automatyzmu w przedmiocie koniecznosci zapltacenia kary umownej w razie wystqpienia
okolicznosci uzasadniajqcych jej naliczanie przyjgé trzeba, ze w pewnych sytuacjach diuznik bedzie
zwolniony od obowiqzku jej zaplaty. Skoro przesiankq uzasadniajqeq zwolnienie diuinika z
odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzania jest wykazanie,
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ze przyczyng takiego stanu rzeczy sq okolicznosci, za ktore dluznik odpowiedzialnosci nie ponosi, to
przyjaé trzeba, ze analogiczne zasady obowiqzujq w odniesieniu do omawianego dodatkowego
zastrzezenia umownego. Diuznik zatem bedzie zwolniony z obowiqzku zaplaty kary umownej, jezeli
wykaze, ze przyczynq niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzania uzasadniajgce
naliczanie kary umownej sq okolicznosci, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci ").
Odpowiedz
Zapisy w projekcie umowy w czgsci dotyczacej kar umownych i naliczania kar za opOZnienie , a nie
tak jak sugeruje w pytaniu pytajacy za ,,zwloke” pozostaja bez zmian,\-\;
{ 3
Przewodmc?qca Komis \’rzetargowq
Allcjﬁ{Zebro
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