Kosztorysowanie FORTE 6.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SEUPSK

Budowa éwietlenia chodnika.
| ETAP BUDOWY

Poziom cen: II. 2010r.

Stawka robocizny:

Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: CHODNIROLNIERSKA-SZPITALNA_| ETAP

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny wyk.dn: 2010-09-04 str. 6

‘Lp ‘Kod ‘Nazwz ‘JM ‘Iloéc' Cena \Wartasé
1 2 Betoniarze -gr.ll r-g 10,6176
2 12 Bitumiarze -gr.ll r-g 0,3822
3 32 Brukarze -gr.ll r-g 2,5811
4 33 Brukarze -gr.lll r-g 6,5841
5 72 Elektromonterzy -gr.ll r-g 194,8422
6 73 Elektromonterzy -gr.llI r-g 123,4298
7 74 Elektromonterzy -gr.IV r-g 3,2300
8 391 Robotnicy budowlani -gr.| r-g 580,2230
9 392 Robotnicy budowlani -gr.lI r-g 78,2534

Razem kosztorys 1000,1434




