
Kosztorysowanie FORTE 6.01
        Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny wyk.dn: 2010-09-04 6str.

Budowa oświetlenia chodnika.
                          I ETAP BUDOWY

Poziom cen:  II. 2010r.

Waluta: PLN

Lp Kod Nazwa JM Ilość Cena Wartość

Identyfikator kosztorysu: CHODNIK ŻOŁNIERSKA-SZPITALNA_I ETAP

Stawka robocizny:  

21 r-gBetoniarze -gr.II 10,6176

122 r-gBitumiarze -gr.II 0,3822

323 r-gBrukarze -gr.II 2,5811

334 r-gBrukarze -gr.III 6,5841

725 r-gElektromonterzy -gr.II 194,8422

736 r-gElektromonterzy -gr.III 123,4298

747 r-gElektromonterzy -gr.IV 3,2300

3918 r-gRobotnicy budowlani -gr.I 580,2230

3929 r-gRobotnicy budowlani -gr.II 78,2534

R a z e m   k o s z t o r y s 1 000,1434


