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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wymagania ogolne odnosi si¢ do wspolnych
wymagan dla poszczegolnych specyfikacji technicznych dotyczacych odbioru 1
wykonania robot, ktore zostana wykonane w ramach (kod.CPV 45212221 -1)
budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Chopina w
Swigtochlowicach.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentoéw przetargowych begdzie miata zastosowanie przy
wyborze wykonawcy robdt w trybie zgodnym z Ustawa o zamowieniach publicznych
w zakresie robot opisanym w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze
specyfikacjami szczeg6towymi na nizej wymienione roboty:
45000000-7 Roboty budowlane
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw sportowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty

ziemne

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
45232452-5 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi
normami 1 zaleceniami Inwestora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
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wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dziennik budowy i
ksigge obmiarow oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowych wraz ze
specyfikacjami technicznymi.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

» Dokumentacja projektowa zataczona do dokumentow przetargowych i
przekazywana oferentom begdzie kompletna; zawierala bedzie wszystkie
podstawowe rysunki projektowe, ktorych zakres uzgodniony z Zamawiajacym
moze obejmowac rowniez rysunki koniecznych detali.

» Dokumentacja projektowa do przekazania Wykonawcy po wygraniu Kontraktu
zostanie uzupeliona o wszelkie uzgodnienia niezbgdne do wykonania prac
objetych Kontraktem.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami
technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiardw ich opis na rysunku jest wazniejszy niz odczyt
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Dane okre$lone w tych dokumentach
beda uwazane za warto$ci docelowe od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjami technicznymi 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
robot, to takie materiaty musza by¢ zastapione innymi, a koszty zwiazane z
poprawkami ponosi Wykonawca robot

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru
koncowego robdt. Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed
dostepem o0soOb trzecich.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca w razie konieczno$ci przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt wygrodzen poszczegolnych etapow prac,
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zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osobom postronnym.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych.
Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym

stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszty zabezpieczenia terenu i informacji nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 jest ponoszony przez Wykonawceg (wliczony w ceng
kontraktowa).

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

= W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony S$rodowiska naturalnego na terenie
budowy 1 w bezposredniej odleglosci od niego.

» unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej, a
wynikajacych z przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dzialania.

* mie¢ szczegbdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie drog
dojazdowych

» unika¢ zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych oraz powietrza

= zabezpieczy¢ budowe przed mozliwos$cia powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w miejscach prowadzenia prac 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
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prac ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jesli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomi¢ Zamawiajacego 1
odpowiednich gestorow o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego 1i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej
niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, zeby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych 1 szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas
trwania robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na terenie
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;).

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robodt oraz za wszelkie materiaty
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1 urzadzenia uzywane do prowadzenia robot przez caty okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i
jego poszczegdlne elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas trwania
robot, do momentu odbioru koncowego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w

jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i1 wytycznych podczas prowadzenia
robdt. Nieznajomo$¢ wyze] okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich
skutkami.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych 1 bgdzie w peilni odpowiedzialny
za wypelnianie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen Iub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowat
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
konieczne dokumenty.

1.5. Materialy
1.5.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw 1 odpowiednie (ewentualnie konieczne) §wiadectwa badan
laboratoryjnych.

1.5.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materiatoéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to
zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiagzany dostarczy¢
Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zZrodia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do wbudowania.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemne] zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy po za tymi, ktére
zostaly wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
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obowiazujacymi na danym obszarze.
1.5.3. Dostegpnos¢ Inwestora do danych o pochodzeniu materialow.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materiatdbw a Wykonawca jest
zobowiazany udostepni¢ mu wszelkie dane o pochodzeniu materiatow, ich sktadzie
oraz sposobie wytwarzania, tacznie z danymi od producenta danych wyrobow
(materiatow).

1.5.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te
dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany
przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaplaceniem.

1.5.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ 1
wiasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub po za terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane do
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

1.6.  Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie

wywrze niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba 1 wydajnosé
sprzetu musi gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
okreslonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.7.  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw

transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1
wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych §rodki transportowe musza
spelnia¢ wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu Drogowym. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8. Wykonanie robot
1.8.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji  projektowej, programem zapewnienia jakosci,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie wysokosci oraz
wielko$ci wszystkich elementéw robot Nastgpstwa biedu spowodowanego przez
Wykonawc¢ w wyznaczeniu robdt zostana, jezeli bedzie tego wymagaé
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawceg na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych a takze w normach 1
wytycznych.
Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pdzniej niZ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. Kontrola jakoSci robot
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1.9.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem
aby osiagna¢ zatozona jako$¢ wykonania prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot 1 uzytych
materialéw oraz zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
sprz¢t 1 zaopatrzenie. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

1.9.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
gdy jakos¢ kwestionowanych materiatlow okaze si¢ dobra, koszty tych badan
pokrywa Zamawiajacy.

1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacemu.

1.9.4. Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Zamawiajacemu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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1.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli 1 zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialow u zrédia ich
wytwarzania; zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

1.9.6. Aprobaty techniczne materialow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialy wykonane na podstawie Polskich
Norm, posiadajace aprobaty techniczne wilasciwych instytucji oraz certyfikat lub
Swiadectwo zgodno$ci producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych.

Materialy posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z
dokumentacja projektowa, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.10. Dokumenty budowy
1.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
robot. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego. Zalaczane do dziennika budowy
dokumenty w postaci zatacznikow oznaczane beda kolejnym numerem zatacznika 1
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Projektant moze wpisac si¢ do dziennika budowy 1 Zamawiajacy jest zobowiazany
ustosunkowac¢ si¢ do wpisu Projektanta. Projektant nie jest strona w kontrakcie i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
Do dziennika budowy wpisywa¢ nalezy w szczegdlnosci:

= date przekazania terenu budowy Wykonawcy
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= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

* uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych czgsci robot

= przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w wykonywaniu prac z
wyszczegdlnieniem przerw wraz z ich powodami

= uwagi 1 polecenia Zamawiajacego

= daty wstrzymania robdt wraz z podaniem powodu wstrzymania

=  wpisy dotyczace zglaszania i odbiorow robot zanikajacych

1.11. Obmiar robot
1.11.1.0go6lne zasady obmiarow robot.

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla
danego rodzaju robdt, okreslonych w §lepym kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
o zakresie obmierzanych robdt i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia calo$ci prac.
Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czg¢stotliwo$cia wymagana dla
celow platnosci na rzecz Wykonawcy okreslona w kontrakcie.

1.11.2.Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Dhugosci 1 odleglosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda
mierzone w uktadzie pionowym lub poziomym wzdhluz linii osiowej, z wyjatkiem
sytuacji, gdy specyfika robot na to nie pozwala.

Wszystkie wielkosci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych
okreslonych w $lepych kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wczesniej z
Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

1.11.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiarow

robot bgda zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia 1 sprzgt
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne $§wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawceg utrzymywane
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w dobrym stanie, przez caly okres trwania robot.
1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiarow robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany
Wykonawcy robaét.

Obmiary robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru
robot podlegajacych zakryciu dokonuje si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty 1
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupelnione
beda szkicami umieszczonymi na kartach stron ksigegi obmiarow. W razie braku
miejsca, szkice te moga by¢ zalaczone do ksiggi obmiarow w formie zatacznika,
ktorego tre$¢ 1 wzor zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

1.12. Odbior robot
1.12.1.Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych, roboty moga podlegaé
nastepujacym etapom odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

= odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
= 0odbidr czeSciowy

= odbior ostateczny

= odbidr pogwarancyjny

1.12.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulegaja
zakryciu. Odbior tych robot bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
dokonywanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez konieczno$ci hamowania
ogodlnego postgpu prac. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy przy wspoétludziale
Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
dokonany niezwtocznie, nie po6zniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia
go wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 uprzednimi ustaleniami.
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1.12.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze
koncowym robot.

1.12.4. Odbior ostateczny robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci oraz wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru Koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym
powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.
Odbidér ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1
specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych i
uzupetniajacych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robot uzupetniajacych, lub nie zakonczenia petnego zakresu robot. Zamawiajacy
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

1.12.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami

* uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

= recepty 1 ustalenia technologiczne
dzienniki budowy 1 ksiggi obmiarow

* wyniki pomiarow kontrolnych, badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakos$ci

= certyfikaty zgodnosci 1 bezpieczenstwa wbudowanych materiatow

= opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw
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= gprawozdanie techniczne
» geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupeliniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych lub uzupetiajacych wyznaczy Zamawiajacy.

1.12.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z

usunieciem wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja  techniczna,  specyfikacjami  technicznymi 1  poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do wusunigcia wszystkich
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

1.13. Materialy

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan

ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do wbudowania.
Szacunkowe okreslenie materiatow podstawowych:

= piasek

» kruszywo tamane

= zwir filtracyjny

» geowldknina separacyjno-filtracyjna

* Dbeton jamisty LB-15, beton B-15

* gazony betonowe

= obrzeza betonowe 30x8 cm, kostka betonowa grub. 6 cm — szara

* nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

=  sprze¢t sportowy

= pitkochwyty

= awki parkowe, kosze na $mieci

1.14. Sprzet budowlany
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w niniejszym opracowaniu:

Czes¢ 1 - Wymagania ogolne, pkt. 1.6.
Szacunkowe okreslenie sprzetu:
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= zaggszczarka wibracyjna ptytowa

* samochdd samowyladowczy

= rozkladarka do nawierzchni poliuretanowych

= agregat natryskowy do nawierzchni poliuretanowych

= c¢lektronarzedzia
Dopuszcza sig¢ stosowanie innego sprzgtu niz wymieniony po uzgodnieniu tego z
Zamawiajacym.

1.15. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.16. Podstawa platnoSci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy
Wykonawca 1 Zamawiajacym cena ryczattowa za cato$¢ robot objetych kontraktem.

1.17. Przepisy zwigzane

=  warunki kontraktu
=  dane kontraktowe
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CZESC SZCZEGOLOWA

W czgs$ci szczegotowe) omoOwione zostang poszczegolne elementy robot z

uwzglednieniem n/w sktadowych ustawy z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202
poz. 2072) jak:

2.1

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbg¢dne
wymagania zwiagzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrola jako$ci — poszczegdlne wymagania

odnosi si¢ do postanowien norm

Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robdt budowlanych zgodnie z zalozong jakoScia.

Wymagania dotyczace §rodka transportu

Wymagania dotyczace wykonania robot

Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem koncowym
wyrobow i robot budowlanych.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych
Dokumenty odniesienia

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty towarzyszace ( CPV 45100000-8 )

2.1.1

2.1.2

Dokumenty odniesienia:

Przedmiar robot

Projekt budowlano — wykonawczy.

RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
Polskie Normy

Atesty 1 aprobaty techniczne

Roboty Przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia linii obiektow i
zabezpieczenie statych punktow pomiarowych. Wytyczenie powinno by¢ oznaczone
na tawach ciesielskich lub podobnych urzadzeniach zamontowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot.
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Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢ przed wejsciem
na plac budowy niepozadanych oséb.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych 1 rozbiorkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien
dysponowac sprzgtem stosownym do zakresu wykonywanych robot.

Odbior robdt polega na sprawdzeniu zabezpieczenia i oznakowania placu
budowy oraz zgodnosci zakresu wykonanych robot z przedmiarem 1
dokumentacja techniczna.

Rozliczenie robdt - zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawcg 1 zatwierdzonym przez Inwestora.

2.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii 13dowej ( CPV
45000000-7 )

2.2.1 Dokument odniesienia :

Przedmiar robot

Projekt budowlano — wykonawczy.

RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
PN - 68 B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-648933-02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Atesty 1 aprobaty techniczne.

2.2.2 Roboty Ziemne.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sig z
dokumentacja projektowa, a w szczegolnosci z projektem zagospodarowania
terenu na ktorym naniesiono uzbrojenie terenu.

Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkos$ci robot, gtebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju

gruntu oraz posiadanego sprzetu.
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= W miejscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie
recznego  kontrolnego wykopu poprzecznego w celu  doktadnego
zlokalizowania urzadzenia i zapobiegnigcia jego uszkodzenia.

= W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne nalezy przerwac roboty 1 powiadomi¢ inwestora 1
wladze konserwatorskie.

» W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke roboty nalezy
przerwac 1 niezwtocznie powiadomi¢ o tym inwestora w celu ustalenia
odpowiedniego sposobu zabezpieczen.

= Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku
odwodnienia tak aby umozliwi¢ fatwe odprowadzenie wody.

* Materiat podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy
naturalnej wilgotno$ci odwodniony stale lub na okres budowy.

= Badania wykopoéw otwartych o $cianach pionowych bez obudowy
przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewngtrzne sprawdzajac czy wystepuja
wody gruntowe.

» Badania szeroko$ci wykopu mierzy si¢ z doktadnoscia do 0,10 m przy pomocy
tasmy stalowe;.

» Badanie grubos$ci warstwy gruntu zapewniajaca nienaruszalnos¢ struktury
sprawdza si¢ za pomoca niwelatora 1 faty niwelacyjnej z doktadnoscia do 1 cm.

Badania kontrolne obejmujg :

= sprawdzenie rownosci, pochylen podtuznych i spadkow poprzecznych podtoza,
» gprawdzenie zageszczenia gruntu podtoza,

= gprawdzenie wymiaréw poziomych obiektu,

= sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.3 Podbudowy mineralne.

» Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom
zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem oraz rownoscia.

» Podloze powinno mie¢ wymagane spadki podtuzne i poprzeczne.

» Wskaznik zaggszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od 0,95
zaggszezenia maksymalnego okreslonego metoda normalng wg PN-59 / B -
04491 - dla warstwy odsaczajace;j.

* Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > do 20 mm okreslenie
wskaznika zaggszczenia staje si¢ niemozliwe dlatego podbudowe z kruszywa
tamanego nalezy skontrolowa¢ przez sprawdzenie zgodnosci modutu
odksztalcenia z wymogami podanymi w tab. 2 BN 64/8933-02.
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Dla boisk sportowych 1 chodnikow przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki.
Dla nawierzchni lekkiej ugigcie nie powinno przekroczy¢ 1,3 mm, a modut
odksztalcenia powinien wskazywa¢ powyzej 1000 kG/cm”

Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana aby po przytozeniu taty dtugosci
3 m rownolegle do osi obiektu przeswity pomigdzy powierzchnia podbudowy 1
tata nie przekraczaty 1,5 cm

Odchylenie rzednych profilu podtuznego nie powinno przekracza¢ + 2 cm
Odchylenie spadkéw dwustronnych i1 jednostronnych nie powinny przekraczaé
0,5%

Nierowno$¢ podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczac 1
cm

Grubos$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od
projektowane;.

Badania materialow :

Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomoca analizy sitowej wg
PN-59/B-06714

Badania w czasie budowy polegaja na makroskopowym sprawdzaniu jakos$ci
kruszywa na biezaco w miar¢ postgpu robot wg PN-55/B-0482
Sprawdzenie partii wyrobu z deklaracja zgodnosci

Badania kontrolne obejmujg :

sprawdzenie réwnosci pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych
podbudowy,

sprawdzenie jednolito$ci 1 uziarnienia kruszywa,

sprawdzenie wilgotno$ci materiatu,

sprawdzenie zaggszczenia podbudowy,

sprawdzenie grubosci poszczegolnych warstw 1 catej podbudowy,
sprawdzenie wymiardw poziomych podbudowy i jej obramowania,
sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.4 Podbudowa betonowa

- Podbudowa betonowa z betonu jamistego LB-15, F25, W0 zgodnie z PN-91/B-
06263 przepuszczalnego dla wody gr. 10 cm

- Przyktadowy sktad mieszanki betonu jamistego na 1 m3 : cement portlandzki
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“357- 280 kg, popiot lotny — 30 kg, zwir 4-8 mm — 900 kg, zwir 8-16 mm-700 kg,
napowietrzacz Adiment LPS-A — 0,14 kg, woda — 140 1.

- Podbudowa betonowa wykonywana sposobem recznym bez wibrowania z
uwalowaniem lekkim walcem recznym, beton rozprowadzany po profilach

stalowych.

-Podloze musi by¢ czyste, jednorodne, bez ubytkéw, suche. Pyt i luzne nie
zwiazane fragmenty musza by¢ usunigte.

- Okres dojrzewania betonu jamistego minimum 2 tygodnie.

- Wilgotnos$¢ podtoza nie wigksza niz 3 %

- Tolerancja nieréwnosci podioza — odchylenie nie wigksze niz5 mmna tlacie
dwumetrowej w kazdym miejscu, odchylenie calej ptaszczyzny + 5 mm od
poziomu projektowanego.

Badania materialow.

- Przed dostawa betonu jamistego nalezy zada¢ od wytwoércy wykonania probek
kontrolnych celem wtasciwego doboru jego sktadnikdw.

- Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie tolerancji nierownosci podioza,
- sprawdzenie wilgotnosci podtoza,

- sprawdzenie jednorodnosci podtoza

- sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.5 Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia syntetyczna boiska wielofunkcyjnego poliuretanowa
dwuwarstwowa na podbudowie z betonu jamistego. Warstwe podktadowa
nawierzchni stanowi mata elastomerowa gr. ~ 11 mm z granulatu gumowego
czarnego frakcji 1-4 mm i kleju poliuretanowego rozktadana za pomoca
rozktadarki do nawierzchni syntetycznych. Warstwe uzytkowa stanowi 2 mm
natrysku systemu poliuretanowego z granulatem EPDM frakcji 0,5-1,5 mm
wykonywana metoda wysokocisnieniowego natrysku. Uktadanie nawierzchni
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poliuretanowej zgodnie z technologia wskazang przez producenta systemu z
zachowaniem rezimu temperatury 1 wilgotnosci powietrza wskazanych w
instrukcji 1 aprobacie technicznej. Odchylenie od poziomu na dlugo$ci taty 2 m
przytozonej w dowolnym miejscu nie powinno przekracza¢ 3 mm. Odchylenie
calej ptaszczyzny nawierzchni od przyjgtego poziomu £+ 5 mm.

Nawierzchnia poliuretanowa winna spetnia¢ nastgpujace minimalne wymagania
techniczne :

wytrzymato$¢ na rozciaganie - > 0,60 MPa
wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu — > 60 %,
Scieralnos¢ - <0,14 mm,

przyczepno$¢ do podktadu betonowego - > 0,30 MPa

Nawierzchnia winna posiadac :

- atest higieniczny,

- aprobate lub rekomendacj¢ techniczna.

Badania kontrolne obejmujg :

= gsprawdzenie rownosci nawierzchni,

» gprawdzenie pochylen podtuznych i1 spadkow poprzecznych,
- sprawdzenie grubos$ci nawierzchni,

= gprawdzenie chtonno$ci nawierzchni,

» sprawdzenie wymiaréw poziomych obiektu,

- sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.6 Urzadzenia sportowe

- boisko wielofunkcyjne : projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o wymiarach
20 m x 36 m, mieszczace w swym obrysie boisko do pitki r¢cznej (mini pitki
noznej) o wymiarach 18 m x 34 m ulokowane podtuznie, boisko do siatkowki o
wymiarach 9 m x 18 m ulokowane centralnie 1 dwa boiska do streetballa o
wymiarach 14 m x 15 m, ulokowane poprzecznie .

Nawierzchnia boiska syntetyczna poliuretanowa w kolorze ceglastym, zielonym i
zottym. Linie segregacyjne poszczegolnych boisk szer. 5 cm malowane farba
systemowa poliuretanowa w nastgpujacych kolorach : boisko pitki recznej w
kolorze bialym, boisko do siatkowki w kolorze zo6ttym, boiska do streetballa w
kolorze niebieskim.

Wymiary poszczegolnych boisk zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Boisko wyposazone w dwie bramki do pitki recznej o wymiarach 3,00x2,00
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m, dwa stupki do siatkéwki, aluminiowe, uniwersalne, demontowalne z
mechanizmem naciagowym 1 mozliwoscia regulacji wysokosci siatki oraz dwa
stojaki do koszykowki, stalowe cynkowane o wysiggu 2,20 m.

Powierzchnia boiska 720,00 m2.

2.2.7 Odwodnienie boiska

Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe, przepuszczalno$¢ konstrukeji
podbudowy 1 nawierzchni poliuretanowej projektuje si¢ drenaz rurowy PCV w
otulinie zwirowej z siggaczami z rur drenarskich perforowanych PCV-U, Dn
80/71 mm oraz zbieraczem z rury drenarskiej perforowanej PCV-U, Dn
126/113 mm z odprowadzeniem wod do studzienki Sciekowej S1, PCV

Dn 315 mm z osadnikiem, projektowanej na istniejacym przykanaliku
deszczowym kd 150.

Siggacze potaczone ze zbieraczem za pomoca trojnikéw systemowych.

Rury drenarskie w obsypce filtracyjnej zwirowej w otulinie z geowtdkniny
separacyjno-filtracyjne;.

Rury drenarskie uktada¢ w wykopach na 10 cm zaggszczonej podsypce
ZWITOWe].

Po sprawdzeniu spadkow rury drenarskie obsypa¢ zwirem filtracyjnym do
wysokos$ci min 30 cm ponad ich wierzch 1 zaggséci¢. Obsypke zageszczad
recznie warstwami gr. 10 cm. Na kofcu zbieracza projektuje si¢ studzienki
drenarskie rewizyjno-odpowietrzajace S2 1 S3, PCV Dn 315 mm z dnem.
Podtaczenie zbieracza i siggaczy do studzienek PCV za pomoca wktadek

,,in situ”

Studzienki S1, S2 1 S3, PCV Dn 315 mm, systemowe, z rura teleskopowa 1
pokrywa zeliwna kwadratowa kl. B125 (12,5 T).

Rury drenarskie (siggacze) uktadane ze spadkiem 0,5 % w kierunku zbieracza.
Rura drenarska (zbieracz) uktadana ze spadkiem 0,5 % w kierunku studzienki
zbiorczej S1.

Przy doborze materiatdéw budowlanych stosowa¢ kompletne rozwiazania
systemowe.

Drenaz wspomagany bedzie geowtokning separacyjno-filtracyjna igtowana

uktadang ze spadkiem 0,5 % w kierunku si¢gaczy. Geowldkning nalezy
uktada¢ z zaktadem min 30 cm.

Obsypka rur drenarskich zwirowa frakcji 8-63 mm otulona geowidkning z
zaktadem minimum 30 cm.

Geowltoknina otuliny drendw 1 warstwy odsaczajacej tego samego typu.
Geowldoknina winna spetnia¢ nastgpujace parametry techniczne :

- material — geowtoknina nietkana — iglowana,
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- wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do ptaszczyzny - > 9 m/s x 10°

- wodoprzepuszczalnos¢ w plaszczyznie - > 17 m/s x 107,

- grubo$¢ geowldkniny - > 0,6 mm

W/w parametry spetnia np. geowtoknina Fibertex typ. G-100

Kruszywo otuliny zwirowej winno spetnia¢ nastgpujace parametry tech :
- materiat — kruszywo pochodzenia naturalnego nie lasujace sig,

- uziarnienie — 8-63 mm

Badania kontrolne obejmujq :

- sprawdzenie parametrow geowtokniny,

- sprawdzenie parametrow kruszyw,

- sprawdzenie prawidlowosci zakotwien geowtokniny

- sprawdzenie spadkow rur drenarskich 1 geowtokniny,

- sprawdzenie prawidlowos$ci montazu studni drenarskich.

2.2.8 Ulozenie obrzezy betonowych

Powierzchnig ciagdéw komunikacyjnych nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi
6x20cm.

Obrzeza nalezy uktada¢ na tawie betonowej z oporem . Rodzaj lawy 1 jej
parametry nalezy dobra¢ stosownie do projektowanych parametréw oraz warunkow
geotechnicznych. W tawach betonowych konieczne jest wykonanie co 50 m szczeliny
dylatacyjnej o szerokosci 25 mm, ktora nalezy wypehic¢ elastyczna masa do spoin.
Ustawienie obrzezy na fawach betonowych nalezy wykona¢ na zaprawie cementowo-
piaskowej od 1-2 do 1-6, ktérej grubos¢ winna wynosi¢ 3 cm po zageszczeniu.
Umozliwia to niezalezne odksztalcenie si¢ kraweznikow 1 tawy spowodowane
réznicami temperatur w réznych porach roku 1 bezposrednim nastonecznieniu
kraweznikow.

Przy uktadaniu obrzezy nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zachowanie pomigdzy
nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5 mm.

Pozostale warunki techniczne ustawiania obrzezy, nie ujgte w niniejszym
opracowaniu, nalezy realizowa¢ w oparciu o norm¢ BN-64/8845-02.,. Krawe¢zniki
uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru".

2.2.9 Ulozenie kostki brukowej betonowej

Kostke brukowa nalezy uktada¢ na podsypce tak aby zachowaé szczeliny 2-3 mm
pomigdzy poszczegdlnymi elementami. Kostka brukowa moze spetniac¢

wymagania wytrzymatosci i trwatosci tylko w przypadku prawidtowo wykonanych
spoin. Do wlasciwego przenoszenia obciazen nawierzchni konieczna jest wlasciwa
spoina ktorej wielko$¢ okreslono powyzej. Kostki sasiednie nie powinny przylegac
do siebie, podczas uktadania szczeliny winny
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by¢ na biezaco wypelniane piaskiem plukanym o wuziarnieniu 0-1.5 mm. Po
zaspoinowaniu szczelin nawierzchni¢ nalezy doktadnie zamies¢ a nastgpnie ubic
wibratorem ptytowym z ostona gumowa. Powierzchnig utozonej kostki nalezy

ubi¢ dwukrotnie w prostopadtych do siebie kierunkach co spowoduje catkowite jej
zaklinowanie. W razie potrzeby spoiny dopeti¢ piaskiem poprzez jego zamiatanie.
Pozostatosci piasku nalezy zmie$¢ z wykonanej nawierzchni.

Badania kontrolne obejmujg :

- zgodno$¢ przekroju poprzecznego 1 podtuznego z projektem
roznica pochylen poprzecznych w stosunku do projektu max 0,5 %,
nierownosci w przekroju podtuznym nie powinny przekracza¢ 10 mm,
dopuszczalne odchylenia grubosci podsypki wynosza 2 cm

- warunki odbioru powinny by¢ zgodne z PN-59/S-96019

2.2.10 Pilkochwyty

Za bramkami boiska pitki recznej projektuje si¢ pitkochwyty dlugosci 2x18 m
1 wysokosci 4,0 m z siatki polipropylenowej gr. 3,5 mm o oczkach 10x10 cm
zawieszanej na stlupkach stalowych z profili 80x80x3 mm.

Siatka rozpigta na stupkach za pomoca linki stalowej cynkowanej gr. 4 mm.
Stupy osadzone w fundamentach betonowych B-15 $rednicy 30 cm i
glebokosci 1,0 m.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane 1 malowane proszkowo w kolorze
zielonym.

Pitkochwyt wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Wykonawca moze zastosowac rozwiazanie systemowe pitkochwytow
stosowanych dla obiektéw sportowych.

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie przekrojoéw konstrukcji,

- sprawdzenie powloki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci,

- sprawdzenie zakotwienia stupow,

- sprawdzenie mocowan siatki,

- sprawdzenie technicznych dokumentoéw kontrolnych.

3. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow budowlanych
oraz niezb¢dne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem
transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci.
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« POLIURETANY

Wyroby wchodzace w sktad zestawow, objgtych Aprobata powinny by¢ dostarczane
w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i

transportowane zgodnie z instrukcja Producenta, w sposdb zapewniajacy
niezmiennos¢ ich whasciwosci technicznych. Do kazdego opakowania powinna by¢
dotaczona etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

* nazwg i adres producenta,

" nazweg wyrobu,

» date produkcji i termin przydatnos$ci do uzycia,

®" mase netto,

» oznakowanie wymagane przez rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie
oznakowania  opakowan substancji  niebezpiecznych 1  preparatow
niebezpiecznych (Dz.U. Nr 140/2002, poz. 1173),

- podstawowe zasady 1 warunki stosowania z uwzglednieniem zapisOw Atestu
Higienicznego, Aprobaty Technicznej ITB,

* nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i1 stosowania w budownictwie,

= znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca

1998 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji

zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych

do obrotu 1 stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998, p6z. 728).

4. Uwagi i zalecenia koncowe

- Zwracam szczegolng uwage na sieci znajdujace si¢ na przedmiotowym
terenie.

- Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty i
aprobaty.

- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

- W razie zaistnienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robaét,
wykonawca powinien skontaktowac si¢ z projektantem.

Opracowat : mgr inz. Zdzistaw Postot
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