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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i
odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obr�bie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)  stanowi podstaw�  opracowania szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  ziemnych  przy
wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.

Znaczy  to,  i�  projektant  sporz�dzaj�cy  dokumentacj�  projektow�  i  odpowiednie  szczegółowe
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  mo�e  wprowadza	  do  niniejszej
standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  u�ci�lenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem
robót,  uwzgl�dniaj�ce  wymagania  Zamawiaj�cego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  robót,  które  s�
niezb�dne do okre�lania ich standardu i jako�ci.

Niniejsza  specyfikacja  nie  ma  zastosowania  do  robót  ziemnych  zwi�zanych  z  budow�  kolei,  dróg
samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót zwi�zanych z zakładaniem ruroci�gów
lub instalacji – wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektów kubaturowych i obejmuj�:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  okre�la  dokumentacja,  która
powinna zawiera	:

– rzuty i przekroje obiektów,

– plan sytuacyjno-wysoko�ciowy,

– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,

– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,

– wyniki techniczne bada� podło�a gruntowego,

–  szczegółowe  warunki  techniczne  wykonania  robót  (np.  wymagane  zag�szczenie  zasypki,  nasypu
itp.).

1.4.2. Gł�boko�	  wykopu  –  ró�nica  rz�dnej  terenu  i  rz�dnej  dna  robót  ziemnych  po  wykonaniu  zdj�cia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego gł�boko�	 jest mniejsza ni� 1 m.

1.4.4. Wykop �redni – wykop, którego gł�boko�	 jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gł�boki – wykop, którego gł�boko�	 przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt  skalisty  –  grunt  rodzimy,  lity  lub  sp�kany  o  nieprzesuni�tych  blokach,  którego  próbki  nie
wykazuj�  zmian  obj�to�ci  ani  nie  rozpadaj�  si�  pod  działaniem  wody  destylowanej;  maj�
wytrzymało�	  na  �ciskanie  Rc  ponad  0,2  Mpa;  wymaga  u�ycia  �rodków  wy-buchowych  albo
narz�dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

4

1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poło�ony w obr�bie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypów, poło�one poza placem budowy.

1.4.9. Odkład  –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy obiektu  oraz  innych  prac  zwi�zanych  z
tym obiektem.

1.4.10. Wska
nik  zag�szczenia  gruntu  –  wielko�	  charakteryzuj�ca  stan  zag�szczenia  gruntu,  okre�lona
wg wzoru:

ds

d
s p

p
I =

gdzie:

      pd –g�sto�	 obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu (Mg/m3),

      pds –maksymalna g�sto�	  obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej,  okre�lona w
normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [3],  słu��-ca  do  oceny  zag�szczenia  gruntu  w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norm� BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wska
nik  ró�noziarnisto�ci  –  wielko�	  charakteryzuj�ca  zag�szczalno�	  gruntów  niespoistych,
okre�lona wg wzoru:
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gdzie:

d60 – �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 – �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostałe  okre�lenia  podstawowe  i  definicje  wynikaj�ce  z  polskich  norm,  przepisów  i  literatury
technicznej:

– dziennik  budowy  –  dokument  wydany  przez  odpowiedni  organ  nadzoru  budowlanego  zgodnie  z
obowi�zuj�cymi  przepisami,  stanowi�cy  urz�dowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót.

– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kie-rowa-nia robotami
i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

– ksi��ka  obmiaru  –  ksi��ka  z  ponumerowanymi  stronami,  słu��ca  do  wpisywania  przez
Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców i ewentualnie dodatkowych
zał�czników; wpisy w ksi��ki obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

– laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiaj�cego,  nie-zb�dne  do
przeprowadzania wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci mate-riałów oraz robót,

– polecenie  Inspektora  nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
nadzoru  w  formie  pisemnej,  dotycz�ce  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  zwi�zanych  z
prowadzeniem budowy,

– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�	  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno�	  z  dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizacj�  i  współrz�dne  punktów
głównych  obiektu  oraz  reperów,  dziennik  budowy oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa
komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno�	  za  ochron�  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do
chwili  odbioru  ko�cowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i
utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera	 rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj� projektow�:

– Zamawiaj�cego,

– sporz�dzon� przez Wykonawc�.

1.5.3. Zgodno�	 robót z dokumentacj� projektow� i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru
Wykonawcy  stanowi�  cz��	  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  cho	by  jednym  z  nich  s�
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbie�no�ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi�zuje  kolejno�	  ich
wa�no�ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  mo�e  wykorzystywa	  bł�dów  lub  opuszcze�  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomi	  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek.

W przypadku rozbie�no�ci, opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST.

Dane okre�lone w dokumentacji  projektowej  i  w STT b�d�  uwa�ane za warto�ci  docelowe,  od których
dopuszczalne  s�  odchylenia  w  ramach  okre�lonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów
budowli musz� by	 jednorodne i wykazywa	 zgodno�	 z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog� przekracza	 dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d�  w pełni  zgodne z dokumentacj�  projektow�  lub SST i
wpłynie  to  na  niezadowalaj�c�  jako�	  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostan�  zast�pione  innymi,  a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniaj�c w ten sposób
bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�,  �e jest wł�czony w
cen� umown�.

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowi�zek  zna	  i  stosowa	  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycz�ce
ochrony �rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca b�dzie:

a) utrzymywa	 teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej,

b) podejmowa	  wszelkie  uzasadnione  kroki  maj�ce  na  celu  stosowanie  si�  do  przepisów  i  norm
dotycz�cych  ochrony �rodowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy oraz b�dzie  unika	  uszkodze�  lub
uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania.

Stosuj�c si� do tych wymaga�, b�dzie miał szczególny wzgl�d na:

1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
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5) mo�liwo�ci� powstania po�aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa
Wykonawca b�dzie przestrzega	 przepisów ochrony przeciwpo�arowej.

Wykonawca  b�dzie  utrzymywa	  sprawny  sprz�t  przeciwpo�arowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  b�d�  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed dost�pem osób trzecich.

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczalne do u�ytku.

Nie dopuszcza si�  u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od
dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion�
jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko.

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich szkodliwo�	
zanika (np.  materiały pylaste)  mog�  by	  u�yte  pod warunkiem  przestrzegania  wymaga�  technologicznych
wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien otrzyma	 zgod� na u�ycie
tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej.

Je�eli  Wykonawca  u�ył  materiałów szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  u�ycie
spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy.

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochron�  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urz�dzenia  podziemne,  takie  jak
ruroci�gi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  b�d�cych  wła�cicielami  tych  urz�dze�
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiaj�cego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze�
w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowi�zany  jest  umie�ci	  w  swoim  harmonogramie  rezerw�  czasow�  dla  wszelkiego
rodzaju  robót,  które  maj�  by	  wykonane  w  zakresie  przeło�enia  instalacji  i  urz�dze�  podziemnych  na
terenie budowy i  powiadomi	  Inspektora nadzoru i  władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót.  O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i
zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował,  dostarczaj�c wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  b�dzie  odpowiada	  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urz�dze�  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego.

1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów
Wykonawca stosowa	 si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie materiałów i
gruntu,  wyposa�enia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezb�dne  zezwolenia  od  władz  co  do
przewozu nietypowych wagowo ładunków.

1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega	 przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny
pracy.

W  szczególno�ci  Wykonawca ma obowi�zek  zadba	,  aby personel  nie wykonywał  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  b�dzie  utrzymywał  wszelkie  urz�dzenia  zabezpieczaj�ce,  socjalne  oraz sprz�t  i
odpowiedni�  odzie�  dla  ochrony  �ycia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpiecze�stwa publicznego.

Uznaje si�,  �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga�  okre�lonych powy�ej  nie  podlegaj�
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do robót
od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót (do wydania potwierdzenia ich zako�czenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca b�dzie utrzymywa	 roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
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Je�li  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
powinien rozpocz�	 roboty utrzymaniowe nie pó
niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowi�zany  jest  zna	  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organa  administracji  pa�stwowej  i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  b�dzie  przestrzega	  praw  patentowych  i  b�dzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymaga�  prawnych  odno�nie  wykorzystania  opatentowanych  urz�dze�  lub  metod  i  w  sposób
ci�gły b�dzie  informowa	  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiaj�c  kopie  zezwole�  i  inne
odno�ne dokumenty.

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. �ródła uzyskania materiałów (gruntu)

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotycz�ce  proponowanego  
ródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i  odpowiednie �wiadectwa bada�  laboratoryjnych oraz próbki  do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e materiały uzyskane z
dopuszczalnego 
ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania SST w czasie post�pu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole�  od wła�cicieli  i  odno�nych organów władzy na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek 
ródeł miejscowych, wł�czaj�c w to 
ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest
zobowi�zany  dostarczy	  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpocz�ciem  eksploatacji

ródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacj�  zawieraj�c�  raporty  z  bada�  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno�	  za spełnienie wymaga�  ilo�ciowych i  jako�ciowych materiałów z
jakiegokolwiek 
ródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
zwi�zane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  �e  postanowienia  ogólnych  lub  szczegółowych
warunków umowy stanowi� inaczej.

Humus  i  nadkład  czasowo zdj�te  z  terenu  wykopów,  ukopów i  miejsc  pozyskania  piasku  i  �wiru  b�d�
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymaga� umowy lub wskaza� Inspektora nadzoru.

Z  wyj�tkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  nie  b�dzie  prowadzi	
�adnych  wykopów  w  obr�bie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały  wyszczególnione  w  dokumentach
umowy.

Eksploatacja  
ródeł  materiałów  b�dzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obo-wi�zuj�cymi  na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoj�  jako�	  i  wła�ciwo�	  do  robót  i  były
dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawc�.

2.4. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  by	  przez  Wykonawc�  wykorzystane  w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mog� by	 wywiezione poza teren
budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowi�  nadmiar  obj�to�ci  robót  ziemnych  i  za  zezwoleniem  Inspektora
nadzoru.
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Je�eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  b�d�c  nadmiarem  obj�to�ci  robót
ziemnych,  zostały  za  zgod�  Inspektora  nadzoru  wywiezione  przez  Wykonawc�  poza  teren  budowy  z
przeznaczeniem  innym  ni�  budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  obj�tych  kontraktem,  Wykonawca  jest
zobowi�zany  do  dostarczenia  równowa�nej  obj�to�ci  gruntów  przydatnych  ze  
ródeł  własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  by	  wywiezione  przez  Wykonawc�  na
odkład.  Zapewnienie  terenów na  odkład  nale�y do  obowi�zków Zamawiaj�cego,  o  ile  nie  okre�lono  tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo�e nakaza	  pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
czasowa nieprzydatno�	 wynika jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  u�ywania  jedynie  takiego  sprz�tu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jako�	 wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by	 zgodny z ofert� Wykonawcy
i  powinien  odpowiada	  pod  wzgl�dem  typów  i  ilo�ci  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru,  w  przypadku  braku  ustale�  w  takich
dokumentach sprz�t powinien by	 uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajno�	  sprz�tu  b�dzie  gwarantowa	  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umow�.

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by	 utrzymywany w dobrym
stanie  i  gotowo�ci  do  pracy.  B�dzie  on  zgodny z  normami  ochrony �rodowiska  i  przepisami  dotycz�cymi
jego u�ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu
do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je�eli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj�  mo�liwo�	  wariantowego  u�ycia  sprz�tu  przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska
jego  akceptacj�  przed  u�yciem  sprz�tu.  Wybrany  sprz�t,  po  akceptacji  Inspektora  nie  mo�e  by	  pó
niej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprz�t,  maszyny,  urz�dzenia  i  narz�dzia  nie  gwarantuj�ce  zachowania  warunków  umowy,
zostan� przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprz�t do robót ziemnych

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza	 si� mo�liwo-�ci� korzystania z
nast�puj�cego sprz�tu do:

– odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narz�dzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

– jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urz�dzenia
do hydromechanizacji itp.),

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi itp.),

– sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  stosowania  jedynie  takich  �rodków  transportu,  które  nie  wpłyn�
niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.

Liczba  �rodków  transportu  b�dzie  zapewnia	  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  b�d�  spełnia	  wymagania  dotycz�ce  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych obci��e�  na  osie  i  innych parametrów technicznych.  �rodki
transportu nie odpowiadaj�ce warunkom  dopuszczalnych obci��e�  na  osie  mog�  by	  dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca b�dzie usuwa	 na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.2. Transport gruntów

Wybór  �rodków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  by	  dostosowany  do  kategorii  gruntu
(materiału),  jego  obj�to�ci,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległo�ci  transportu.  Wydajno�	
�rodków  transportowych  powinna  by	  ponadto  dostosowana  do  wydajno�ci  sprz�tu  stosowanego  do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwi�kszenie  odległo�ci  transportu  ponad  warto�ci  zatwierdzone  nie  mo�e  by	  podstaw�  roszcze�
Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci nie zostały wcze�niej
zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umow�  oraz  za  jako�	  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�	  z dokumentacj� pro-jektow�,  wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�	  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysoko�ci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi  na  pi�mie  przez  Inspektora  nadzoru.  Nast�pstwa  jakiegokolwiek  bł�du  spowodowanego
przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, je�li wymaga	 tego b�dzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawc� na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysoko�ci  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno�	.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotycz�ce  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  b�d�
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a
tak�e  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzgl�dni  wyniki  bada�
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  wyst�puj�ce  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
do�wiadczenia  z  przeszło�ci,  wyniki  bada�  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływaj�ce  na  rozwa�an�
kwesti�.

Polecenia Inspektora nadzoru b�d� wykonywane nie pó
niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich  otrzymaniu  przez  Wykonawc�,  pod  gro
b�  zatrzymania  robót.  Skut-ki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokładno�� wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj�ce pó
niejszemu zasypaniu nale�y wyznaczy	
przed przyst�pieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i kraw�dzi wykopów
powinny by	  wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót
ziemnych.  Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ławach  powinno  by	  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  by	  wykonane  z  dokładno�ci�  do  +/–  5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by	 wi�ksze ni� +/– 10 cm. Ró�nice
w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e przekroczy	 +1 cm i – 3 cm.

Szeroko�	 wykopu nie mo�e ró�ni	 si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +/– 10 cm, a kraw�dzie
wykopu nie powinny mie	 wyra
nych załama� w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ró�ni	  si�  od projektowanego o wi�cej  ni�  10% jego warto�ci  wyra�onej
tangensem k�ta. Maksymalna gł�boko�	 nierówno�ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza	 10 cm
przy pomiarze łat� 3-metrow�.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych

Niezale�nie  od  budowy  urz�dze�,  stanowi�cych  elementy  systemów  odwadniaj�cych,  uj�tych  w
dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagaj�  tego  warunki  terenowe,  wykona	
urz�dzenia, które zapewni� odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak
aby  zabezpieczy	  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowi�zek  takiego
wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom,  gruntu  nadawa	  w  całym  okresie  trwania  robót
spadki, zapewniaj�ce prawidłowe odwodnienie.

Je�eli  w skutek  zaniedbania Wykonawcy,  grunty ulegn�  nawodnieniu,  które spowoduje ich długotrwała
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nieprzydatno�	, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia ich gruntami przydatnymi
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak równie�
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie  wód  do  istniej�cych  zbiorników  naturalnych  i  urz�dze�  odwadniaj�cych  musi  by	
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umo�liwia	  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania
robót ziemnych.

W  czasie  robót  ziemnych  nale�y  zachowa	  odpowiedni  spadek  podłu�ny  rowków  odwadniaj�cych,
umo�liwiaj�cych szybki odpływ wód z wykopu.

�ródła  wody odsłoni�te  przy wykonywaniu  wykopów,  nale�y uj�	  w  rowy i/lub  dreny.  Wody opadowe  i
gruntowe nale�y odprowadzi	 poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

6.1.1. Program zapewnienia jako�ci
Do  obowi�zków  Wykonawcy  nale�y  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru
programu  zapewnienia  jako�ci,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony sposób  wykonania  robót,  mo�liwo�ci
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantuj�ce  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera	:

a) cz��	 ogóln� opisuj�c�:

– organizacj� wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,

– organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

– bhp,

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

– wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jako�	  i  terminowo�	  wykonania  poszczególnych  elementów
robót,

– system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót,

– wyposa�enie  w  sprz�t  i  urz�dzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci	 prowadzenie bada�),

– sposób  oraz  form�  gromadzenia  wyników  bada�  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów  steruj�cych,  a  tak�e  wyci�ganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cz��	 szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót:

– wykaz  maszyn  i  urz�dze�  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i ilo�	 �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu,

– sposób  i  procedur�  pomiarów  i  bada�  (rodzaj  i  cz�stotliwo�	,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie  urz�dze�  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót,

– sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako�ci robót
Celem  kontroli  robót  b�dzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osi�gn�	  zało�on�
jako�	 robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełn�  kontrol�  robót  i  jako�ci  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli,  wł�czaj�c personel,  laboratorium, sprz�t,  zaopatrzenie i  wszystkie urz�dzenia
niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót.
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Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  mo�e  za��da	  od  Wykonawcy
przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonania jest zadawalaj�cy.

Wykonawca  b�dzie  przeprowadza	  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c�  stwierdzenie,  �e  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  bada�  i  ich  cz�stotliwo�ci  s�  okre�lone  w  SST,  normach  i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni	 wykonanie robót zgodnie z umow�.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  nadzoru  �wiadectwa,  �e  wszystkie  stosowane  urz�dzenia  i  sprz�t
badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm
okre�laj�cych procedury bada�.

Inspektor  nadzoru  b�dzie  mie	  nieograniczony  dost�p  do  pomieszcze�  laboratoryjnych,  w  celu  ich
inspekcji.

Inspektor  nadzoru  b�dzie  przekazywa	  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedoci�gni�ciach  dotycz�cych  urz�dze�  laboratoryjnych,  sprz�tu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Je�eli  niedoci�gni�cia te b�d�  tak  powa�ne, �e mog�  wpłyn�	  ujemnie
na wyniki bada�, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je
do  u�ytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedoci�gni�cia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostan�  usuni�te  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako�	 tych materiałów.

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  �e  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mog�  by	  z  jednakowym  prawdopodobie�stwem
wytypowane do bada�.

Inspektor  nadzoru  b�dzie  mie	  zapewnion�  mo�liwo�	  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie
Inspektora  nadzoru  Wykonawca  b�dzie  przeprowadza	  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budz�
w�tpliwo�ci  co  do  jako�ci,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostan�  przez  Wykonawc�  usuni�te  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  bada�  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  b�d�  dostarczone  przez Wykonawc�  i  zatwierdzone  przez Inspektora
nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawc�  do  bada�  b�d�  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  b�d�  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa	 mo�na wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed  przyst�pieniem  do  pomiarów  lub  bada�,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na
pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada�
Wykonawca b�dzie  przekazywa	  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  bada�  jak  najszybciej,
nie pó
niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla  celów  kontroli  jako�ci  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  
ródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  b�dzie  wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawc�,
b�dzie  ocenia	  zgodno�	  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  bada�
dostarczonych przez Wykonawc�.

Inspektor nadzoru mo�e pobiera	 próbki materiałów i prowadzi	 badania niezale�nie od Wykonawcy, na
swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezale�nemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
bada�,  albo  oprze  si�  wył�cznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodno�ci  materiałów  i  robót  z
dokumentacj� projektow� i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i
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pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci	 do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�:

1. certyfikat  na  znak  bezpiecze�stwa  wykazuj�cy,  �e  zapewniono  zgodno�	  z  kryteriami  technicznymi
okre�lonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  wła�ciwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:

• Polsk� Norm�,

• aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s�
obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1, i które spełniaj� wymogi SST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  s�  wymagane  przez  SST,  ka�da  ich  partia
dostarczona do robót b�dzie posiada	 te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�	 za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  b�d�  dokonywane  na  bie��co  i  b�d�  dotyczy	  przebiegu  robót,  stanu
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka�dy  zapis  w  dzienniku  budowy  b�dzie  opatrzony  dat�  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która
dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  słu�bowego.  Zapisy  b�d�  czytelne,
dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zał�czone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  b�d�  oznaczone  kolejnym  numerem
zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale�y wpisywa	 w szczególno�ci:

• dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót,

• terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu,  cz��ciowych  i  ostatecznych
odbiorów robót,

• wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody  i  temperatur�  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj�cych  ograniczeniom  lub
wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi,

• zgodno�	 rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotycz�ce czynno�ci  geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i  w trakcie  wykonywania
robót,

• dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem
kto je przeprowadzał,
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  b�d�  przedło�one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�.

Decyzje Inspektora nadzoru  wpisane do dziennika  budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem  ich
przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska.

Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  si�.  Projektant
nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót.

[2] Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów
robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  si�  w  sposób  ci�gły  w  jednostkach  przyj�tych  w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodno�ci  lub  certyfikaty  zgodno�ci  materiałów,  orzeczenia  o  jako�ci
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jako�ci.  Dokumenty  te  stanowi�  zał�czniki  do  odbioru  robót.  Winny  by	
udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast�puj�ce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustale�,

f) korespondencj� na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du
na �yczenie Zamawiaj�cego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodno�ci  z  wymaganiami  specyfikacji
okre�lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj� projektow�.

Szczególn� uwag� nale�y zwróci	 na:

• wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych,

• wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót
Czynno�ci wchodz�ce w zakres sprawdzania jako�ci wykonania robót okre�lono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada� i pomiarów
Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów
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1 Pomiar szeroko�ci wykopu ziemnego Pomiar ta�m�, szablonem, łat� o długo�ci 3 m i poziomic�
lub niwelatorem, w odst�pach co 20 m2 Pomiar szeroko�ci dna wykopu

3 Pomiar rz�dnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równo�ci powierzchni wykopu
6 Pomiar równo�ci skarp
7 Pomiar spadu podłu�nego powierzchni

wykopu
Pomiar niwelatorem rz�dnych w odst�pach co 20 m oraz w
punktach w�tpliwych

6.3.2. Szeroko�	 wykopu ziemnego
Szeroko�	 wykopu ziemnego nie mo�e ró�ni	 si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10 cm.

6.3.3. Rz�dne wykopu ziemnego
Rz�dne wykopu ziemnego nie mog� ró�ni	 si� od rz�dnych projektowanych o wi�cej ni� –3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni	 si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10% warto�ci pochylenia
wyra�onego tangensem k�ta.

6.3.5. Równo�	 dna wykopu
Nierówno�ci powierzchni dna wykopu mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza	 3 cm.

6.3.6. Równo�	 skarp
Nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza	 ± 10 cm.

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały  nie  spełniaj�ce  wymaga�  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostan�
odrzucone. Je�li materiały, nie spełniaj�ce wymaga� zostan� wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by	 ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt.

Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo�e uzna	 wad� za nie maj�c� zasadniczego
wpływu na jako�	 robót i ustali zakres i wielko�	 potr�ce� za obni�on� jako�	.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b�dzie okre�la	 faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów.

Jakikolwiek  bł�d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilo�ci  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie
indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy od  obowi�zku  uko�czenia  wszystkich  robót.  Bł�dne  dane  zostan�
poprawione wg ustale� Inspektora nadzoru na pi�mie.

Obmiar  gotowych robót  b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci�  wymagan�  do  celu  miesi�cznej  płatno�ci
na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  okre�lonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawc�  i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót

Długo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdłu� linii osiowej.

Je�li SST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m3 jako długo�	
pomno�ona przez �redni przekrój wg obj�to�ci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo�ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie  jest  mo�liwe,  nale�y  jak  ilo�	  oblicza	  wg  obmiaru  na  �rodkach  transportowych  lub  nasypie  z
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uwzgl�dnieniem  współczynnika  spulchnienia  gruntu,  podanym  w  tablicy  nr  1  z  tym,  �e  dolne  warto�ci
stosowa	  w  nasypach  przed  ich  zag�szczeniem,  a  górne  przy  obliczaniu  obj�to�ci  na   jednostkach
transportowych.

Ilo�ci,  które  maj�  by	  obmierzone  wagowo,  b�d�  wa�one  w  tonach  lub  kilogramach,  zgodnie  z
wymaganiami SST.

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy

Wszystkie urz�dzenia i  sprz�t  pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru  robót  b�d�  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�.  Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t
wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada	 wa�ne �wiadectwa legalizacji.

Wszystkie  urz�dzenia  pomiarowe  b�d�  przez  Wykonawc�  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra	ania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz�dzenia  wagowe  odpowiadaj�ce  odno�nym  wymaganiom  SST.
B�dzie  utrzymywa	  to  wyposa�enie,  zapewniaj�c  w  sposób  ci�gły  zachowanie  dokładno�ci  wg  norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  b�d�  przeprowadzone  przed  cz��ciowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  tak�e  w
przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  b�d�  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  obj�to�ci  b�d�  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  w karcie  ksi��ki  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca,  szkice  mog�  by	  doł�czone  w formie
oddzielnego zał�cznika do ksi��ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,

b) odbiorowi cz��ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Odbiór  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu.

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiaj�cego.

Gotowo�	  danej  cz��ci  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  b�dzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie
pó
niej  jednak  ni�  w ci�gu 3 dni  od daty zgłoszenia wpisem  do dziennika  budowy i  powiadomienia  o  tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako�	  i  ilo�	  robót  ulegaj�cych  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawieraj�cych  komplet  wyników  bada�  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz��ciowy

Odbiór  cz��ciowy polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanych  cz��ci  robót.  Odbioru  cz��ciowego  robót
dokonuje si� wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilo�ci,
jako�ci i warto�ci.

Całkowite  zako�czenie  robót  oraz  gotowo�	  do  odbioru  ostatecznego  b�dzie  stwierdzona  przez
Wykonawc�  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  pi�mie  o  tym  fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiór  ostateczny  robót  nast�pi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licz�c  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zako�czenia  robót  i  przyj�cia  dokumentów,  o  których  mowa  w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbieraj�ca  roboty  dokona  ich  oceny  jako�ciowej  na  podstawie
przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót
z dokumentacj� projektow� i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  si�  z  realizacj�  ustale�  przyj�tych  w  trakcie
odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych
i robót poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisj�,  �e  jako�	  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacj�  projektow�  i  SST  z  uwzgl�dnieniem
tolerancji  i  nie  ma  wi�kszego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpiecze�stwo  ruchu,  komisja
dokona  potr�ce�,  oceniaj�c  pomniejszon�  warto�	  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymaga�
przyj�tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego
robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa	 nast�puj�ce dokumenty:
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1. dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została sporz�dzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniaj�ce  lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini�  technologiczn�  sporz�dzon�  na  podstawie  wszystkich  wyników  bada�  i  pomiarów  zał�czonych
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzysz�cych  (np.  na  przeło�enie  linii  telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  o�wietlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  wła�cicielom
urz�dze�,

9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc�  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj�cego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniaj�cych  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  zwi�zanych  z  usuni�ciem  wad  zaistniałych  w
okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw�  płatno�ci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawc�  za  jednostk�  obmiarow�
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstaw�  płatno�ci  jest  warto�	  (kwota)  podana
przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia	 wszystkie czynno�ci,
wymagania  i  badania  składaj�ce  si�  na  jej  wykonanie,  okre�lone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w  dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa	:

• robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami,

• warto�	  zu�ytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na teren budowy,

• warto�	 pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami,

• koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mog� by	 waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza	 podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwi�zane z organizacj� ruchu obejmuj�:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
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ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektora  nadzoru  i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa ruchu,

c) opłaty/dzier�awy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i drena�u,

f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, poziomych,
barier i �wiateł.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz�cych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwi�zane z organizacj� ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE

10.1.Normy

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej.

5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wska
nika zag�szczenia gruntu.

6.  PN-B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i  badania  przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (Dz. U.  z 2002 r.  Nr  106 poz.  1126)  z pó
niejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i
rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawieraj�cego  dane  dotycz�ce  bezpiecze�stwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Zał�cznik 1
Tablica 1. Podział gruntów na kategorie

Kate-
goria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału G�sto�	
obj�to-�ciowa 

w stanie
naturalnym

kN/m3

Przeci�tne
spulchnienie po 

odspojeniu 
w % od pierwotnej

obj�to�ci1)

1 Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne niezle�ałe

15,7
11,8
9,8

11,8

od 5 do 15
od 5 do 15

od 20 do 30
od 5 do 15

2 Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darnin� lub korzeniami grubo�ci do 30 mm
Torf z korzeniami grubo�ci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub
odpadkami drewna
�wir bez spoiwa lub małospoisty

16,7
17,7
12,7
10,8
16,7

16,7

od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30
od 15 do 25

od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte

Gleba uprawna z korzeniami grubo�ci ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubo�ci ponad 30 mm
Nasyp zle�ały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub
odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina ci��ka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
głazów
Mady i namuły gliniaste rzeczne

Popioły lotne zle�ałe

18,6
13,7
13,7

18,6
17,7

19,6
17,7
19,6
17,7
19,6

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

4 Less suchy zwarty
Nasyp zle�ały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna
lub głazami o masie do 25 kg, stanowi�cymi do 10% obj�to�ci gruntu
Glina, glina ci��ka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowi�cymi do 10% obj�to�ci
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Iłołupek mi�kki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o
masie do 10 kg

18,6
19,6
20,6
20,6

16,7

19,6

19,6

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35
5 �u�el hutniczy niezwietrzały

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowi�cymi 10÷30% obj�to�ci
gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg
Margle mi�kkie lub �redniotwarde słabo sp�kane

W�giel kamienny i brunatny
Iły przewarstwione łupkiem

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepie�ce słabo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, cz��ciowo sypki

14,7
19,6

20,6
17,7

17,7
16,7
22,6
41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7

od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

6 Iłołupek twardy
Łupek mikowy i piaszczysty niesp�kany
Margiel twardy
Wapie� marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepie�ce otoczaków głównie skał osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity

26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6

od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50

7 Łupek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepie�ce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie
krzemionkowym
Wapie� niezwietrzały
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzałe

23,5
23,5

23,5
23,5
28,4
23,5

od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
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8 Łupek plastyczny twardy niesp�kany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapie� twardy niezwietrzały
Marmur i wapie� krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy

24,5
24,5
24,5
25,5
24,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
Zlepie�ce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzały
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapie� bardzo twardy
Gnejs

25,5

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

10 Granit �rednio- i drobnoziarnisty

Sjenit �redniziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt i skały pokruszone
Granitognejs
Wapie� krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

25,5
26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

1)  Mniejsze  warto�ci  stosowa	  przy  obliczaniu  ilo�ci  materiałów  na  warstwy  nasypów  przed  ich
zag�szczeniem, wi�ksze warto�ci przy obliczaniu obj�to�ci i ilo�ci �rodków przewozowych.

Zał�cznik 2
Tablica 2. Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205

Lp. Wyszczególnienie
wła�ciwo�ci

Jednos
tki

Grupy gruntów
niewysadzinowe w�tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu – rumosz
niegliniasty

– �wir
– pospółka
– piasek gruby
– piasek �redni
– piasek drobny
– �u�el

nierozpadowy

– piasek
pulasty

– zwietrzelina
gliniasta

– �wir gliniasty
– pospółka

gliniasta

mało wysadzinowe
– glina piaszczysta zwi�zła, glina

zwi�zła, glina pylasta zwi�zła
– ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
– piasek gliniasty
– pył, pył piaszczysty
– glina piaszczysta, glina pylasta
– ił warstwowy

2 Zawarto�	 cz�stek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02 mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarno�	 bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4 Wska
nik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 < 25


