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1. Przedmiot i cel opracowania :

- Przedmiotem opracowania jest wykonanie remordkryria dachu krytego pap
zlokalizowanym wSwigtochtowicach przy ul. Krauzego 1 zakres prac ob@mu
czes¢ niska budynku i polega na : weniu nowego pokrycia z pianki
poliuretanowej PUR na istnigje] papie — zgodnie z wytycznymi inwestora,
wymianie obrdbek blacharskich, rynien i rur spustoly przemurowaniu -
remoncie kominOw, ulegeniu przewodéw grzewczych w rynnach i rurach
spustowych, naprawie uszkodzonych tynkéw éw@anach elewacji powgj
poziomu dachu naprawie uszkodzonych gzymsow. Zakitadt remontowych oraz
przyjete technologie i systemy zostaty odome i zaakceptowane przez inwestora.

- Celem opracowania jest oklenie technologii i sposobu wykonania robo6t budawla

remontowych wymienionych povigj.

2. Podstawa opracowania:

— Zlecenie Inwestora — Umowa

— Ogledziny miejscowe przeprowadzone przez zespot opragow w miesacu maju
2011r.

— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w maju 2011r.

— Sprawdzenie poszczegoblnych elementow przewidziamychemontu ogldzinami
przez zespot opracowaqgy pomiary i szkice wykonane w czasie wizji celem

ustalenia technologii robot,



— Odkrywki i przekucia wykonane w potaci dachu jakvniez w stropodachu celem
okreslenia przekroju poszczegollnych warstw i perygh  rozwhzan
konstrukcyjnych.

— Obowgzujace Polskie Normy i przepisy w tym Ustawa Prawo Buildoe,

3. Opis i ocena poszczegodlnych elementéw przewidziatydo remontu

Charakterystyka obiektu

Budynek ldacy przedmiotem opracowania wybudowany zostat okadku 1954.
Budynek jest wolnostagy, posiada jedn kondygnagi zagtbiona poniej poziomu
terenu i dwie kondygnacje nadziemne. Budynek pdaizyejest na segmenty, ktorq s
zdylatowane pomedzy sola na calej wysokéri. wzniesiony zostat w technologii
mieszanej murowo — szkieletowej na rzucie pragtokDach cgsci wysokie] wykonany
jest w konstrukcji stalowej, dach gzi niskiej ptytazelbetowa monolityczna. Dach
ptaski kryty pap bezpdrednio na ptycie dachowejelbetowe). Stropodach wykonany
jest jako piytazelbetowa monolityczna gr. 14cm oparta na belkachodchgach
zelbetowych, ptw wybetonowano z odpowiednim spadkiem na zgwn Woda
opadowa z dachu odprowadzona jest rynnandamgmi na gzymsie do rur spustowych,
ktore podidczone g do kanalizacji deszczowej.

Istniejacy stropodach nad egcig niska budynku nie jest ocieplony co powodujezdu
straty ciepta, a topniggy snieg w okresie zimowym powoduje liczne uszkodzenia
elewacji i murow zewgtrznych budynku. W obecnym stanie przegroda straplod nie

spetnia przepisow a wspoitczynnik przenikania cieptaco odbiega od norm.

Pokrycie dachu.




Istniejacy dach cgsci niskiej budynku Centrum Kulturglaskiej bedacy przedmiotem
opracowania kryty jest papw kolorze szarym. W wyniku badamakroskopowych
stwierdzono,ze pokrycie dachowe z papy pod wplywem czynnikow cai@rycznych
oraz na wskutek dlugotrwategozytkowania utracito swoje wkgiwosci |1 jest
nieszczelne. Pokrycie jak i obrobki z blachy ocywkoej wykazuj bardzo due
zwzycie naturalne — w wyniku korozji chemicznej. W kitee ogkdzin powierzchni
dachu stwierdzono liczne uszkodzenia i nieszczelne rejonie obrobek blacharskich.
Ustalono, ze czasie eksploatacji pokrycie dachowe wielokrotoygo uszczelniane |
naprawiane o czyrwiadcz liczne taty na powierzchni dachu -znice w kolorze papy
i obrébek. Wykonywano réwnieuszczelnienia pokrycia poprzez wypetnianie szozeli
lepikiem. W pomieszczeniach budynku na sufitachbgzaovowano liczne zacieki i
slady po zalewanigcian i sufitow przez wody opadowe z dachu.

Obrobki blacharskie.

Istniejace obrobki blacharskie komindw, gzymséw i inne wy&oe § z blachy

ocynkowanej, malowanej farbami olejnymi. W trakogledzin stwierdzonoze obrobki
blacharskie s bardzo mocno skorodowangle przylegag do powierzchni muru czy
komina co powoduje nieszczekud, czsto s odksztaicone, pogfie, pozostale obrébki
sa poluzowane przez wiatr a ich mocowaniagskorodowane.

Rynny i rury spustowe, odprowadzenie wody deszczoye

Rynny i rury spustowe eZciowo z blachy ocynkowanej wykaauipardzo due zwycie

naturalne. Rynny miejscowa gatamane i majniewtaciwe spadki.

Komin
W wyniku ogkdzin i sprawdzé stwierdzono,ze istniepce kominy ponad dachem
wykazup liczne uszkodzenia, gdzy innymi :

— liczne i dwe ubytki tynkow, tynki odspojone, mocnogk&pne i zwietrzale,

— rozwarstwione i sgkane gtowice kominow,



— liczne sgkania i gkniecia komindw ponad dachem ,
— niepetne i wykruszone spoiny — mocno zwietrzataaap spoinach,

— ubytki cegiet, cegly miejscowo zlasowane i rozwaishe,

4. Zakres i technologia robot

Roboty rozbiérkowe.

Gruz z rozbieranego pokrycia i z rozbieranych kamimatychmiast usuwaza pomog

rynny. Zabrania gigromadzenia gruzu na stropie poddasza.

Pokrycie dachu.

W projekcie przewiduje siwykonanie nowego pokrycia dachowego z poliuretagjow
piany natryskowej PUR gruboi 10cm — nowe pokrycie wykotanalery zgodnie z
instrukcp producenta stosag tylko i wytacznie materiaty systemowe i technolpgi
przewidziane przez wybranego producenta. Ze gatgl architektonicznych — w
nawhzaniu do stanu istniggego, nowe pokrycie nadg wykona w kolorze szarym
zblizonym do koloru pokrycia z papy. Obrobki blachargkiejektuje s¢ wykona: z

blachy powlekanej gruldoi 0,88mm w kolorze istniegej blacharki.

Przy prowadzeniu prac nale bezwzgtdnie przestrzegakolejnasci poszczegdéinych
czynnaci jak i dokfadneéci ich wykonania. Najwaniejsze czynn&i mozna

pogrupowa w nasgpujace zagadnienia:

Kontrola stanu technicznego potaci dachowej
Przed uteeniem pokrycia z natryskowej piany poliuretanowgpu PUR naley
sprawdz¢ odpowiednie przygotowanie podtn Usterki nalgy naprawig na bieaco.



Kontrole stanu potaci dachowej trzeba przeprowgda&kazdej fazie wykonywania prac
dekarskich.

Z uwagi na proces technologiczny natrysku pianyypsetanowej, musgzbyc spetnione
nastpujace warunki:

z izolowanej powierzchni natg usura¢ wszystkie ldne i nie trzymajce s¢
podiaza
elementy i zanieczyszczenia
nalezy usur¢ zabrudzenia ze smarow i olejow
przed utgeniem pianki podige powinno by starannie oczyszczone oraz suche
sprawdz¢ przyczepnéx istniepcego pokrycia do podia
fragmenty pokrycia z papy niedostatecznieazane z podigem naley usumng i
nasgpnie miejsca
te oczyci¢ oraz zagruntow@alub zaklet pam termozgrzewaln
naprawé wszystkie gkniecia i ubytki podiaa
przed natryskiem zalecazsdabezpieczy antykorozyjnie wszystkie elementy
stalowe
miejsca i elementy, ktére niedn pokryte pian zabezpieczy
usurac¢ z otoczenia samochody i inne elementy ruchome
natrysk mana prowadz jedynie w czasie suchej pogody
optymalna temperatura otoczenia podczas natrysku3B)°C
temperatura podi@ minimum 12 °C
wilgotnos¢ wzgkdna powietrza nie wcej niz 70 %
natryskiwane podige powierzchniowo suche
potac dachowa o minimalnym spadku 3%
dopuszczalna pdkos¢ wiatru < 25 km/h

W projekcie przewidziano zgodnie z technotpgiykona zabezpieczenie przed
promieniowaniem UV farbami — akryleyvwodorozciéczalna,
- kolor szary zalecany przez producenta systemepéemnia

Dla prawidtowej realizacji rob6t wykonawca powinipasiada odpowiedni sprg do
stosowania dla danej technologii :

- Agregat natryskowy wysokagiieniowy do natrysku piany PUR

- Agregat malarski

- Tradycyjny sprzt malarski - gdzle, watki malarskie, szpachle

- Pace ze stali nierdzewnej



- Odziez ochronna, gkawice i okulary ochronne i inngodki ochrony osobistej zgodnie
z zaleceniami producenta i instrukeyykonania robét zwizanych z uteeniem pianki
PUR

Materialy transportowazgodnie z zaleceniami producentdw materiatow.

Sposob transportu, a takzatadunek i roztadunek nie mogogorszy cech fizycznych i
jakosciowych

materiatdw.

Roboty naley prowadzé przy zachowaniu odpowiednich warunkoéw techniczniych
rezimu technologicznego :

- Materialy do wykonania ocieplenia z piany PUR paw spetnig nasgpujace
warunki :

- musgby¢ zgodne z dokumentaciechniczn i specyfikacy,

- musgby¢ odpowiednio oznakowane i opakowane,

- materiaty powinny posiagdaokumentyswiadczice o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie podiednie certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgadndo powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oeagykechniczne lub instrukcje i
wytyczne stosowania wyrobow.

Wszystkie materiaty powinny Idydostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie
z instrukcy producenta.

Podstawowe zasady przechowywania:

- komponenty piany oraz fagb- przechowywa w szczelnie zamkaiych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&zauamim nastonecznieniem i dziataniem
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta

Proces technologiczny

natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezpdnio na budowie, bez
przerw i pojczen technologicznych oraz elementow meamyich, ktopotliwych
przy wykonywaniu izolacji z prefabrykatow

piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chexnej, z paczenia dwoch
ptynnych komponentéw bezgednio przy ujciu z dyszy pistoletu natryskowego.
Oba komponenty dostarczangmeumatycznie do miejsca wbudowanigami
wysoko-cénieniowymi w ostonie termicznej, na max odlegt®3 m. Gtownymi
sktadnikami natryskowej piany poliuretanowejdwa ptynne sktadniki - poliol



oraz izocyjanian. Sktadniki dostarczanensbeczkach i po wymieszaniu poprzez
dysze natryskowe pistoletu, nanoszofnevgostaci delikatnego sprayu na
izolowany obiekt. Sktadniki najezciej zmieszane w stosunku 100:100
wytwarzanie piany odbywagmetod natrysku hydrodynamicznego. Proces
natrysku polega na réwnomiernym naktadaniu piadiupgtanowej, na
przygotowane wczaiej podiaze, w warstwach gru3oi ok. 10 do 15 mm kala.
Piare nanosi si z odlegtdci ok.1,00 metra w kierunku prostopad|e-sikpm do
poditaza. Jest to warunek istotny prawidiowego rozktadusivay piany
poliuretanowej na dachu

natryskiwana silnie reagiga mieszanina bardzo szybko - wati kilku sekund -
utwardza si, przechodac w sztywr piarg, o strukturze porow zamlgtich i
bezspoinowej powierzchni. Czas startu 2 - 5selszzlowania 6 - 12sek., czas
wysychania powierzchni 8 - 16sek

warstwe pianki PUR zabezpieczagslodatkowo warstwchronica przed
promieniowaniem ultrafioletowym w postaci specjahnyowitok malarskich

Wykonanie ocieplenia

W projekcie przygto ocieplenie dachu w technologii natrysku pianiysetanowej
PUR warstw ocieplenia grubgeci 10 cm.

Kominy ponad dachem ordeziany czsci wysokiej i murki attyk od strony dachu naye
pokry¢ piam grubaci 3cm. Kolor pokrycia ciemnoszary.

Pianka natryskiwana jest bez usuwania starego p@kdachu i mgna p naktada
bezpgrednio na istniejca pag:.

Piare PUR naley nakladé@ za pomog specjalnego agregatu w temperaturze okoto 55
°C.

Pianka powstaje z pgdzenia w dyszy pistoletu natryskowego dwoch skleadimio
krétkim czasie reakcji. Nanosiegia rownomiernie w kilku warstwach grubg 1,0 - 1,5
cm.

Po natrysku olgfos¢ piany w cagu kilku sekund wzrasta przechadav sztywn,
bezspoinow powtoke.

Prace powinny byywykonywane jedynie przez wyspecjalizowdimme z odpowiednim
doswiadczeniem

w tym zakresie.

Prace nalgy prowadz¢ odcinkami pozwalajcymi zakaczy¢ dany etap robot tego
samego dnia.

Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV :



Po wykonaniu ocieplenia piafPUR naley wykon& jej zabezpieczenie przed
promieniowaniem UV.

Nie zabezpieczona przed promieniami stonecznynmgpteaci swoje WKCIWOsCi
techniczne

| wytrzymataiciowe. Stopniowo utleniagi nasgpnie kruszy.

Zgodnie z technologiprzyjeta w systemie PUR natg wykona dwukrotry powioke z
wodorozciéczalnej farby akrylowej zalecanej przez producevithranego systemu
ocieplenia.

Przed przysipieniem do robét ociepleniowych najeprzeprowadzi badania
materiatdw, ktére gda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokooaeny
podiaza.

Jakai¢ ocieplenia metagnatrysku piany PUR zatg od prawidtowadci wykonania
wszystkich kolejnych etapow robot. Z tego wextyl szczegdlnie waa jest bieaca
kontrola robét zanikagych (ulegagcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim :
- kontroli przygotowania podi@ - jego nénaosci, czystdci i wilgotnosci

- kontroli naprawy ewentualnych ubytkow pozho

- kontroli zabezpieczenia elementow, ktére r@dalpokrywane piam

- pomiaru grubgci poszczegdlnych warstw w czasie robot

- sprawdzenie ggtosci poszczegolnych warstw

- pomiaru 4cznej grubéci wszystkich warstw

- wykonania powtoki zabezpiecaagj przed promieniami UV

Dane techniczne pokrycia piag PUR

- WHaSCIWOSCI IZOlaCYNe .....coovviiiiiiiiiee e, 2=0,023"/(mxK)

wartos¢ deklarowana w temp. 10°C

- trwata wytrzymaléc¢ na temperatag......................... ok. -50°C do +100°C
- krétkotrwala odporn@ na temperat@r...............eevvveveeeereennneee. do + 250°C
- wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej .ccceeeevveveveenneee, . ok. 60
- Wytrzymat@c¢ NasCiSKaNIe ... e = 514kPa
- WYtrzymat@c¢ Na roZCAGJANIE .......coeveeiieieiiiiiii e s > 608kPa
- oSG ODJRLOSCIOWA ...t 60kg/f10
- minimalna grub&f POWIOKI....... ... 30mm

Zalety projektowanego pokrycia z piany PUR
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Wyeliminowanie konieczri@i usuwania starego pokrycia dachu.

Niemal wszystkie przypadki renowacji obiektow teclogiami tradycyjnymi
Wiaza Sk z obowazkiem zdgcia i utylizacji elementéw dachu takich jak papa.
Technologia natrysku piany PUR nie wymaga usuwstaieego pokrycia.
Bezszwowe¢ pokrycia.

Pianka PUR natryskiwana jest na powierzemikilku warstwach zachodeych
na siebie, co eliminuje pgdzenia, ktére zazwyczaj w przysgédzawoda.
Elastycznec.

Pianka poliuretanowa cechuje svysolq elastycznécia, czego efektem jest
znaczna odporrgo na jej rozciganie isciskanie.

Waga nowego pokrycia.

Jeden centymetr grubd powtoki wykonanej z piany poliuretanowej tworzy
dodatkowe obairenie dla przegrody dachowej o wadze jedynie ok.rikgetr
kwadratowy powierzchni.

Przepuszczalrso pary wodne;.

Dzigki bardzo dobremu wspétczynnikowi oporu dyfuzyjnemowvioki PUR
mozliwe jest wyschngcie, poprzedniego, zawilgoconego pokrycia dachowego
Przyczepngx.

Z powodu dobrej przyczep#o technologia stosowana jest namé podiaa
dachowe: papa, blacha, eternit, szkilo czy beton.

Idealne wypetnienie.

Miejsca skomplikowane w swoim ksztalcie, posadowiezy tez mocowaniu
Zwigzane § przewanie z zagreeniem przepuszczania wodyda nadmierne;j
utraty energii cieplnej na przyktaglwietliki, kominy, wentylatory. Piana PUR
szczelniedczy wszelkie wypusty i wpusty z powierzchmiachu.

Redukcja mostow termicznych.

Pokrycie z pianki minimalizuje wygbowanie mostow termicznych oraz uspokaja
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termiczry prag przegrody dachowej.

Innymi zaletami izolacji wykonanej z pianki politia@owej jest: nierozprzestrzenianie
ognia, niska naskliwos¢, nieszkodliwg¢ dla zdrowia i przyrody, odporgé na
rozpuszczalniki, rozcieezone kwasy i inne chemikalia. Ponadto powtoka iR

oddziatuje korozyjnie na izolowany materiat, stan@ewrgtrzng ostore antykorozyijra.

PRZENIKANIE CIEPLA
Poréwnanie wspoétczynnikow przenikania ciepta U gitUR do materiatow

tradycyjnych w zalenosci od grubdci zastosowanego materiatu izolacyjnego.

arotmy | PUR [sroPia i C
[mm] U U U
30 0,76| 1,27 1,3
40 0,57 0,95 0,97
50 0,46 0,76 0,78
60 0,38 0,63 0,65
70 0,33| 0,54 0,56
80 0,28 0,48 0,49
90 0,25| 0,42 0,43
100 0,23 | 0,38 0,39
110 0,21 | 0,35 0,36
120 0,19 | 0,32 0,33
Im nizszy wspoéiczynnik U tym materiat ma
lepsze wiaciwosci izolacyjne.
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Obrobki blacharskie.
Zalozono wykonanie w 100% nowych obrébek blacharskiclblachy powlekane;.

Przewidziano wykonanie nowych obrobek na gzymsachiozonych na murkach
ogniowych isciankach attyk powsej dachu. Ze wzgHu na przyty system wykonania
pokrycia i ocieplenia piarkpoliuretanow PUR nie ma potrzeby demontai wymiany
obrébek blacharskich kominow i stykécian z pokryciem, nie podlegajrowniez
wymianie obrobki dylatacji przebiegajych w dachu. Przed przypieniem do uteenia
obrébek nalgy wykon& niezledne naprawyscian i tynkdw oraz komindw. Obrobki

wykona nalezy zgodnie ze sztukbudowlan i ogélnymi zasadami wiedzy technicznej.

Rynny i rury spustowe, odprowadzenie wody deszczoye

W projekcie przewidziano catkowitwvymiare istniegcych rynien i cgsciowa wymiare

rur spustowych z blachy na rynny fi 150 i ruryl &0 z blachy ocynkowane;.

Rynny montowa zachowwc spadek 0,3% w kierunku rury spustowej. Uchwyty
rynnowe montowa w rozstawie nie wkszym ng 60cm, rury spustowe mocowalo
scian za pomag obejm w rozstawie nie wkszym ni 2m. Obrébk blacharsk pasa
nadrynnowego mocowana kotki rozporowe — wcZaiej uzupeint i przygotowda
odpowiednie spadki na gzymsie, woatprowadz do rynny. Rury spustowe pagdkye

do istniepcej kanalizacji deszczowej . Niedre przykanaliki oczici¢ 1 udrazni¢, w
razie koniecznéri nalery wymient uszkodzone — niedtoe odcinki podiczen do

kanalizaciji.

Komin

W projekcie przewidziano rozbiégkuszkodzonych i rozwarstwionych kominéw ponad
dachem. Kominy odtworzy naleey do wysokdci 60cm min. ponad poziom potaci
dachu zgodnie z przepisami. Na wszystkich kominagona nalery nowe tynki,

czapki betonowe, cadd pomalowa emulsy elewacyjm. Zaktada si koniecznagc
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sprawdzenia wszystkich przewodow i odgruzowanigsazprzewodow kominowych.
Po zakaczeni robot nakey bezwzgédnie zlect wykonanie kontroli przewodow
kominowych uprawnionemu mistrzowi kominiarskiemypretokot z kontroli przekaza

zarzdcy budynku.

Instalacja piorunochronna.

Na budynku wykonana jest instalacja odgromowa . [greewiduje si kolizji
projektowanych robét z istnigja instalacj piorunochronn. Zarzdca budynku

powinien posiadaaktualne protokoty z pomiarow i badastalacji piorunochronne;j.

- Malowanie

W projekcie przewidziano napr@gvkomindéw, gzymsow i tynkowscian ponad
dachem cgci niskiej po wykonaniu tych robot nale poszczegolne elementy
pomalow&. W projekcie przewidziano malowanie farbami eleyyagmi emulsyjnymi

lub akrylowymi przy zachowaniu istnigjej kolorystyki.

- Wytyczne do instalacji przeciwoblodzeniowe]

Zgodnie z wytycznymi Inwestora na obiekcie gwvidziano wykonanie instalacji
przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych. Ifestge wykong nalezy kablami
grzejnymi DTCE 20 uktadanymi w rynnach oraz ruragpustowych z czujnikami
oblodzenia zainstalowanymi w rynnach. Projektuje svykona& dwa obwody
regulacyjne sterowane sterownikiem dwukanatowym Y 850, zasilanie obwodow
grzejnych naley wykon& przewodem YDY 3x4 w rurach RVS ukiadanych pod
gzymsem dachu. Tablizasilajca /sterownicz instalacji przeciwoblodzeniowej naie
zainstalowa w poblizu tablicy gtdwnej i zasiti ja przewodem YDY 5x6. Instalagj
przeciwoblodzeniow powinna wykonéa firma specjalistyczna pod nadzorem

uprawnionego kierownika robaot.
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Calas¢ prac naley wykona zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami w oparciu
0 rozwhzania systemowe zalecane przez autoryzowanych eeothw. Przed
zahczeniem urzdzen i instalacji pod nagcie naley dokona& niezkzdnych pomiardw,

badai i sprawdzé ktore stwierdz gotowa¢ urzadzen i instalacji do eksploataciji.

5. Postanowienia kéacowe :

- UWAGA

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji musz posiada odpowiednie certyfikaty
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie jak raviez spetniac szczegolne
wymagania w zale@nosci od miejsca zastosowania.

RAPORT CIEPLNO-WILGOTNO SCIOWY
PRZEGROD BUDOWLANYCH PN-EN 13788

,Dokumentacja techniczna dla wykonania wymiany pokicia dachowego i
ocieplenia dachu cgci niskiej budynku czesci niskiej budynku Centrum Kultury
Slaskiej przy ul. Krauzego 1 wSwigtochtowicach ”

INWESTOR : URZAD MIEJSKIW SWIETOCHtOWICACH

ul. Katowicka 58wietochfowice
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PROJEKTANT :

1. Wyniki analizy przegréd

1.1 Analiza przegrody typu Dach — dach plaski

Maj 2011r.

1.1.1. Przewidywane warunki wegtrene w pomieszczeniu
Zmienne warunki wewgtrzne odpowiadafe przygtej klasie wilgotngciowej:

Nr Miesiac 0i [°C] 0i [-]
1 Styczé 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpi& 20 50
9 Wrzesi& 20 50
10 Padziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzié 20 50
1.1.2. Budowa przegrody
Nr Nazwa warstwy d . . R S
[m] [W/mK] [-] [W/m?K] [m]
Strona zewgtrzna Re 0.040 -
1 Pianka poliuretanowa 0.10 0.027 80 3.704 8.4
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2 g";‘vtvﬁ’g'f; Z‘;"_pfsafr‘:?:owa Z dwustrgnin 0.01 0.180 1 0.056 0.0

3 Beton zbrojony z 1% stali 0.14 2.300 94 0.061 213.
4 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0.50 0.000 1 0.150 0.5

5 Sosna $wierk w poprzek widkien 0.03 0.160 12 0.156 0.3
6 Tynk wapienno-piaskowy 0.03 0.800 7 0.038 0.2
Strona wewatrzna R; 0.100 -

1.1.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczen

Dach ptaski

Rsi = 0.13[W/nfK]

1.1.4. Warté¢ minimalnego czynnika fRsi,min

Nr Miesiac [\N];?r?rl]?-”k)]
1 Styczé 0.697
2 Luty 0.703
3 Marzec 0.609
4 Kwiecien 0.437
5 Maj -0.007
6 Czerwiec -0.661
7 Lipiec -2.021
8 Sierpi@& -1.889
9 Wrzesi& 0.051
10 Padziernik 0.379
11 Listopad 0.579
12 Grudzié 0.698

Miesiacem krytycznym jest: Luty

Wartos¢ wspéiczynnika temperatury dla krytycznego miesifksimax= 0.703W/(meK)

1.1.5. Efektywna wartg wspoétczynnik temperatury fRsi na powierzchni wetkmej przegrody

Catkowity opér cieplny przegrody.R 4.304W/(nfeK)

Wspéiczynnik przenikania przegrody (bez uwadglienia dodatkéw na mostkiU,) U, = 0.232W/(nfK)
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Wartas¢ wspétczynnika temperaturowego przegrogly= 0.970W/(nfeK)

1.1.6. Sprawdzenie wa#i czynnika obliczeniowego fRsi

Wartas¢ wspétczynnika temperaturowego przegrogly= 0.970W/(nfeK)
Wartas¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesiks;max= 0.703W/(neK)

fR's,i > fRsi,max

0.970W/(nfeK) > 0.703W/(neK)

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana pramidipod kitem uniknécia rozwoju pléni.

1.1.7. Miesgczne strumienie kondensacji i akumulacji wetsrmej przegrody

Nr Miesiac Kondensacja
0 Stycza NIE
1 Luty NIE
2 Marzec NIE
3 Kwiecien NIE
4 Maj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec NIE
7 Sierpi& NIE
8 Wrzesia NIE
9 Padziernik NIE
10 Listopad NIE
11 Grudzié NIE

W projektowanej przegrodzie nie wysgpuje kondensacja pary wodne;j.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod latem kondensacji pary wodne;.



1.1.8. Szczegdbtowe wyniki rozktadu temperatusiiEnia pary wodnej w przegrodzie dla poszczegélnyasecy:

Miesiac: Styczé

Przegroda Powierzchnie stykowe
0 P P
Nr Warstwa . s . =
[*C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Strona zewgrznalde~-1,9C, 0:~84%,
-1.70 521.50 437.81 0.00000
0 Pianka poliuretanowa
17.02 1939.27 721.32 0.00000
1 Materiat Papa asfaltowa z
dwustronm powtoka gr. 1,5 mm
17.30 1975.20 721.72 0.00000
2 Beton zbrojony z 1% stali
17.61 2014.57 1189.78 0.00000
3 Stabo wentylowane warstwy
powietrzne
18.36 2113.05 1207.50 0.00000
4 Sosna $wierk w poprzek widkien
19.15 2218.96 1218.11 0.00000
5 Tynk wapienno-piaskowy
19.34 2246.06 1225.62 0.00000

Strona wewatrzna1;=20,0°C, 0;=50%,
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Wykres rozktadu temperatury dla migs:Styczé
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Miesiac: Luty

Strona wewatrznaJ;=20,0C, 0,;=50%,

Przegroda Powierzchnie stykowe
0 P P
Nr Warstwa . s . &
[°C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Strona zewetrznade=-2,4°C, 0~81%,
-2.19 500.60 405.21 0.00000
0 Pianka poliuretanowa
16.95 1931.01 700.46 0.00000
1 Materiat Papa asfaltowa z
dwustrona powtoka gr. 1,5 mm
17.24 1967.31 700.87 0.00000
2 Beton zbrojony z 1% stali
17.55 2007.58 1188.29 0.00000
3 Stabo wentylowane warstwy
powietrzne
18.33 2108.12 1206.75 0.00000
4 Sosna swierk w poprzek widkien
19.13 2216.20 1217.80 0.00000
5 Tynk wapienno-piaskowy
19.33 2243.92 1225.62 0.00000

Wykres rozktadu temperatury dla migsa: Luty
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Miesiac: Marzec

Strona wewatrznaJ;=20,0C, 0,;=50%,

Przegroda Powierzchnie stykowe
0 P P
Nr Warstwa n n,sat n 9
[°C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Strona zewetrznad~=3,0°C, 0.~76%,
3.16 759.00 578.78 0.00000
0 Pianka poliuretanowa
17.68 2024.68 811.56 0.00000
1 Materiat Papa asfaltowa z
dwustrona powtoka gr. 1,5 mm
17.90 2052.57 811.88 0.00000
2 Beton zbrojony z 1% stali
18.14 2083.70 1196.19 0.00000
3 Stabo wentylowane warstwy
powietrzne
18.73 2161.37 1210.74 0.00000
4 Sosna swierk w poprzek widkien
19.34 2246.04 1219.45 0.00000
5 Tynk wapienno-piaskowy
19.49 2267.08 1225.62 0.00000

Wykres rozktadu temperatury dla migsa:Marzec
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Miesiac: Kwieciei

Strona wewatrznaJ;=20,0C, 0,;=50%,

Przegroda Powierzchnie stykowe
0 P P
Nr Warstwa . s . &
[°C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Strona zewetrznad~=8,2C, 0.~70%,
8.31 1088.00 759.78 0.00000
0 Pianka poliuretanowa
18.39 2116.89 927.42 0.00000
1 Materiat Papa asfaltowa z
dwustrona powtoka gr. 1,5 mm
18.54 2136.86 927.66 0.00000
2 Beton zbrojony z 1% stali
18.71 2158.73 1204.43 0.00000
3 Stabo wentylowane warstwy
powietrzne
19.12 2213.95 1214.90 0.00000
4 Sosna swierk w poprzek widkien
19.54 2274.78 1221.18 0.00000
5 Tynk wapienno-piaskowy
19.65 2289.38 1225.62 0.00000

Wykres rozktadu temperatury dla migs:Kwieciex
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Miesiac: Maj

Przegroda Powierzchnie stykowe
O P, P,
Nr Warstwa . s . &
[°C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Strona zewetrznad=13,4C, 0.~69%,
13.46 1538.40 1056.88 0.00000
0 Pianka poliuretanowa
19.10 2211.48 1117.60 0.00000
1 Materiat Papa asfaltowa z
dwustrona powtoka gr. 1,5 mm
19.19 222357 1117.69 0.00000
2 Beton zbrojony z 1% stali
19.28 2236.83 1217.94 0.00000
3 Stabo wentylowane warstwy
powietrzne
19.51 2269.50 1221.74 0.00000
4 Sosna swierk w poprzek widkien
19.74 2303.52 1224.01 0.00000
5 Tynk wapienno-piaskowy
19.80 2311.69 1225.62 0.00000
Strona wewatrznaJ;=20,0C, 0,;=50%,

Wykres rozktadu temperatury dla migsi:Maj
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Miesiac: Czerwiec

Przegroda Powierzchnie stykowe
O P, P,
Nr Warstwa . s . &
[°C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Strona zewetrznad=16,0C, 0.~75%,
16.04 1818.00 1364.81 0.00000
0 Pianka poliuretanowa
19.46 2262.11 1314.72 0.00000
1 Materiat Papa asfaltowa z
dwustrona powtoka gr. 1,5 mm
19.51 2269.44 1314.65 0.00000
2 Beton zbrojony z 1% stali
19.56 2277 47 1231.95 0.00000
3 Stabo wentylowane warstwy
powietrzne
19.70 2297.27 1228.82 0.00000
4 Sosna swierk w poprzek widkien
19.85 2317.89 1226.95 0.00000
5 Tynk wapienno-piaskowy
19.88 2322.84 1225.62 0.00000
Strona wewatrznaJ;=20,0C, 0,;=50%,

Wykres rozktadu temperatury dla migsa:Czerwiec
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Miesiac: Lipiec

Przegroda Powierzchnie stykowe
O P, P,
Nr Warstwa . s . &
[°C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Strona zewetrznad=17,8C, 0.~72%,
17.82 2039.40 1456.09 0.00000
0 Pianka poliuretanowa
19.70 2297.16 1373.15 0.00000
1 Materiat Papa asfaltowa z
dwustrona powtoka gr. 1,5 mm
19.73 2301.19 1373.03 0.00000
2 Beton zbrojony z 1% stali
19.76 230561 1236.11 0.00000
3 Stabo wentylowane warstwy
powietrzne
19.84 2316.50 1230.92 0.00000
4 Sosna swierk w poprzek widkien
19.91 2327.84 1227.82 0.00000
5 Tynk wapienno-piaskowy
19.93 2330.56 1225.62 0.00000
Strona wewatrznaJ;=20,0C, 0,;=50%,

Wykres rozktadu temperatury dla migs:Lipiec
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Miesiac: Sierpig

Przegroda Powierzchnie stykowe
O P, P,
Nr Warstwa . s . &
[°C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Strona zewetrznadg=17,7C, 0.~77%,
17.72 2026.60 1557.15 0.00000
0 Pianka poliuretanowa
19.69 229521 1437.84 0.00000
1 Materiat Papa asfaltowa z
dwustrona powtoka gr. 1,5 mm
19.72 229943 1437.67 0.00000
2 Beton zbrojony z 1% stali
19.75 2304.05 1240.70 0.00000
3 Stabo wentylowane warstwy
powietrzne
19.83 231543 1233.25 0.00000
4 Sosna swierk w poprzek widkien
19.91 2327.29 1228.78 0.00000
5 Tynk wapienno-piaskowy
19.93 2330.13 1225.62 0.00000
Strona wewatrznaJ;=20,0C, 0,;=50%,

Wykres rozktadu temperatury dla migs:Sierpi@
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Miesiac: Wrzesié

Przegroda Powierzchnie stykowe
O P, P,
Nr Warstwa . s . &
[°C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Strona zewetrznad~=13,0C, 0.~80%,
13.06 1498.00 1191.72 0.00000
0 Pianka poliuretanowa
19.05 2203.69 1203.92 0.00000
1 Materiat Papa asfaltowa z
dwustrona powtoka gr. 1,5 mm
19.14 2216.52 1203.94 0.00000
2 Beton zbrojony z 1% stali
19.23 2230.58 1224.08 0.00000
3 Stabo wentylowane warstwy
powietrzne
19.48 2265.22 1224.84 0.00000
4 Sosna swierk w poprzek widkien
19.73 2301.31 1225.30 0.00000
5 Tynk wapienno-piaskowy
19.79 2309.97 1225.62 0.00000
Strona wewatrznaJ;=20,0C, 0,;=50%,

Wykres rozktadu temperatury dla migs:Wrzesié
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Miesiac: Padziernik

Strona wewatrznaJ;=20,0C, 0,;=50%,

Przegroda Powierzchnie stykowe
0 P P
Nr Warstwa . s . &
[°C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Strona zewetrznad¢~=9,3°C, 1.~83%,
9.40 1172.00 965.87 0.00000
0 Pianka poliuretanowa
18.54 2136.66 1059.35 0.00000
1 Materiat Papa asfaltowa z
dwustrona powtoka gr. 1,5 mm
18.68 2154.77 1059.48 0.00000
2 Beton zbrojony z 1% stali
18.83 217461 1213.80 0.00000
3 Stabo wentylowane warstwy
powietrzne
19.20 2225.70 1219.65 0.00000
4 Sosna swierk w poprzek widkien
19.59 2280.86 1223.14 0.00000
5 Tynk wapienno-piaskowy
19.68 2294.10 1225.62 0.00000

Wykres rozktadu temperatury dla migsa:Padziernik
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Miesiac: Listopad

Strona wewatrznaJ;=20,0C, 0,;=50%,

Przegroda Powierzchnie stykowe
0 P P
Nr Warstwa n n,sat n 9
[°C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Strona zewetrznad~=4,2C, 1.~85%,
4.35 824.80 700.30 0.00000
0 Pianka poliuretanowa
17.85 2045.60 889.35 0.00000
1 Materiat Papa asfaltowa z
dwustrona powtoka gr. 1,5 mm
18.05 2071.72 889.61 0.00000
2 Beton zbrojony z 1% stali
18.27 2101.02 1201.72 0.00000
3 Stabo wentylowane warstwy
powietrzne
18.82 2173.20 1213.54 0.00000
4 Sosna swierk w poprzek widkien
19.39 2252.68 1220.61 0.00000
5 Tynk wapienno-piaskowy
19.53 2272.23 1225.62 0.00000

Wykres rozktadu temperatury dla migs:Listopad
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Przedskbiorstwo Handlowo — Ustugowe ,WIKAM” Krystyna Wiate r
41-706 Ruddaska , ul. Hubalczykéw 23

Projekt remontu dachu czsci niskiej budynku Centrum Kultury Slaskiej w Swietochtowicach przy ul. pl. Krauzego 1

Miesigc: Grudzie

Przegroda Powierzchnie stykowe
0 P P
Nr Warstwa . 1o i %
[°C] [Pa] [Pa] [kg/m(]
Strona zewgtrznade=-2,0°C, 0~85%,
-1.80 517.00 440.32 0.00000
0 Pianka poliuretanowa
17.00 1937.53 722.93 0.00000
1 Materiat Papa asfaltowa z
dwustronia powtoka gr. 1,5 mm
17.29 1973.62 723.32 0.00000
2 Beton zbrojony z 1% stali
17.60 2013.17 1189.89 0.00000
3 Stabo wentylowane warstwy
powietrzne
18.36 2112.07 1207.55 0.00000
4 Sosna $wierk w poprzek widkien
19.15 2218.41 1218.13 0.00000
5 Tynk wapienno-piaskowy
19.34 2245.63 1225.62 0.00000

Strona wewstrznad=20,0C, J;=50%,

Wykres rozkfadu temperatury dla migsa:Grudzié
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Przedskbiorstwo Handlowo — Ustugowe ,WIKAM” Krystyna Wiate r
41-706 Ruddaska , ul. Hubalczykéw 23

Projekt remontu dachu czsci niskiej budynku Centrum Kultury Slaskiej w Swietochtowicach przy ul. pl. Krauzego 1
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Przedskbiorstwo Handlowo — Ustugowe ,WIKAM” Krystyna Wiate r
41-706 Ruddaska , ul. Hubalczykéw 23

Projekt remontu dachu czsci niskiej budynku Centrum Kultury Slaskiej w Swietochtowicach przy ul. pl. Krauzego 1

OSWIADCZENIE

Niniejszym gdwiadczamgze przedmiotowy projekt

,Dokumentacja techniczna dla wykonania remontu pokicia dachowego i
ocieplenia dachu cgsci niskiej budynku Centrum Kultury Slaskiej przy ul.
Krauzego 1 wSwietochtowicach ”

INWESTOR : URZAD MIEJSKIW SWIETOCHLOWICACH

ul. Katowicka 58wietochtowice

Lokalizacja : Swietochtowice ul. Krasickiego 1

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami ofre

zasadami wiedzy techniczne) .
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Przedskbiorstwo Handlowo — Ustugowe ,WIKAM” Krystyna Wiate r
41-706 Ruddaska , ul. Hubalczykéw 23

Projekt remontu dachu czsci niskiej budynku Centrum Kultury Slaskiej w Swietochtowicach przy ul. pl. Krauzego 1

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

~Dokumentacja techniczna dla wykonania remontu pokycia dachu czsci
niskiej budynku Centrum Kultury Slaskiej przy ul. Krauzego 1 w
Swietochtowicach ”

INWESTOR : URZAD MIEJSKIW SWIETOCH:OWICACH

ul. Katowicka 58wietochtowice

PROJEKTANT :

Maj 2011r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwibecnej, nie $zlokalizowaneadne
elementy mogce stwarzéa zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie placu budowy
Teren budowy lub rob6t powinien &yw miare potrzeby, ogrodzony. Ogrodzenie powinno
by¢ wykonane tak, aby nie stwarzalo zagroia dla ludzi. Wysoks ogrodzenia powinna
wynost co najmniej 1,50m.
Plac budowy oznakowavymaganymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawony

Skfadowanie materiatdéw budowlanych powinno odbysiatylko w wyznaczonych
miejscach, w sposib zabezpieazgjprzed przewrdceniem, zsaoiem lub rozsuriciem sg
stos6w materiatow.

Wykonawca powinien zapewihpracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgede
szczegoOtowymi aktualnymi przepisami.

Teren budowy wyposg¢ w odpowiedr ilos¢ sprztu pazarowego — gaice, topaty,
siekiery i inne wg potrzeb.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Uzytkowanie maszyn i uszlzen
Niedopuszczalne jest stosowanie maszynddmen, ktére:
- podlegaic obowizkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certgild na znak
bezpieczéstwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem

- nie maj wystawionej przez producenta lub dostaweklaracji zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.
Urzadzenia elektroenergetyczne powinny ésiuteczn ochror przeciwporaeniows, a
urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny lasyyposaone w wyranie oznaczony
wytacznik awaryjny.
Rusztowania budowlane
Rusztowania budowlane typowewinny by wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normach. Jeeli warunki budowy wymagajstosowania rusztowigspecjalnych to powinny
one by wykonane zgodnie ze spadzonym dla nich projektem.
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorasztowa powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztavidontazysci rusztowa metalowych
powinni mig specjalne uprawnienia.
Roboty ziemne i wykopy
Wykopy wykona nalezy jako szerokoprzestrzenne , skarpy wykopow ukisetet z
odpowiednim spadkiem , w przypadku wykopkc@nach pionowych — wykop nale
umocnt . Roboty ziemne prowadzpodscistym nadzorem uprawnionego kierownika robot.

Roboty murarskie i tynkarskie
Roboty murarskie i tynkarskie powinny dwykonywane wydcznie ze statych pomostow lub

rusztowa. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drginystawnych.
Roboty rozbiérkowe
Nalezy bezwzg¢dnie przestrzedgatechnologicznej kolejri@i wykonania poszczegoélnych
zakresoOw prac rozbiorkowych.
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Miejsce aktualnie prowadzonych prac powinng tayraznie oznaczone i zabezpieczone.
Nalezy scisle przestrzegainstrukciji obstugiwanych ugglzen.

Nalezy scisle przestrzegazakazu noszenia przez jednego pracownika, elementé

diuzszych nt 4m i cezszych nk 30kg.

Roboty dekarskie

W trakcie prowadzenia robét dekarskich i remontdowndowlanych — na wysokoiach
bezwzgédnie przestrzeganalezy przepisow BHP . Wszystkie roboty prowadpod

scistym nadzorem uprawnionego kierownika robot .

Dziatania poprawiajace stan bhp :

— ustawt tymczasowe bariery ochronne lub bariery liniowarigry liniowe ustawi
nalezy w odlegiaci co najmniej 1m od kragdzi dachu ),

na stromych pofaciach zastos@wastawy dachowe — tzw. péki i zapewniywanie

przez pracownikow spetu chronacego przed upadkiem (np. pasoszelki),

stosowa odpowiednie przesuwne pomosty zabezpieceq)
— w odlegidgci min. 6m wyznaczy stret niebezpieczmi przestrzegéazakazu pracy w

tej strefie,

zapewnt uzywanie przez pracownikéw okularéw ochronnych chioyih przed
olsnieniem ,

— wejscia do budynku zabezpieazpalery daszkami ochronnymi ,

— materialy z rozbiorki kominéw i pokrycia nale natychmiast usuwaza pomog

rynien zsypowych - systemowych .

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO
Pracodawca jest zoboyziany:
- organizowa prag w sposob zapewnigy bezpieczne i higieniczne warunki
pracy
- informowa pracownikow o ryzyku zawodowym zazanym z wykonywaqnprzez
nich prag oraz o zasadach ochrony przed zagniami.

Osohy sprawuace funkcje kierownika budowy lub robdtosiadajce
uprawnienia budowlane, mgponadto obowaizki wynikajace z przepisow prawa
budowlanego, takie jak: kierowanie budpubiektu budowlanego w sposob zgodny z
projektem i pozwoleniem na budewprzepisami i obovgzujacymi polskimi normami
oraz przepisami bezpieamwa i higieny pracy.
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Osoby te $ obowizane wstrzymaroboty budowlane w przypadku stwierdzeniaziiwweosci
powstania zagraenia oraz bezzwiocznie zawiada@noi tym wiaciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowzany do sporgizeniaplanu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obovdzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
szczegblowymi, ktory jest umieszczony w widocznymarakterystycznym miejscu i jest
dostpny dla wszystkich os6b przebywaych na placu budowy.

Pracownik jest zobowkany do przestrzegania przepisow bezpigsixea i higieny pracy, w
tym, w szczegOlnei, planu biozi instrukcji wytkowania maszyn, uggdzen i materiatow.
Pracodawca nie mae dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada aktualnych
badan lekarskich do wykonywania prac na wysokéciach oraz odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiej etnosci do jej wykonania, a takze znajomdci
przepisOw i zasad bezpiechstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowizany
zapewni przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieciastwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadziokresowe szkolenia w tym zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIAt ANIA INTERWENCYJNE
Na budowie powinny hyurzadzone punkty pierwszej pomooypstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na widoganmiejscu powinien hy
umieszczony wykaz zawieegly adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki strgy pazarnej

- posterunku policiji

- najblizszego punktu telefonicznego (adzpocztowy, budka telefoniczna,itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest ohpany:
- podpé niezledne dziatania elimingge lub ograniczage zagraenie
- zapewnt udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
- ustalt w przewidzianym trybie okoliczrdai i przyczyny wypadku
- zastosowaodpowiednigsrodki zapobiegagre podobnym wypadkom.

W czasie prowadzenia robot budowlanych makzczegdlnie przestrzegpostanowié
zawartych w:

- Rozporadzeniu Ministra Budownictwa Przemystu i Material@®wdowlanych z dnia 28-03-
1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanontaowych i rozbiérkowych
(Dz.U. 13/1972);

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1%&t(jednolity - Dz.U. 106/2000) z
pozn. zmian.;

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, waspe BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych;

- Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z daig-03-2000 w sprawie BHP
przy recznych pracach transportowych;

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dni®272000 w sprawie BHP przy
pracach spawalniczych;

- Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@:09-1997 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. 129/97);
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJ ACEGO
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