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I. CZ��� OGÓLNA 
 
1. Warunki Ogólne 
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 

robót zwi�zanych z: 
 
1. Instalacj� wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla 
 

Pomieszcze� Wydziału Komunikacji i Pomieszcze� Biurowych 
Urz�du Miasta w �wi�tochłowicach ul. Katowicka 54 

 
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI  TECHNICZNA  

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� warunków przyst�pienia i 
prowadzenia robót zwi�zanych z: 

- wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej Wydziału Komunikacji i 
Pomieszcze� Biurowych  

- wykonanie układu klimatyzacji Wydziału Komunikacji 
i obejmuj�: 

• przygotowanie placu budowy, 
• roboty demonta�owe i wyburzeniowe, 
• roboty monta�e instalacji wentylacji klimatyzacji wraz z układem AKPiA. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w 
okresie trwania realizacji zadania a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót.  

Po przej�ciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren 
budowy przed dost�pem osób trzecich. 

Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy 
obci��aj� Wykonawc�. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odr�bnej zapłacie i 
przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� umown�. 

Wykonawca musi zało�y� przeprowadzanie prac poza godzinami pracy Urz�du oraz 
konieczno�ci przygotowania pomieszcze� remontowanych do u�ytkowania ka�dego 
nast�pnego dnia po zako�czeniu prac. 

 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochron� własno�ci w okresie trwania robót j b�dzie 
odpowiada� za wszelkie spowodowane przez niego szkody. 

Teren zaj�ty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiaj�cemu w stanie 
okre�lonym w umowie. 

W przypadku powstania szkód w zasi�gu prowadzonych robót, Wykonawca dokona 
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ich naprawy, a w przypadku niemo�no�ci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub 
zado��uczynienia. 
 
1.4.3. Ochrona �rodowiska  

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania robót Wykonawca b�dzie podejmowa� wszelkie uzasadnione 
kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska, 
oraz b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci innych, a wynikaj�cych 
ze ska�enia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Zgodnie z ustaw� o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno�� za wyt-
worzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacj� transport, składowanie i 
utylizacj�, oraz zobowi�zuje si� do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów, a na 
��danie Zamawiaj�cego zobowi�zany jest przedstawi� stosowne dowody dotycz�ce 
składowania i utylizacji. 

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilo�ci odzysku 
Materiałów wtórnych, wszelkie korzy�ci wynikłe z tego tytułu s� zyskiem Wykonawcy, co 
powinno by� przez niego uwzgl�dnione w cenie ofertowej Wszelkie koszty poniesione z tytułu 
segregacji, transportu, składowania i utylizacji odpadów powinny by� uwzgl�dnione w cenie 
ofertowej. 
 
1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza si� u�ycia materiałów, które s� szkodliwe 
dla pracowników i otoczenia o warto�ciach wi�kszych od dopuszczalnych, okre�lonych 
przepisami szczegółowymi. 
 
1.4.5. Warunki bezpiecze�stwa  pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporz�dzi plan bezpiecze�stwa i 
ochrony zdrowia, uwzgl�dniaj�c specyfik� obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych. 

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych 
odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce: 
potrzeby socjalne, maszyny, narz�dzia oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i 
zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca 
b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych 
powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie ofertowej. 
 
1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Inwestor wska�e teren na którym Wykonawca b�dzie mógł zorganizowa� zaplecze na 
potrzeby budowy. Oraz udost�pni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno – 
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magazynowe. Przygotowanie pomieszcze� socjalno – magazynowych le�y po stronie 
Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem placu budowy Wykonawca 
zobowi�zany jest doprowadzi� ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych 
powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie ofertowej. 
 
1.4.7. Warunki dotycz�ce organizacji ruchu 

Poniewa� roboty wykonywane b�d� na terenie zamkni�tym dlatego w trakcie 
wykonywania robót nie przewiduje si� zmiany organizacji ruchu na terenie przylegaj�cym do 
budowy. 
 
1.4.8. Ogrodzenia 

Nie dotyczy robót zawartych w tej specyfikacji. 
 
1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Nie wyst�puje. 
 

1.5. Nazwy i kody robót 
Grupa robót  

a) 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow� 
b) 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej 
c) 45300000-0  Roboty w zakresie instalacji  budowlanych 

Klasa robót  
a) 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie ruroci�gów 
b) 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
c) 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne  

Kategoria robót  
a) 45113000-2  Roboty na placu budowy 
b) 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie ruroci�gów 
c) 45232000-2  Roboty pomocnicze  w zakresie ruroci�gów i kabli  
d) 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 
e) 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne konfekcjonowania powietrza  

 
1.6. Okre�lenia podstawowe 
1.6.1. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót, za wszelkie materiały i 
urz�dzenia u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót tj. do wydania 
potwierdzenia zako�czenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
1.6.2. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i 
b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych 
urz�dze� lub metod. 
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1.6.3. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, lub 
budowla stanowi�ca cało�� techniczno - u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami, lub 
obiekt małej architektury. 
1.6.4. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiadaj�cy fundamenty i dach. 
1.6.5. Budowla - ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub obiektem małej 
architektury. 
1.6.6. Urz�dzenie budowlane zwi�zane z obiektem budowlanym - urz�dzenia techniczne 
zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przył�cza i 
urz�dzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub zbiornik dla gromadzenia �cieków, 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki. 
1.6.7. Teren budowy - przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z 
przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 
1.6.8. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  
1.6.9. Roboty budowlane - budowa, a tak�e prace polegaj�ce na monta�u, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.6.10. Pozwolenie na budow� - decyzja administracyjna zezwalaj�ca na rozpocz�cie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu 
budowlanego. 
1.6.11. Dziennik budowy -dziennik, wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami stanowi�cy 
urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych 
w toku wykonywania robót. 
1.6.12. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do 
kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 
1.6.13. Inspektor Nadzoru uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiaj�cego do 
sprawowania nadzoru nad robotami i wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
zadania. 
1.6.14. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 
zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 
1.6.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.6.16. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci w kolejno�ci technologicznej ich 
wykonania. 
1.6.17. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z po-
numerowanymi stronami, słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych 
robót w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. 
1.6.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacj� projektow� i specyfikacj� techniczn�, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.6.19. Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.6.20. Zadanie - cz��� przedsi�wzi�cia, stanowi�ca odr�bn� cało�� w ramach 
realizowanego kontrakt 
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1.7. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach budowlanych 
obj�tych niniejsz� specyfikacja maj� zastosowanie ogólnie obowi�zuj�ce przepisy wynikaj�ce 
z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowi�zuj�cych przy robotach budowlano - 
monta�owych. 
 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj�cy przeka�e teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezb�dnymi 
do podj�cia realizacji zadania w terminie i na warunkach okre�lonych w umowie. 
 
1.7.2. Dokumentacja projektowa 

      Dokumentacja projektowa obejmuj�ca CZ��	 BUDOWLAN
 składa si� z 
nast�puj�cych cz��ci: 

 
1. Projekt wykonawczy  wentylacji mechanicznej   

Do wymienionego wy�ej zakresu prac opracowano przedmiary i kosztorysy 
Inwestorskie. 
W dokumentacji projektowej stadium PROJEKTU WYKONAWCZEGO rozwi�zano wszystkie 
główne zagadnienia pozwalaj�ce na wykonanie zakresu prac obj�tego dokumentacj�, która 
została zatwierdzona. 
 
1.7.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowi� cz��� umowy, a wymagania wyszczególnione w 
cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Wszystkie wykonane roboty b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. Dane 
okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za docelowe, od których 
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. 
 
1.7.4. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót, za wszelkie materiały i 
urz�dzenia u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót tj. do wydania 
potwierdzenia zako�czenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
1.7.5. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i 
b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych 
urz�dze� lub metod. 

 
2. MATERIAŁY I URZ
DZENIA 
2.1. Rodzaje 
Do realizacji zadania przewiduje si� u�ycie: 
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- wył�cznie materiałów zastosowanych w dokumentacji projektowej, spełniaj�cych 
 okre�lone prawem standardy, 
- zastosowanie zestawów rusztowa�, prz�seł do zabezpieczenia terenu budowy 
 (ogrodzenia, znaki) spełniaj�cych okre�lone prawem standardy, 
 
2.2. Wymagania 

Materiały i urz�dzenia u�yte do realizacji zadania powinny odpowiada� wymaganiom 
okre�lonym w przepisach szczegółowych, oraz uzyska� akceptacj� Inspektora Nadzoru. 
Rusztowania powinny posiada� certyfikaty. 

 
2.3. Materiały i urz�dzenia nie odpowiadaj�ce wymaganiom 
  Materiały i urz�dzenia nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� 
wywiezione z terenu budowy. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały i urz�dzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach 
(wskazanych przez Inwestora), zapewniaj�c ich sukcesywny dowóz w miar� wyst�puj�cych 
potrzeb. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnianie wymaga� jako�ciowych stoso-
wanych materiałów. 
 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�yty do 
wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy oraz b�dzie 
zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 
umowy, lub gro��ce zdrowiu zostan� przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

 
3.2. Sprz�t do realizacji zadania 
  Do realizacji zadania mo�e by� u�yty sprz�t, który pod wzgl�dem typu i Ilo�ci 
Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonych robót i uzyska akceptacj� Inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które 
nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót. Dobór �rodków transportu pozostaje 
po stronie Wykonawcy. Miejsce odwozu, składowania i utylizacji odpadów z rozbiórek ustala 
we Własnym zakresie Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Pojazdy Wykonawcy powinny spełnia� wymagania przepisów ruchu drogowego, 
parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obci��enia, wymiary ładunków. Wszelkie koszty 
wynikłe z powodu uszkodze� i zanieczyszczenia dróg publicznych w zwi�zku z realizacj� 
zadania obci��aj� Wykonawc� robót. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umow�, dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji b�d� oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej" i w ST, a tak�e w przepisach 
szczegółowych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Kolejno�� robót 

• czynno�ci przygotowawcze 
• zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania 
• demonta�e istniej�cej instalacji wentylacji  
• monta� instalacji wentylacji 
• próby ci�nienia i regulacja instalacji wentylacji 
• monta� układu automatycznej regulacji układu wentylacji 
• wymiana istniej�cych wywietrzaków grawitacyjnych na dachu po ociepleniu dachu 
• ostateczne uporz�dkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi. 

 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi�gn�� zało�on� jako�� robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót, utrzymywanie w pełnej 
sprawno�ci zabezpiecze� i oznakowania terenu budowy. 

Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu kompletno�ci ich wykonania zgodnie z 
projektem, przedmiarem i niniejsz� specyfikacj�. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych s�: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl, 1 
tona. 

Obmiar robót dla poszczególnych pozycji uj�to w zał�czniku. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty b�d� podlega� nast�puj�cym etapom: 
• odbiór zabezpiecze� i urz�dzenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)  
• odbiór robót zanikowych (np. rozbiórki kanałów, instalacji wewn�trznych prowadzonych 

w bruzdach), 
• odbiory cz��ciowe instalacji stanowi�cych niezale�ny kpl., 
• odbiór ko�cowy, 
• Odbiór pogwarancyjny. 

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Roboty uznaje si� za wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, 
SPECYFIKACJ� TECHNICZN� i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je�li warunki 
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wymienione w pkt. 6, dały wynik pozytywny. 
Gotowo�� robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór b�dzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisj� odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej 
na podstawie przedło�onych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno�ci 
wykonania robót z dokumentacj� projektow� i ST. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� dokumenty wskazane 
przez Zamawiaj�cego. 
Wszystkie zarz�dzone przez Komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za 
jednostk� obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, 
składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót b�d� obejmowa�: 
• robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
• warto�� materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• warto�� pracy maszyn i sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
• koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
• koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z 
 pó�no zmianami) . 
Ustawa Prawo ochrony �rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (DzU. Nr 62, poz. 627)  
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (DzU. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst 
jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z pó�no zmianami) 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
przy r�cznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.). 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).  
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano monta�owych i rozbiórkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 
r.). 
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej 
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budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138  
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, 
wzoru deklaracji zgodno�ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728) 
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, 
 
11. WYKAZ OBOWI
ZUJ
CYCH NORM 
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN -ISO 3443-7: 1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru 
PN-B-03340 i 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN -79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonów  
PN-81/H-84023 Stal okre�lonego stosowania. Gatunki. 
PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozj� Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Bn-62/8841-03 Roboty zbrojarskie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania 
PN-B-02414:1999 –Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa� 
wodnych systemu zamkni�tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni�tych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania. 
PN-93/C-04607 – Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako�ci wody. 
PN-B-03406:1994 – Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszcze� o 
kubaturze do 600 m3 
PN-EN ISO 6946:1999 – komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN—82/B-02403- Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn�trzne. 
PN-B-02421:1999 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urz�dze�. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-E-05204:1994 – Ochrona przed elektryczno�ci� statyczn�. Ochrona obiektów, instalacji i 
urz�dze�. Wymagania. 
PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
u�yteczno�ci publicznej. Wymagania – wraz ze zmian� PN-83/B-03430/Az3:2000 
PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego zastosowania. 
PN – 79/H – 74244 –Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
COBRTI INSTAL – 1986 – Tymczasowe Warunki Techniczne dla rur miedzianych dla 
instalacji wodnych w budownictwie  
J.w. – monta� oraz warunki techniczne odbioru instalacji wodnych z rur miedzianych 
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 5-10-1992 r w sprawie wymaga� 
jakim powinny odpowiada� pod wzgl�dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urz�dzenia zakładu opieki zdrowotnej 
PN- 75/B-231 00 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN - M - 47900-1 1996 Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Okre�lenie, podział i główne 
parametry 
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2. WYKONANIE ROBÓT 
 
2.1 Przygotowanie placu budowy i urz�dze� pomocniczych oraz organizacja robót 
budowlanych 
CPV 45111200-0 

 

2.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
1) Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełnia� wymagania okre�lo-

ne w uchwale nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP 
z 1985 r. nr 37, poz. 210). 

2) Koordynacja wykonywania robót budowlano-monta�owych poszczególnych rodzajów 
powinna by� dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja 
robót powinna by� uwzgl�dniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych 
oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych 
fazach wykonywania robót. 

3) Niezale�nie od przyj�tych ustale� koordynacyjnych kierownik budowy powinien 
koordynowa� prace zwi�zane z bie��cym przebiegiem robót, przy współudziale 
przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów 
robót. 

4) Ogólny harmonogram budowy powinien zawiera� terminy rozpocz�cia i zako�czenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i 
rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocze�nie umo�liwiał 
wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram 
budowy powinien by� uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien 
stanowi� podstaw� do opracowania harmonogramów szczegółowych dla 
poszczególnych rodzajów robót. 

 
2.1.2. Zagospodarowanie placu budowy 
2.1.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przyst�pieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio 
przygotowa� teren, na którym te roboty maj� by� wykonywane, a w szczególno�ci: 
ogrodzi� plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgl�du na ochron� mienia znajduj�cego si� 
na placu budowy lub w celu zapobie�enia niebezpiecze�stwu, jakie mo�e zagra�a� w czasie 
wykonywania robót osobom 

1) maj�cym dost�p do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy lub jego 
cz��ci powinno by� tak wykonane, a by nie stwarzało zagro�enia dla ludzi, a jego 
wysoko�� powinna wynosi� nie mniej ni� 1,50 m 

2) wykona� w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wej�cia lub bramy dla ruchu pieszego 
oraz bramy dla pojazdów drogowych i szynowych, zaopatrzone w urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce przed samoczynnym zamykaniem si�, 

3) wyrówna� stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem 
nierówno�ci i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbada�, czy nie s� zało�one w terenie 
lub nad nim kable, przewody lub inne urz�dzenia, 

4) w razie stwierdzenia istnienia urz�dze�, o których mowa w p. 4), nale�y usun�� je lub 
zabezpieczy� po porozumieniu si� z organem, do którego kompetencji nale�y utrzy-
manie urz�dze� lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowan� jednostk� b�d� 
osob�, 

5) w razie istnienia napowietrznych przewodów pr�du elektrycznego i niemo�liwo�ci ich 
usuni�cia, zabezpieczy� przewody we wła�ciwy sposób umo�liwiaj�cy bezpieczne 
wykonywanie robót, . 
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6) zało�y� w razie potrzeby urz�dzenia piorun ochronne w porozumieniu z wła�ciwymi or-
ganami stra�y po�arnej, stosownie do zachodz�cych okoliczno�ci i potrze by (co mo�e 
wyst�pi� równie� w trakcie wykonywania robót), 

7) osuszy� w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni� korzystanie z wody 
do robót budowlanych i do u�ytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

8) zapewni� korzystanie z pr�du elektrycznego niezb�dnego przy wykonywaniu robót bu-
dowlanych oraz o�wietlenia placu budowy i miejsc pracy, 

9) wznie�� w miar� potrzeby stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub 
przystosowa� budynki istniej�ce dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na 
cele składowania materiałów, maszyn i urz�dze� oraz przygotowa� miejsce do 
składowania materiałów i sprz�tu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budyn-
kami, 

10)  na budowie, której czas trwania nie b�dzie dłu�szy ni� jeden rok, urz�dzi� dla 
pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalni�, szatni�, do gotowania napojów, 
suszenia odzie�y, umywalni� i ust�py, 

11) pomieszczenia wymienione w punktach 9) i 11) powinny by� o odpowiedniej 
powierzchni  zgodne z obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami dotycz�cymi 
ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

12) przygotowa� składy na materiały, które mog� spowodowa� wybuch (np. materiały p�d-
ne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy u�yciu rozpuszczalników materiały 
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowi�zuj�cymi 
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 

13) usuwa� z placu budowy gruz, zb�dne materiały, urz�dzenia i przedmioty mog�ce 
stwarza� przeszkody lub utrudnia� wykonywanie robót. 

 
2.1.3. Ogrodzenia, drogi, przej�cia i parkingi na placu budowy 
2.1.3.1. Ogrodzenia 

• Zaleca si� wykonywanie ogrodze� z gotowych, inwentaryzowanych elementów 
drewnianych, wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z 
tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubo�ci nie wi�kszej ni� 25 mm. 

 
2.1.3.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy  

• Na terenie budowy nale�y wykorzysta� istniej�c� sie� dróg stałych. 
•  

2.1.4. Pomieszczenia socjalne i magazynowe 
2.1.4.1.  Pomieszczenia socjalne 

1. Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, szatnie powinny odpowiada� 
warunkom technicznym obowi�zuj�cym dla: budynków przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi. 

2. Powierzchnia poszczególnych pomieszcze� powinna by� dostosowana do liczby 
personelu budowy z nich korzystaj�cego, a w szczególno�ci:  

- powierzchnia jadalni (�wietlicy) powinna wynosi� 0,65-0,85 mil powierzchni u�ytkowej 
na 1 pracownika, 

3. Obiekty sanitarne niezb�dne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c.,. szatnie i 
punkty sanitarne, powinny mie� doprowadzon� wod� bie��c� oraz sprawne 
odprowadzenie wody zu�ytej; w przypadku umywalni i natrysków nale�y zapewni� 
mo�liwo�� podgrzania wody. 

4. Wielko�� obiektów i instalacji sanitarnych powinna by� uzale�niona od liczby 
pracowników w sposób nast�puj�cy: 
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- szatnia dla robotników, (powierzchnia netto na 1 robotnika) .- w szatni m�skiej 0,45-
0,50 m2, w szatni kobiecej 0,50-1,00 m2, 

- umywalnie (powierzchnia netto  na 1 robotnika) - m�skie 0,25-0,4 m2, kobiece 0,4-1,0 
m2 

- natryski: 1 natrysk na 25 osób, 
- ust�py w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny  przypada�: - 1 oczko 

na 50 robotników lub 30  robotnic,1 m rynny pisuarowej na 50 robotników,  
 
2.1.4.2. Magazyny 

1. Magazyn gazów technicznych powinien by� nie ogrzewany, o �cianach ogniotrwałych, 
nakryty lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, 
uniemo�liwiaj�cy dost�p do magazynu osobom do tego nieupowa�nionym. Drzwi i 
okna powinny otwiera� si� na zewn�trz  

2. Powierzchnia magazynu powinna by� dostosowana do potrzeb wynikaj�cych z 
technologii organizacji robót 

 
2.2.  Roboty rozbiórkowe 
CPV 45111000-8 
 
2.2.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow�, 
dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji b�d� oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a tak�e w przepisach 
szczegółowych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.        

 
2.2.2. Kolejno�� robót 

�  czynno�ci przygotowawcze  
�  zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy 
�  demonta� istniej�cych instalacji  
�  odwóz i utylizacja złomu, izolacji cieplnej  
�  rozbiórki i wyburzenia  
�  odwóz gruzu 
�  wykonanie uzupełnie�  
�  naprawa uszkodzonych przegród 
�  pomalowanie �cian 
�  ostateczne uporz�dkowanie  

 
2.2.3. Technologia rozbiórki i demonta�u  
Zakłada si� zastosowanie technologii r�cznej. Z uwagi na ograniczon� ilo�� miejsc, 
wi�kszo�� prac rozbiórkowych  / demonta�owych nale�y wykona� r�cznie. Do rozbiórek 
r�cznych przewiduje si� u�ycie młotów pneumatycznych (elektrycznych) do rozdrabniania 
konstrukcji murowych.  



  

 
Strona 15 z 18 

Załadunek gruzu / złomu itp. – r�czny. 
Ogólna zasada prowadzenia robót rozbiórkowych polega na przyj�ciu kolejno�ci odwrotnej do 
realizacji. Rozbiórk� nale�y rozpocz�� od demonta�u przewodów instalacji, cz��ci 
wyposa�enia, a nast�pnie niezb�dnych przegród budowlanych. 
Gruz i elementy z rozbiórek sukcesywnie odwozi�.  
 
2.2.4. Kontrola jako�ci robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� 
zało�on� jako�� robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót, utrzymywanie w pełnej sprawno�ci 
zabezpiecze� i oznakowania terenu budowy.  
Kontrola jako�ci robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu kompletno�ci ich wykonania 
zgodnie z projektem.  
 
2.2.5. Obmiar robót 
Jak w zało�eniach ogólnych  pkt 7 
Ilo�� jednostek wg projektu technicznego 
 
2.2.6. Odbiór robót 
Roboty rozbiórkowe mog� podlega� nast�puj�cym etapom: 

�  odbiór zabezpiecze� i urz�dzenia terenu budowy (ogrodzenia, rusztowania, znaki) 
�  odbiory robót 
Odbiorów robót rozbiórkowych ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. 
Roboty uznaje si� za wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, je�li warunki wymienione w pkt 6, dały wynik pozytywny.  
Gotowo�� robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór b�dzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru.  
 
2.2.7. Podstawa płatno�ci 
Jak w zało�eniach ogólnych pkt 9. 
 
2.2.8. Przepisy zwi�zane 

�  Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pó�n. 
zmianami), 

�  Ustawa Prawo ochrony �rodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627)  
�  Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628) 
�  Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz.U. Nr 14 z 1985r. poz. 60, tekst 

jednolity Dz.U. z dn. 26.06.2002 z pó�n. zmianami) 
�  Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 

pracy przy r�cznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.) 
�  Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, 1977) 
�  Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).          
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2.3 .Wewn�trzne instalacje sanitarne - instalacje wentylacji  
CPV             45331210-1     

 
2.3.1. Zakres robót . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 
na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.  W zakresie instalacji niniejsza 
specyfikacja techniczna zwi�zana jest z wykonaniem ni�ej wymienionych robót: 
 

a) Przekucie otworów w przegrodach budowlanych do prowadzenia kanałów 
wentylacyjnych 

b) Dostawa i monta� kanałów wentylacyjnych instalacji nawiewno  - wywiewnej z 
blachy ocynkowanej ł�cz�cej na kołnierze  

c) Izolacja kanałów wentylacyjnych otulina Thermasheet o gr. 4  cm 
d) Monta� elementów nawiewno – wywiewnych (nawiewników,  anemostatów, 
kratek, czerpni wyrzutni,) 
f) Monta� centrali wentylacyjnej i klimatyzatora 
g) Monta� układu skroplin z klimatyzatora i centrali wentylacyjnej  
h) Monta� elektryczny układów wentylacji (szafy AKPiA, wentylatorów 

wywiewnych)  
i) Zamurowanie i uszczelnienie wykonanych otworów budowlanych 
j) Wykonanie obudów kartonowo gipsowych 
k) Prace malarskie zwi�zane z pomalowaniem obudów i �cian po których biegn� 

kanały wentylacyjne  
l) Rozruch instalacji wentylacji 
m) Pomiary skuteczno�ci i uci��liwo�ci układu wentylacji 
n) Pomiary elektryczne  
o) Przekazanie do eksploatacji układu wentylacji, 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj� robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacj� techniczn�, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, 
Warszawa 1988. 
Odst�pstwa od projektu mog� dotyczy� jedynie dostosowania instalacji wentylacji i 
klimatyzacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast�pienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemo�liwo�ci ich uzyskania - przez inne 
materiały lub elementy o zbli�onych (nie gorszych)  charakterystykach i trwało�ci. Wszelkie 
zmiany i odst�pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog� powodowa� 
obni�enia warto�ci funkcjonalnych i u�ytkowych instalacji, a je�eli dotycz� zamiany 
materiałów i elementów okre�lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog� 
powodowa� zmniejszenia trwało�ci eksploatacyjnej. Roboty monta�owe nale�y realizowa� 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotycz�cymi przedmiotowej instalacji. 
 
2.3.2. MATERIAŁY. 
Nale�y stosowa� materiały krajowe i zagraniczne posiadaj�ce aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  
Poszczególne elementy powinny spełnia� wymogi okre�lone w dokumentacji projektowej. 
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Urz�dzenia wentylacyjne powinny by� dostarczone zgodnie z dokumentacja techniczna w 
komplecie ł�cznie z materiałami pomocniczymi do monta�u. 
Wykazem elementów wentylacyjnych: 
 

1.  Centrala wentylacyjna MISTRAL 800P 
2. Komplet automatyki dla układu j.w. 
3. Tłumiki szumów. 
4. Przepustnice regulacyjne prostok�tne i okr�głe. 
5.  Kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przekroju prostok�tnym ł�czone na  

kołnierze. 
6.  Kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej  / nierdzewnej typu spiro ł�czone na mufy 

oraz  kanały elastyczne. 
7.  Otulina kauczukowa Thermasheet 
8.  Zawiesia szpilkowe do kanałów 
9. elementy nawiewne /  wywiewne  - anemostaty, kratki �cienne  
10.  elementy regulacyjne – przepustnice  
11.  Czerpnia i wyrzutnie  
12.  Materiały pomocnicze nie uj�te a niezb�dne do wykonania ww. czynno�ci. 

 
2.3.3. WYKONANIE ROBÓT 
Przed robotami monta�owymi kanałów wentylacyjnych nale�y przygotowa� miejsce pod 
monta�. Przygotowa� przebicia przez �ciany.  
Przewody nale�y prowadzi� po wierzchu �cian według dokumentacji technicznej.  
Przewody wentylacyjne nale�y montowa� do stropu za pomoc� zawiesi szpilkowych. 
Kratki wentylacyjne montowa� bezpo�rednio w kanałach wentylacyjnych na trójnikach. 
Anemostaty i nawiewniki montowa� na przewodach elastycznych. 
Po wykonaniu próby szczelno�ci kanałów wentylacyjnych oraz regulacji, kanały nale�y 
zaizolowa� matami Thermasheet o gr. 4 cm  
Przej�cia przez �ciany nale�y uszczelni� elastycznie, nast�pnie nale�y wykona� obudowy 
kartonowo – gipsowe oraz pomalowa� obudowy i �ciany po których biegn� kanały. Kolory 
�cian nale�y uzgodni� z U�ytkownikiem. 
 
2.3.4. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
Kontrola jako�ci wykonanych robót obejmuje: 
- Sprawdzenie zgodno�ci wykonania instalacji z dokumentacj� projektow� co do zgodno�ci 
zabudowanych materiałów oraz tras i rozprowadzenia instalacji. 
- Sprawdzenie poprawno�ci i jako�ci wykonania monta�u wszystkich elementów  
i poł�cze�. 
- Sprawdzenie poprawno�ci wykonania izolacji przewodów i mocowa� kanałów. 
- Wykonanie uruchomienia central wentylacyjnych przez serwis producenta. 
- Wykonanie próby szczelno�ci. 
- Wykonanie regulacji instalacji i niezb�dnych pomiarów  
Wszystkie badania powinny by� przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki 
przeprowadzonych bada� powinny by� uj�te w formie protokołu. 
 
2.3.5. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej instalacji wentylacyjnej. 
Komplety układ wentylacyjny 
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2.3.6. ODBIÓR ROBÓT 
Nale�y przeprowadzi� zale�nie od konieczno�ci odbiory mi�dzyoperacyjne, cz��ciowe  
i odbiór ko�cowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi� zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Monta�owych Cz��� II – Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe”. 
 
Odbiór cz��ciowy 
Odbiorowi cz��ciowemu nale�y podda� te cz��ci robót, które zanikaj� w czasie post�pu robót 
(np. przebicia), oraz elementy których sprawdzenie jest niemo�liwe lub utrudnione w fazie 
odbioru ko�cowego (instalacje zabudowane płytami lub zaizolowane). Ka�dorazowo po 
przeprowadzonym odbiorze cz��ciowym nale�y sporz�dzi� protokół i dokona� wpisu w 
dzienniku budowy. 
 
Odbiór ko�cowy 
Przy odbiorze ko�cowym nale�y przedło�y�: 

- Protokoły odbiorów cz��ciowych, protokoły z prób szczelno�ci i regulacji. 
- Dokumentacj� techniczn� z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 
- Dziennik budowy 
- Dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych elementów 
W szczególno�ci nale�y skontrolowa�: 
- U�ycie wła�ciwych materiałów i urz�dze�. 
- Prawidłowo�� wykonania poł�cze�  
- Jako�� zastosowanych materiałów izolacji cieplnej. 
- Prawidłowo�� wykonania podpór przewodów. 
- Zgodno�� wykonania instalacji z dokumentacj� projektow� 

 
2.3.7. PODSTAWA PŁATNO	CI. 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 
2.3.8. PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-89/B-01411 - Wentylacja. Urz�dzenia i elementy urz�dze� wentylacyjnych. Podział, 
nazwy i okre�lenia 
PN-93/B-02869 - Badania odporno�ci ogniowej. Przewody wentylacyjne 
PN-67/B-03410 - Wentylacja. Wymiar poprzeczne przewodów wentylacyjnych 
PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  
wewn�trznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego u 
u�yteczno�ci publicznej. Wymagania 
PN-78/B-1044 - Wentylacja mechaniczna. Urz�dzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
PN-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze� w budynkach 
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie 
PN-B-76001 - `Przewody wentylacyjne. Szczelno��. Wymagania i badania 


